
SMLOUVA O DÍLO
Č. 1718./2017

1. Objednatel: ÍViěsto Soběslav
Sídlo: náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a)
b)

smluvních:
technických:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Mgr.Vladimír Drachovský, místostarosta města
Jiří Rour, pracovník OVRR MěÚ Soběslav tel.
00252921
CZ00252921
Česká spořitelna a.s.

dále jen „objednatel",

2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
Sídlo: Petra Bezruče 489/11, 392 01 Soběslav
Statutární zástupce: Ladislav Spilka, jednatel 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

c) smluvních:
d) technických: 

IČ:
DIČ:
Zápis v OR/ŽR: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Ladislav Spilka 
Václav Říha, tel.:
450 21 309 
CZ 45021309
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis.zn. C 1363 
KB a.s.

dále jen „zhotovitel", 

spolu také „smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva", 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku, dále jen „občanský

zákoník".

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto 

smlouvou, provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s 
tím související závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu díla Předmětem díla je realizace stavby s názvem „Zateplení domu č.p. 
109/i v Soběslavi", dále jen „předmět díla", nebo „dílo".

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen 
„technické podmínky", jsou vymezeny zejména

a) položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohou č. 1 smlouvy,

b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Projektová 
a poradenská činnost, Polní 806/III, 392 01 Soběslav, v červnu 2014, která tvoří 
přílohou č. 2 smlouvy.

Projektová dokumentace dle článku I. odst. 2) písm. b) smlouvy, je příslušnou



dokumentací ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“.

3) Součástí závazku zhotovitele provést díio, jsou rovněž následující závazky:

a) zpracování harmonogramu provedení díla,

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem 
objednatele a s distributorem elektrické energie,

c) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

d) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

e) zpracování doKumentace skutečného provedení stavby, dále také jen „DSPS“, ve 
smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě,

f) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků 
předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz 
předmětu díla v českém jazyce, v listinné podobě,

g) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a 
zařízení, dále také jako „věci k provedení díla<(, které byly zpracovány při 
provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, 
v listinné podobě,

h) zajištění přípravy kolaudace,

i) provádění průběžného úklidu staveniště,

j) předání díla objednateli.

4) Zhotovitel prohlašuje, že:
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků 

použije,

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. 
nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla 
tím není dotčeno,

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické 
podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické 
podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které 
objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř technické 
podmínky obvyklé, a tedy, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména 
z článku I. odst. 1) smlouvy a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.

5) Dokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo 
uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve 
smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či 
služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH
ZÁVAZKŮ

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel 
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo 
vztahují.

2) Oi o bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním povolením spis. zn.
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Výst.02966/2015/Ros, č.j. MS/04630/2015 ze dne 4. 3. 2015 a Rozhodnutím 
o prodloužení platnosti spis. zn. MS/03061/2017/Ros, č.j. MS/04995/2017 ze dne 
6. 3. 2017, které vydal Městsky úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje.

3) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 1) a 2) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen 
„BOZP a PO“. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků 
o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u 
svých případných poddodavatelů resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho 
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odstavce 4) smlouvy, se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.

5) Provedení díla

a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:

1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a 
služeb, a to včetně instalačních a montážních práci, nezbytných pro 
provedenídíla,

2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně 
funkčního a uceleného celku, a dále

3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení 
díla zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na 
ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito 
ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, 
zajištění protihlukových, protiprašných a jiných opatření, aby v souvislosti s 
prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz bytového domu 
včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných 
zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných 
právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel 
je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti 
osoby, která revize prováděla.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 5) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

6) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani 
zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesp.ňují příslušné 
bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, 
že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití 
nebo důsledek jejich užití, by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky
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nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě,
jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné, podle příslušných právních předpisů.

7) Vedení stavebního deníku
a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 
rrstní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou 
důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho 
uchování zodpovídá zhotovitel.

b) Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet 
osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, 
škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných 
objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy.

c) Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např. 
pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s provádění díla nebo na díle a 
překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových 
stavebních prací i opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad 
nebo dílčích nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným 
zápisem.

d) Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a 
povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude 
možné později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho 
náklady. Záznam o výzvě musí být sepsán nejpozději 3 (viz bod 12 odst.c) pracovní 
dny před činností, která je předmětem povolení. Tyto záznamy jsou vedeny 
v souladu se zapracovávaným harmonogramem, dle přílohy č. 3 smlouvy.

e) Záznamy budou prováděny průpisy z nichž jednu kopii obdrží objednatel. 
Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem 
souhlasí.

f) Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly 
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
záp;su. Po nadepsáni data následujícího dne budou všechna volná místa u 
předcházejících dnů proškrtnuta.

g) Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude 
nejpozději při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.

h) Nesplnění povinnosb zhotovitele dle článku II. odst. 7) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

8) Dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen „DSPS“

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně 
zachycen skutečný stav předmětu díla tak jak bylo dílo provedeno.

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace 
skutečného provedení stavby, či jiné dokumentace, poskytnuté objednatelem.

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele 
odpovědná.

d) DSPS bude objednateli předána v listinné podobě.

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 8) smlouvy se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.
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9) Pokyny objednatele

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto 
jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými 
je upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 9) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

10) Elektrická energie a voda pro provádění díla

Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty
v ceně za dílo a cenu za dílo nimi nelze navyšovat.

11) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola". Zjistí-li, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, muže požadovat, aby zhotovitel provedl 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě která však nesmí být delší než 3 
(slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny 
budou organizovány 1x týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v 
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již 
provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 
provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly 
zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo 
jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, 
které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku II. odstavec 11) písm. d) smlouvy přes 
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti nedostaví, je zhotovitel 
povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků 
provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení 
jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené 
objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla 
nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran 
spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality 
proveoení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a 
lhůty k jejímu provedení.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby 
mohl kontrolu provádět.

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 11) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.
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12) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že 
to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. 
Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového 
pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve 
vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele.

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 12) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

13) Poddodavatelé zhotovitele
a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, 

nestanovil-li objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna 
poddodavatelem. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně 
nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, po sděiení takové žádosti, 
předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů 
zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, 
a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 13) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

14) Zajištění přípravy kolaudace
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k 

získání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dále jen 
„kolaudace", kterým bude povoleno užívání předmětu díla nebo jeho části, k 
určenému účelu na dobu neurčitou.

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty souhlasy a 
jiné doklady či listiny potřebné pro kolaudaci.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 14) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

15) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných 
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích. VeŠKeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé, nebo jinak.
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16) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
a) Zhotovitel se zavazuje:

1 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. 
obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; 
doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději při předání a převzetí díla,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených 
prováděním díla, do původního stavu.

b) Vyklízení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 
dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo 
objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 16) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

17) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečností a ochrany 
zdraví při práce na staveništi, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo 
prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím 
určené třetí osoby přístup na staveniště.

III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA
1) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem prováděných prací, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště: srpen 2017
b) zahájení stavebních prací: srpen 2017
c) uzlový bod - provedení zateplení objektu bez finální vrstvy: 20.10.2017
d) dokončení stavebních prací: nejpozději do 30. listopadu 2017
e) předání a převzetí díla: nejpozději do 30. listopadu 2017
f) Počátek běhu záruční doby: od prvního dne následujícího kompletního převzetí

díla bez vad a nedodělků

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O 
předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných 
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání 
nabídky pro tuto smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla

a) Harmonogram provedení díla, dále jen „harmonogram1', tvoří pří'ohu č. 3 této 
smlouvy.

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s 
harmonogramem.
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c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení 
předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu 
provádění díla od harmonogramu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této sm'ouvy plynoucích, bez 

vad a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí že splnil veškeré závazky uvedené 

v článku II!. odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele 
k převzetí dokončeného díla a jejího předání. Výzva dle předchozí věty musí být 
objednateli doručena bez zbytečných průtahu po dokončení díla, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla
Zhotov:tel se zavazuje předat dílo následovně:

a) Lhůta pro předání díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. listopadu 2017 v souladu 
s článkem III. odst. 1) písm. e) smlouvy ode dne zahájení stavebných prací. 
Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol
O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:

o identifikační údaje zhotovitele a objednatele,

o identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,

o seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení 
díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly 
objednateli předány,

o datum, od kterého počínají běžet záruční doby,

* prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

o příp. výhrady k provedení díla včetně způsobů jejich odstranění, převzai-li 
objednatel dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady“,

o datované podpisy smluvních stran a

o přílohy:

- DSPS,
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení,

- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 
provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla přičemž 
tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad 
díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li 
dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele 
nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.



f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít 
dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo 
převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve 
lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude- li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřené v 
souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z 
vadného plnění v záruční době.

g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6) Místo provedení díla a staveniště
a) Místem provedení díla je bytový dům č.p. 109, náměstí Republiky, Soběslav 1, 

pare. č. 89/6, katastrální území Soběslav [751707].
b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a 

vymezený parcelami dle článku III. odst. 6) písm. a), na kterém se provádí realizace 
díla. Objednatel je povinen staveniště předat nezatížené právními vadami pro účely 
zhotovení díla zhotoviteli. Vymezeni staveniště a ohrazení prostoru, kde budou 
prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na staveništi uskladněn 
materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. Předání a převzetí 
staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samotným 
zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště nejpozději ve lhůtě 
uvedené v článku III. odst. 1) písm. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně označit 
prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví kolemjdoucích 
osob.

c) Protokol o předání a převzetí staveniště
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou 
uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště 
předány.

d) Prohlídka místa provedení díla
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které 
jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi 
poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. 
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, 
dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti 
prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v 
míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a 
prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě.

i) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších 
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla.

Objekt SO 01 Způsobilé výdaje:

SV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena bez DPH 
DPH 15 %

2.678.815,51
401.822,33

Cena včetně DPH 3.080.637,84
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Objekt SO 02 Nezpůsobilé výdaje:
Cena bez DPH
DPH 15 %

72.779,18
10.916,88

Cena včetně DPH 83.696,06

Celková cena díla (objekt SO 01 + objekt SO 02):
Cena díla bez DPH 2.751.594,69
DPH 15 % 412.739,21

Cena díla celkem včetně DPH 3.164.333,90

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové 
nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 
a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Úplnost rozpočtu je 
tím zaručená.
Položkový rozpočet dále slouží pro účely:

- fakturace
- ocenění víceprací
- ocenění méněprací

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajíc; kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, 
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne 
na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu 
kdy:

- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod ),
musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě, Bez 
takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.

5) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti 
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že:

a) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 
této smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových 
cen těchto položek, uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,

b) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou určeny, 
v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální 
cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a

c) ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani 
v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad noc dohody stran.

6) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná článku 
IV. odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových 
dokladů (faktura, opravný daňový doklad), dále jen „daňový doklad", tj. se všemi 
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát 
měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která 
obsahuje vykonané práce v posledním sledovaném období s ohledem na případné více 
práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit 
objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.
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Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem IV. odst. 6) smlouvy, 
bude docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního 
měsíce, přičemž za zdanitelné plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. 
Nedílnou přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Tento soupis (zjišťovací 
protokol) zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů následujícího 
měsíce a objednatel se zavazuje tento zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti 
pracovních dnů od jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými 
připomínkami. Tento zjišťovací protokol bude tvořit nedílnou součást daňového 
dokladu, který bude vystaven vždy nejpozději do 15 dnů po skončení daného měsíce. 
Daňové doklady musí obsahovat čísio a název projektu: ,.Zateplení domu č.p, 
109/1 v Soběslavi", reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004765. Daňové doklady 
zhotovitel předkládá objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. Zvlášť budou 
fakturovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

7) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech rozlišit zdanitelné plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“ a zdanitelném plnění, ze 
kterých je povinen daň odvést zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty 
v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92e 
zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné 
plnění podle této smlouvy uskutečněno.

8) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 20 dnů ode dne 
doručení objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na 
účet zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden 
v daňovém dokladu nebude, tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

10) Zádržné
a) Objednatel je oprávněn zadržet z každé dílčí platby ceny díla bezúročně část ve výši 

10% z každé této platby bez DPH, dále jen „zádržné". Zádržné bude sloužit k zajištění 
případných finančních nároků objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejména z 
neplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je 
opiávněn použít zádržné na úhradu těchto nároků.

b) Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude objednatelem uvolněno po převzetí bezvadného 
díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad a nedodělků specifikovaných 
v protokolu o konečném předání a převzetí díla, nejpozději však do 31. prosince 2017 
na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA 
JAKOST DÍLA

1) Dílo má vadu, neodpovídá-ii smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má oílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby 
nebo,

c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední 
vady na díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že 
na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se 
všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel 
takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené 
v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty,
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dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou 
v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době 
pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce 
smluvené záruční doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které 
objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy 
jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. odst. 1) smlouvy, a příp. 
dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou.

4) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců Záruční doba začíná běžet 
ode dne převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle 
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamace vad díla v záruční době
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, 

a to písemným oznámením, dále jen „reklamace", doručeným k rukám kontaktní 
osoby zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná 
objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. § 2618 
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku, se nepoužijí. V 
reklamaci objednatel uvede alespoň:

o popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

* jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za 
to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, 
není-!i vada díla opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele z vadného plnění 
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo

o na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením 
chybějící části díla,

o na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

o na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,

o je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, muže od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové 
porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, Dokud 
by toto porušení předvídala. V pochybnostech se má za to, že porušení 
smlouvy je podstatné.
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6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů 

ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud 
tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že 
zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel 
povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně 
upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů 
na odstranění vady od objednatele.

c) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od 
smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení článku V. odst. 6) písm. 
a) smlouvy se nepoužije.

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena 
znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude 
tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i 
náklaay na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v 
tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad

o Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po 
jejich reklamaci.

o Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději 
do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Zvláštní ustanovení o haváriích

» Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění 
ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havarie.

o Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel 
povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději 
však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo 
provedení díla seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda 
reklamaci uznává. Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést 
telefonicky či elektronickou poštou.
V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen 
tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a 
zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod 
vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději 
však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace.

V . POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za 

škodu na pojistnou částku minimálně 2.500,000 korun českých proti škodám 
způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na 
věcech a na zdraví: 
a) způsobené provozní činností;
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b) způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, 
tak i jeho poddodavatelů.

2) Pojištění stavebně montážních rizik po celu dobu od zahájení provádění díla do předání 
díla včetně odstranění nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle čl. IV. 
odst. 1) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi, 
resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin:
a) požárem, výbuchem;
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;
c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením.

3} Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. a) 
smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné 
pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 4.
Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. b) 
nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejdéle do termínu shodného s termínem předání 
staveniště.
Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu 
provádění díla. Pojištění uvedené podle článku VI. odstavce 1) písm. a) smlouvy je 
zhotovitel povinen udržovat ve jednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. 
Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého 
pojištění.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z 
nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: 
jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodleni, a to za 
každý i započatý den prodlení.

3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v 
záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované 
slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je v prodlení s uspokojením prav objednatele z vadného plnění, a to za každý i 
započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: 
dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy, dvacetčtyři) hodin prodlení.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 
(slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, 
zavazuje se smíuvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z nabídkové 
ceny za každé jednotlivé porušení.

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 
nárok.

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv 
dílčí faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku IV. odst. 10). 
smlouvy.

10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhraou škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude- li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VM. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatele.

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele 
přiměřenoujistotu,

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o 
němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu:

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla 
povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby 
řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za 
stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od 
smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly 
vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním 
pracím, dodávkám a službám.

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:

o na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy a

o hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které 
objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
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e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od 
smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; 
KONTAKTNÍ OSOBY

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento 
účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e­
mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze 
smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému 
návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku.

2) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 
a jiná sdělení na základě této smlouvy, a

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná 
či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další 
kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více 
kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť.

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE
1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

a) informace označené objednatelem za důvěrné,

b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním 
díla,

c) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 
za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 
stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 
vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli.
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XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se orává a povinnosti 

smluvních stran, zejména práva a povinností touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této 
smlouvy.

2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
b) Příloha č 2 - Projektová dokumentace
c) Příloha č. 3 - Harmonogram provedení díla
d) Příloha č. 4 - Potvrzení o pojištění, případně kopie pojistných smluv zhotovitele

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny 
objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným 
v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a 
dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 
255/2012 Sb., o kontrole /kontrolní řád/, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel 
je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných 
kontrolách;

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům 
uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu 
dle předchozího písmena;

c) k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028;

d) k povinnosti minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle 
§ 219ZZVZ.

6) Poddodavaieíé a další dodavatelé

a) Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo 
poddodavateli, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. O 
případném poddodavateli je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

b) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednavatele změnit poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikací. Objednatel k takové 
změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence 
poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti
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poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předpovídat v době podání nabídky, Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u 
místné příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran.

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12) Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 135/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty) nejméně však do roku 2028.

2 3. 08. m
V Soběslavi, dne................. V Soběslavi, dne: 3.8.2017
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