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č . 0-27170-CAP-SOD-001-01

ZHOTOVIT E L :

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r„o.
Adresa: Průmyslová 211 ICO:

391 37 Chotoviny - Červené Záhoří DIČ:
Tel.:
Fax:

424 07 982 
CZ 424 07 982 
-’420 381 275 531 
4420 381 275 533

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 461.

Zástupce ve věcech smluvních a obchodních: Ing. Petr Čáp
technický ředitel a jednatel společnosti

Zástupce ve věcech realizačních: Jaroslav Lenger
vedoucí realizace a servisu

Bankovní spojení: LniCredit Bank, Číslo účtu:|
dále jen zhotovitel

OBJEDNATEL:

Město Soběslav
Adresa: náměstí Republiky 59/1 IČ: 00252921

392 01 Soběslav DIČ: CZ 00252921
Tel.: +420 381 508

Fax: -t-420 381 524

Zástupce ve včcech smluvních: 

Zástupce ve včcech realizačních:

Ing. Jindřich Bláha
starosta města

Jiří Pour
investiční pracovník OVRR MeÚ

Bankovní spojení: ČS, číslo účtu:
dále jen objednatel

uzavřeli podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo:
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Článek I.
Z A KLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

1.1. Název stavby / díla: Sokolovna a zimní stadion Soběslav - úprava řídícího systému
1.2. Místo stavby / díla: Soběslav
1.3. Investor: Vlěsto Soběslav
1.4. Provozovatel: TJ Spartak Soběslav

ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍL O

2.1. Zhotovitel se zavazuje, žc na základě jemu udělenému živnostenskému oprávnění provede dílo v 
tomto rozsahu a kvalitě: systém měření a regulace

2.2. Dále je součástí předmětu díla provedení všech dohodnutých zkoušek a revizí vyplývajících 
z realizace díla.

2.3. Dílo bude zhotoveno tak. aby ve všech ohledech plnilo funkci pro toto dílo obvyklou a všechny 
části vybudovaného díla splňovaly parametry požadované objednatelem, dané prováděcí 
projektovou dokumentací nebo touto smlouvou o dílo.

ČLÁNEK TIL 
TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Předmět této smlouvy o dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

zpracování a předání projektové dokumentace 31.8.2017

realizace předmětu díla 30.9.2017

ČLÁNEK IV. 
CENA DÍLA

4.1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních 
stran pevnou částkou:

Cena díla 390.000,- Kě,

slovy: třistadevadesátlisíc korun českých

Cena zde uvedená jc bez DPH, která bude účtována podle platných předpisů v době fakturace.
4.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4.3. Úhradu dohodnuté ceny díla provede objednatel v souladu s ustanovením čl. V. teto smlouvy o 

dílo na účet zhotovitele uvedený na fakturách zhotovitele.
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ČLÁNEK V.
FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla v rozsahu čl. II. a čl. IV. této smlouvy o 
dilo.

5.2. Na základě dohody smluvních síran jsou platební podmínky stanoveny následující: konečná 
fakturace proběhne na základě předání předmětu díla zhotovitelem objednateli formou 
předávacího protokolu. Konečná faktura bude mít splatnost 21 dnů.

5.3. Faktur}' budou obsahovat zejména tyto náležitosti:
> Číslo smlouvy o dílo.

r Sjednané lhůt) splatnosti. 

r Soupis provedených prací a dodávek.

> Další náležitosti předepsané platnými zákony.
5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavené faktury před dnem splatnosti, pokud tyto 

nemají všechny náležitosti uvedené v čl. 5.3. této smlouvy o dílo. Objednatel však je povinen 
takto učinit nejpo/ději do 5 dnů dle dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že faktura je 
platná.

5.5. V případě neuhrazení vystavených faktur v termínech splatnosti objednatelem si zhotovitel 
vyhrazuje právo zastavit okamžité práce a pokračovat až po uhrazení všech dlužných částek.

5.6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele protokolárním předaním díla za 
předpokladu zaplacení faktur.

5.7. Jakékoliv zvýšení nebo snížení ceny díla, např. z důvodu rozšíření požadavku objednatele, bude 
upraveno po dohodě obou smluvních stran číslovanými dodatky k této smlouvě nebo písemným 
objednáním, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

5.8. V případě přerušení plnění díla nebo jeho nemožnost dokončení nezaviněné zhotovitelem, se obě 
smluvní strany výslovně dohodl} na zúčtování provedených dodavek a prací včetně DPH z již 
provedených plateb vzhledem k rozpracovanosti předmětu díla.

5.9. V případě neočekávaného výrazného nárůstu inflace nebo cen dodávaného materiálu a zboží o 
více než 10%, připouští smluvní strany možnost dalšího jednání o výši ceny díla.

ČLÁNEK VE
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecné předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při 
práci a že dílo bude odpovídat příslušným platným normám a předpisům.

6.2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho pracovník} objednateli na předmětu této. smlouvy 
o dílo a to i tehdy, když vzniklá škuda není v přímé souvislosti s výkonem smluvených činností.

6.3. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
6.4. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat pravidla ochrany životního prostředí (LMS) a 

pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se dále zavazuje k úklidu 
pracoviště, třídění jím vyprodukovaného odpadu a jeho ekologické likvidaci na své náklady a 
rizika.

6.5. Dohodnou-li se objednatel a zhotovitel na vedení stavebního deníku, je zhotovitel povinen vést 
ode dne převzetí staveniště stavební deník:
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6.5.1. Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným stavebním zákonem 
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a dodávek, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k záznamům zhotovitele připojovat své vyjádření do tří 
pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.5.2. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy s dvěma oddělitelnými 
průpisy.Denní záznamy čitelně zapisují a podepisují zástupci smluvních stran zásadně 
v den, kdy byly prače provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu.

6.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které zajišťuje zhotovitel v týdenních intervalech, pokud není dohodnuto 
jinak.

6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech provedených prací a 
dodávek, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, minimálně dva pracovní dny 
předem. Jestliže se objednatel nedostaví v dohodnutém termínu a neprovede kontrolu prací a 
dodávek, je oprávněn zhotovitel s pracemi pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat 
dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, vyjma 
případů, kdy se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

6.8. Oprávněný zástupce zhotovitele je povinen zajistit účast pracovníků zhotovitele při kontrolách 
prací a dodávek objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění závad zjištěných 
objednatelem.

ČLÁNEK VIL
ZÁVAZKY OBJEDNATELE

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před převzetím místa plnění předmětu díla / staveniště 
zhotovitelem :

ť Pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby

> Výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 
podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby

7.2. Objednatel je povinen odevzdat místo plném předmětu díla ' staveniště zhotoviteli v takovém 
stavu, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami 
smlouvy o dílo. Převzetí místa plnění předmětu díla / staveniště zhotovitelem bude potvrzeno ve 
stavebním deníku, pokud to tato smlouva o dílo požaduje.

7.3. Současně s odevzdáním místa plnění předmětu díla / staveniště zabezpečí objednatel vytyčení 
cest pro příchod a příjezd pracovníků zhotovitele na místo plnění.

7.4. Objednatel poskydne zhotoviteli v době realizace díla v místě plnění:

> přiměřené prostory pro skladování materiálu,

> přiměřené uzamykatelné prostory.
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> možnost vjezdu vozidel zhotovitele dle dohodnutých pravidel 

^ možnost používat zdroje elektrického proudu (230 V, 380 V) a 

z'- možnost používat sociální zařízení.
7.5. Objednatel provede před zahájením prací zhotovitele seznámení a proškolení pracovníků 

zhotovitele dle zásad bezpečností a ochrany zdraví pracovníků a požární ochrany v místě 
realizace prací. O proškolení provede oprávněný zástupce objednatele prokazatelný záznam.

7.6. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pokyn 
k zastavení prací zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost prováděných prací, život nebo 
zdraví pracov níků a kvalita prováděných prací.

7.7. Objednatel jc povinen zajistit řádné spolupůsobení a koordinaci prací a dodávek mezi uživateli, 
ostatními dodavateli a zhotovitelem v místě plnění předmětu díla a v době realizace díla. 
Oprávněným zástupcem objednatele zajišťujícím výše uvedené bude p. Jiří Pour.

7.8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli přístup do objektu souvisejících s předmětem díla.
7.9. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla odpovídá za to, že řádný průběh prací 

zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

ČLÁNEK Vlil. 
ZKOUŠKY

8.1. Zkoušky budou zahájeny po skončení prací a dodávek v souladu s předmětem díla.
8.2. Požaduje-li objednatel provedení komplexních zkoušek, budou tyto zkoušky provedeny 

v potřebném rozsahu.
8.3. O průběhů zkoušek se budou provádět záznamy, ve kterých se uvedou hodnocení dosažených 

funkcí a parametrů předmětu díla v souladu s projektovou dokumentací, platnými normami a 
ostatními technickými požadavky. Během zkoušek je zhotovitel povinen odstranit vznikle 
závad) a nesoulad s výše uvedenými požadavky.

8.4. Objednatel se zavazuje zajistit provozování předmětu díla během zkoušek tak, aby se prokázalo 
splnění požadavků na provedení předmětu díla.

8.5. Objednatel zajistí, aby předmětný provoz byl uvolněn ke zkouškám. Dále objednatel zajistí 
koordinaci zkoušek, pro kterou pověřuje p. Jiřího Poura.

ČLÁNEK IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Provedení díla vymezeného čl. II. této smlouvy o dílo bude splněno předáním a převzetím díla 
smluv nimi stranami protokolárním zápisem potvrzeným oprávněným zástupcem objednatele p. 
Jiřím Pourem a oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech obchodních.

9.2. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 dní před smluv ním termínem 
předání díla zápisem ve stavebním deníku.

9.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí jeho smluvní cenu.
9.4. Dohodnou-li se obě smluvní strany, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývající čásii díla. Pro předávání díla po
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částech platí pro každou samostatnou předávanou a přejímanou část dílu všechna předchozí 
ustanovení obdobně.

ČLÁNEK X. 
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla z viny 
zhotovitele ve výši 0,25 % ze smluvní ceny za každý den zpoždění

10.2. Bude-!i objednatel v prodlení s úhradou faktur, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započaty kalendářní den prodlení.

10.3. Smluvní pokuta, na kterou vznikl objednateli nárok, bude odečtena od nezaplaceného zůstatku 
ceny díla.

10.4. Smluvní pokuta, na kterou vznikl nárok, nemá vliv na náhradu škody a do její výše se 
nezapočítává.

10.5. Obě strany jsou oprávněn) pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy' po dobu, po kterou 
trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“). Vyšší moc vylučuje nárok na 
uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.

ČLÁNEK XI.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOS T ZA VADY DÍLA

11.1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíční záruční Ihůtu na dodaný materiál a provedené 
práce.

11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené vnějšími událostmi, neodbornou obsluhou (zásahem 
osoby, která nemá oprávnění dané objednatelem nebo provozovatelem díla) a činnostmi, které 
jsou v rozporu s provozními podmínkami předmětu díla.

11.3. Skryté vady díla jc objednatel povinen reklamovat do 7 dnú od jejich zjištění v průběhu záruční 
doby.

11.4. U vad zjevných je tak povinen učinit nejpozdčji při převzetí díla, jinak právo z odpovědnosti za 
tyto vad) zaniká. Pro ten případ je zhotovitel povinen na místě sepsat reklamační zápis.

11.5. V reklamaci je objednatel povinen popsat dostatečně vady, uvést jak se projevují a uplatnit 
příslušný druh nároku z vad díla. I platnčný nárok již nemůže později měnit.

11.6. Vadná díla nebo jejich části budou opraveny bezplatně, pokud budou kryty zárukou uvedenou v 
odstavci 11.1. této smlouvy o dílo.

11.7. U konstrukčních prvků budou opravy provedeny bezplatně pouze v případě, že jejich 
provozování bude v souladu s pokyny výrobce a běžnými zvyklostmi.

ČLÁNEK XII. 
DALŠÍ UJEDN \NÍ

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou 
ovlivnit smluvní strany, např válka, revoluce, mobilizace, povstání, živelní a přírodní pohromy a 
katastrofy- Za vyšší moc se nepovažuje vzniklá devalvace ani inflace.

12.2. Zhotovitel i objednatel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo za podmínek uvedených shora.
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12.3. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném 
znění v době uzavření teto smlouvy o dílo.

12.4. V případě, žc objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen zhotov'teli 
uhradit veškeré uskutečněné dodávky, provedené práce a další prokazatelné náklady ke dni 
odstoupení od této smlouvy o dílo.

12.5. Připadne spory budou řešeny dohodou. Pro případ soudního sporu se obé smluvní strany 
dohodly na místní příslušnosti obecného soudu zhotovitele.

12.6. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
12.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí 

splněním všech závazků obou smluvních stran.
12.8. Tato smlouva je zpracována ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž jedno m ponechá 

zhotovitel a jedno objednatel.
12.9. Seznam dokumentu, které jsou přílohou této smlouvy o dílo:

ZHOTOVITEL:
V Chotovinách dne 10.8.2017 
Jméno a příjmení: Ing. Petr Čáp ^ 

Funkce: jednatel společnosti

Podpis a razítku:

>;

OBJEDNATEL:

V Soběslavi dne 22. 8. 2017

Jméno a příjmení: Ing. Jindřich Bláha

Funkce: starosta města
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