SoD Blanice, f. km 57,588, VD Husinec — Cisténi Cesli a priizkum navodniho lice

SMLOUVA O DIiLO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0Z")

Cislo smlouvy objednatele: PVL-1889/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: z79/25

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik y
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, Praha 5, PSC 150 00
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

, vedouci provozniho strediska
, vedouci provozniho strediska
, vedouci hrazny

opravnén k podpisu smlouvy:
opravnén jednat o vécech technickych:

1CO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo Uctu:
zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.: e-mail:

zhotovitel: Potapécska stanice, a.s.

sidlo: Boticska 1936/4, Nové Mésto, 128 00 Praha 2

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Sot, pfedseda spravni rady

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Jaroslav Sot, predseda spravni rady
) _, technicky feditel

1¢0: 47285532

DIC: CZ47285532

bankovni spojenti: Fio banka, a.s.

Cislo uctu:

zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20037

tel.: [N e-mail: [

1. Ucel a predmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy je zadvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo — stavbu pod nazvem

.Blanice, . km 57,588, VD Husinec — ¢isténi Cesli a priizkum navodniho lice"

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni pro verejnou zakazku malého rozsahu v
souladu s §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek nebo ,ZZVZ") v souladu s nabidkou zhotovitele ze dne
15.9.2025.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy a
jejich priloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem, ktera byla predana v ramci zadavaciho
fizeni a nabidky zhotovitele.

5. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

- Likvidace odpadu, prebytecného materialu apod. odpovidajicim zakonnym zplsobem vcetné zajisténi
skladek a deponii.

- Odstranéni Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotenych stavbou, zplsobenych
zhotovitelem, jejich Cisténi v priibéhu provadéni, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi obsluhy stavby.

- Vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky dotcenych vlastnikd pozemkd.

- Provedeni vSech Cinnosti blize nespecifikovanych, ale nutnych pro provedeni dila v pfedepsané kvalité a
terminu, napf. o stavebni pfipomoci, dopravu, skladovani, clo, ostrahu, zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostfeni, nutna pojisténi apod.
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- Zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupd provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

- Zpracovani protokolu (zpravy) o provedenych ¢innostech, pofizeni video a fotodokumentace.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé — predani a prevzeti dila: do 15.12.2025

Termin predani a prevzeti dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimoradnych
nepredvidatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ.

Pokud byly z dlivodu havarijni situace nékteré nezbytné Cinnosti souvisejici bezprostfedné s predmétem
dila realizovany pred uzavienim této smlouvy, jsou tyto povaZovany za soucast plnéni.

II1. Cenové a platebni podminky
Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila,

vCetné zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena pevnou Castkou ve vysi:
178 603,00 K¢ (jednostosedmdesatosmtisicSestsettii Korun ¢eskych) bez DPH

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Gpravé v dobé uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny vSech poloZek. Soupis praci s vykazem vymér je prilohou této smlouvy.

Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele, spojené s provedenim dila.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena do 10 kalendarnich
dni po predani a prevzeti dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den predani — uvedeny v zapise
o predani a prevzeti dila. Prilohou faktury bude soupis provedenych praci, potvrzeny zastupcem
objednatele i zhotovitele.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti darového — ucetniho dokladu
podle ucinnych pravnich predpist a musi dale obsahovat presny nazev akce a Cislo smlouvy objednatele.
Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcti DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pinéni bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako
nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze faktura neodpovida schvalenému soupisu
skute¢né provedenych praci Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pripadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti.

IV. Podminky provadéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pfipominky k provadéni

dila a k pfedavanym dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené
projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy,
technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) vztahuijici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavkiim sjednanym touto smlouvou.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zpdsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich prop@jcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na
stavbé pracuje, prfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada
zhotovitel k archivaci. Original deniku preda zhotovitel objednateli pfi predani dokonceného dila.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatelll. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pripadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl
narusen plynuly prlibéh vystavby. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese
v pIném rozsahu zhotovitel.
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Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prlibéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel, pres vyzvu objednatele k Uklidu, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiald, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat, a to v souladu s pfislusSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi
pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevsim v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis@ tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanct nebo subdodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socialni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni Iékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pii pouziti mechanizace. Zhotovitel zajisti
provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo jinych skodlivych
latek do vodniho toku a terénu.

Zhotovitel je povinen odborné potapécské prace provadét prostfednictvim odborné zplsobilych osob pro
provadéni potapécskych praci — drzitelll profesnich kvalifikaci ,,potapéc pracovni* kod 69-014-H a ,,potapéc
operator" kod 69-015-H, uvedenych v Narodni soustavé kvalifikaci-NSK 2 na zakladé § 5 odst. 1 zakona C.
179/2006 Sb.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS") je soucasti dila. ZS zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarfnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do plvodniho stavu. PFijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do plivodniho
stavu, nebo do stavu predepsaného dokumentaci, a protokolarné je preda zpét viastniklim.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho prlibéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle technickych norem, jinych
pravnich predpis@i a rozhodnuti opravnénych organ. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal do stavebniho
deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materialll
a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty anebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi
byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do stavebniho
deniku, a to nejméné tfi pracovni dny pred pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mlze zhotovitel po marném uplynuti Ihlty 3 pracovnich dnd pokracovat v praci. Technicky
dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud
se dodatecné zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé€, ze dilo je bez vad,
hradi ndklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dila
Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce, zjistitelné
vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni
strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.
V pfipadé€, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
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K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele nebo
zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 kalendarnich dni pred pozadovanym terminem predani dila,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodarit pro objednatele, a to od samého
pocatku provadeéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netpiném nebo

opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila.
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl, s vyjimkou spotfebnich predmétl jejichz
zaruka je dana vyrobcem. Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnll od doruceni reklamace
pisemné odpovédét objednateli s tim, Ze navrhne zplsob a I|hlty jejich odstranéni a bez prodleni
soucCasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) PFi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-
K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila v dohodnutém
terminu podIéha smluvni pokuté ve vysi 5 000,- K.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini 5
000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury, ma zhotovitel pravo

Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotceno pravo objednatele na nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a nahrada skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smiouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesSi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo. Zhotovitel je povinen
objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné Ih{té predat. O pfedani a prevzeti neukonceného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje v piném
rozsahu i na vady neukonceného dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
Ucinnosti bez udani dlivodll jednostrannym pisemnym Ukonem. Smiluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 Oz.

XI. Zavérec¢na ustanoveni
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Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.

Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Vdechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné prislusnym soudem Ceské republiky.

4. Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou Cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.

5. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.

6. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

7. Tato smlouva spolu se vsemi prilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

8. Vpfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

9. Pokud se smlouva uzavird v listinné podobé je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3
stejnopisy a zhotovitel jeden.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona C.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon ¢. 340/2015 Sb."), zajisti
objednatel.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb. dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

12. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto prfipojuji své podpisy.

13. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢.1 ,,Ocenény soupis praci*.

Ve Strakonicich dne ..........ccccoeveveuenee. V Praze dne ......cccocevvveverennee.

objednatel: zhotovitel:

] Ing. Jaroslav Sot
vedouci provozniho stiediska Strakonice predseda spravni rady
Povodi Vitavy, statni podnik Potapécska stanice, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Zakazka: VD Husinec - potapécské prace

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

Termin realizace: do 12/2025

Rozpocdtovalltel:

polozka cena

A Potapécské prace stavebni 186 800,00 K¢&
B Potapécska technika 2 100,00 K¢
C Doprava 14 210,00 K&
D Material 0,00 K¢
E Ostatni 2 000,00 K¢
Celkem 205 110,00 K¢

Cena po dohodnuté slevé

168 550,20 K&

VPN

10 052,80 K¢

Cena za potapécské prace v oboru SKP 45 celkem

178 603,00 K¢

V Chomutové: 15.09.2025




