

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:   
Stavba: **Oprava podlahy v úlech**



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10.9.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Atemit, s.r.o.

IČ: 26888823  
DIČ: CZ26888823

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 449 956,50</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 449 956,50</b>	<b>304 490,87</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 754 447,37</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: [REDACTED]

**Stavba:** Oprava podlahy v úlech

Místo:

Datum:

10.09.2025

Zadavatel:



Projektant:

Uchazeč: Atevit, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26888823

CZ26888823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy v úlech

Objekt: 

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	777	Podlahy lité				
11	K	777	Agregát na temperování úlu na minimální teplotu 18°C				
1	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
3	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
2	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy				
4	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm				
5	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				
6	K	777511105.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm lité podlahy				
7	K	777991911	Řezání spár lité podlahy				
8	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26888823

CZ26888823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava podlahy v úlech

Objekt: [REDACTED]

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	777	Podlahy lité				
11	K	777	Agregát na temperování úlu na minimální teplotu 18°C				
3	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
4	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
5	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy				
6	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm				
7	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				
8	K	777511105.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm lité podlahy				
9	K	777991911	Řezání spár lité podlahy				
10	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26888823

CZ26888823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Datum:

10.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	777	Podlahy lité				
11	K	777	Agregát na temperování úlu na minimální teplotu 18°C				
3	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
4	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
5	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy				
6	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm				
7	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				
8	K	777511105.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm lité podlahy				
9	K	777991911	Řezání spár lité podlahy				
10	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26888823

CZ26888823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy v úlech

Objekt: 

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Datum: 10.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	777	Podlahy lité				
11	K	777	Agregát na temperování úlu na minimální teplotu 18°C				
3	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
4	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
5	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy				
6	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm				
7	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				
8	K	777511105.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm lité podlahy				
9	K	777991911	Řezání spár lité podlahy				
10	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum:

10.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26888823

CZ26888823

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava podlahy v úlech

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel:  
Uchazeč: Atemit, s.r.o.

Datum: 10.09.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

777 - Podlahy lité



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlahy v úlech

Objekt:

Místo:

Datum: 10.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Atemit, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm				
2	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	777	Podlahy lité				
11	K	777	Agregát na temperování úlu na minimální teplotu 18°C				
3	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy				
4	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy				
5	K	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy				
6	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm				
7	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem				
8	K	777511105.SKA.001	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 6 mm lité podlahy				
9	K	777991911	Řezání spár lité podlahy				
10	K	777991921	Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy				