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Smlouva o dilo: »Areal autobusy Hranecénik — Hala Il — Rekonstrukce zachytnych jimek

VvV montaznich kanalech*

(:Dislo smlouvy objednatele: DOD20251130
Cislo smlouvy zhotovitele: DOD20251130

l Priloha €. 4 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu autobusy Hranecnik.

I.  Provoz v Arealu autobusy Hranec¢nik

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz autobusové dopravy v arealu, ptijezd/pristup vozidel objednatele a umoznén v celém arealu pohyb
osob (pe&si) po piedem stanovenych pristupovych komunikacich. Provoz autobusové dopravy ma piednost
pred vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do ostatnich objektii
v arealu. Vykopy musi byt zhotovitelem zabezpeceny tak, aby umoznily prijezd vozidel a prichod osob
v arealu.

Realizace stavby bude probihat pouze s vylou¢enim provozu v Hale lehké tdrzby, ve které bude probihat
realizace stavby. Prace budou probihat po jednotlivych etapach, které budou stanoveny na zakladé
provoznich pozadavkl objednatele.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby, v€. situace organizace dopravy a pohybu osob v arealu, a
navrhu docasného dopravniho znaceni po dobu realizace stavby. Docasné dopravni znaeni véetné
organizace dopravy po dobu vystavby v Aredlu autobusy Hrane¢nik bude odsouhlaseno objednatelem.
Zhotovitel bude Plan organizace dopravy priibézné aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci praci.

Pfi predani a ptfevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila a Planu organizace vystavby. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k
zajisténi BOZP, v souladu s pfilohou ¢. 3 SoD. V souladu s ptilohou ¢. 3 SoD, bod Il. b) zhotovitel a
objednatel se vzajemné pisemn¢ sezndmi s riziky.

Pti pfedani a prevzeti staveniSté zastupce objednatele provede skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
ptipadé havarie, v¢. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - v§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i Dopravné provozni fad pro autobusové garaze Hrane¢nik. Seznam vsech proskolenych
zaméstnanct zhotovitele bude trvale ulozen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizovan. V piipadé
nastupu novych pracovnikéi méa zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich proskoleni. Skoleni
zaméstnancli zhotovitele probéhne vzdy pred zahajenim praci. Za provedeni Skoleni zaméstnanct
zhotovitele je zodpoveédny zhotovitel.

Pted zapocetim svareCskych praci (svafovani, rozbruSovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svare¢skych praci bude
zhotovitelem v predstihu oznameno zastupci objednatele. Vyplnény piikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy
Hrane¢nik, ptijezdova komunikace do Arealu autobusy Hrane¢nik a ptilehlé komunikace) byla pfedem
oCisténa tak, aby neznecistovala pozemni komunikaci - v souladu se zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zékont (zékon o silni¢nim provozu), Vv platném znéni,
§ 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizd€jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu autobusy Hranecnik,
ptijezdova komunikace do Aredlu autobusy Hraneénik a ptilehlé komunikace, ul. Pocateéni) znecisti
pozemni komunikaci, zhotovitel bez pritahti zajisti (denné€ a po celou dobu realizace stavby) odstranéni
zne€isténi a uvede pozemni komunikaci do pivodniho stavu — v souladu se zadkonem ¢. 13/1997 Sh., o
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pozemnich komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schiidnost silnice a mistni
komunikace a jeji zabezpeceni.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim pozemni komunikace do ptivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipadé opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizdéjici na pozemni komunikaci (komunikaci v Arealu autobusy Hrane¢nik,
ptijezdové komunikace do Arealu autobusy Hranecnik a prilehlé komunikace, ul. Pocatecni) poskodi
pozemni komunikaci, ktera zptisobi nebo miize zpisobit zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti anebo ohrozi
bezpecnost silni¢niho provozu, tuto skute¢nost neprodlen¢ ohlasi objednateli, a uhradi naklady spojené
s odstranénim poskozeni a s uvedenim pozemni komunikace nebo drahy do pivodniho stavu — v souladu s
pfislusnymi zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti pozemni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alespon provizornim zptisobem neprodlen¢ oznacit.

w

Objednatel umozni zhotoviteli ziidit zafizeni stavenisté v Arealu autobusy Hraneénik, misto bude uréeno
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pii pfedani a pievzeti staveniste.

Provozni, socialni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pri
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenist¢ pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na StaveniSti poradek, zajistovat pribézny uklid stavenisté (kontinualni
udrzovani poradku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stieZeni Staveni$té a v piipade potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Staveni§té k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb osob v Arealu autobusy Hrane¢nik — zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele

Zhotoviteli, zaméstnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po ptedlozeni ,,docasného
prikazu‘ nebo ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu® a po ovéfeni totoznosti.

V ptipadg, Ze se zhotovitel, zamestnanec zhotovitele nemiize prokazat ,,doCasnym prukazem™ nebo nebude
uveden na ,,Seznamu osob opradvnénych ke vstupu®, bude do aredlu objednatele vpusStén jako névstéva
(povérena osoba objednatele daného arealu si osobné musi ptevzit pracovnika zhotovitele na vratnici).

Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanct zhotovitele v aredlu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny v provozni dobé od 6.00 do 22.00 hod. Pfi pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povéfeny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakazan
S vyjimkou zaméstnanct vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které¢ budou vstupovat na mista plnéni za G¢elem plnéni zavazka
z této smlouvy nejpozdéji do 48 hodin pred piedanim a pievzetim stavenisté. Seznam pieda povérené osobe
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouve.
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IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiedkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostiedku v arealu objednatele povolen na zakladé platného
Povoleni vjezdu vydaného povéienym technickym pracovnikem objednatele toto povoleni bude ptedlozeno
pti vjezdu do aredlu a po dobu parkovani v areédle bude za ¢elnim sklem automobilu na viditelném misté.

Zhotovitel bude seznamen s ,,Dopravné provoznim fadem pro autobusové garaze Hranec¢nik® a zhotovitel
dale prokazateln¢ seznami veskeré subdodavatele s timto provoznim fadem.

Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostiedku pii vjezdu do arealu
objednatele i pfi vyjezdu z aredlu objednatele.

Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do arealu.

Vjezd a pohyb zhotovitele v arealu objednatele na zakladé ,,do¢asného prikazu“ nebo ,,Seznamu osob
opravnénych ke vstupu® je mozny pouze v pracovni dny Vv provozni dobé od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

Mimo uvedenou provozni dobu mize zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v aredlu pouze jako
navstéva.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za Gcelem
zavazku z této smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin pted pfedanim a pievzetim stavenisté. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu

V. FOTODOKUMENTACE

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupcim objednatele na stavenisti.
o Fotodokumentace v rozsahu celého zdjmového uzemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace pribehu stavby a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zdhozem / zakrytim,

k dodrZeni ptedepsanych technologii,

k dodrZeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zatizeni staveniste,

k prokazani uzitych materialt, vyrobkt a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni néklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatfené samostatnymi
seznamy pofizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien pofadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupcim zucastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni stavby zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude divodem k neptevzeti dokoncené stavby.

VI. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech pracovnikti na stavbé.
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e Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikii se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy 1 na pracovniky poddodavatelt, pracovniky, ktefi vstupuji na staveniste za celem plnéni kratkodobého
ukolu (napft. pracovnici zajist'ujici dovoz a odvoz materidlu na staveniste).

VIl.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

e Zaprokazatelné vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani stavenisté ruci
vyhradn¢ zhotovitel.

eV pripadé¢ vzniklych §kod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po pfedchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

e V ptipadé ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.

Za objednatele Za zhotovitele:

V Ostravé dne: V BudiSovicich dne:

Ing. Jifi Pys
jednatel
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