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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-003868 

Číslo smlouvy zhotovitele: OZ251351 

Název související veřejné zakázky: DO, D l i  Reprofilace krajnice 2025

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")
a

název:

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
​..........​. . . ​....​...........​......................... 
​...... ​........... ​.......... ​.............​...........​.....​.............. 
​...... ​........... ​.......... ​.............​...........​.....​.............. 
​.........​.......​.......​........​............................... 
​...............​........... ​.............​............. 
​.........​.......​.......​........​....................................

ČNES dopravní stavby, a.s.

Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01
477 81 734, CZ47781734
............​...... ​.......​.......​.........​........
...........................​..................
.......​......​............​. . . . ​.............​....... ​........
.............................​.......​.......​......
.......​............. ​..........​.............​..........

..............​........................​.......​.......​......

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba DO, D li  Reprofilace krajnice 2025, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 2.376.569,28 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
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Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = D P H  z částky 
(a)

(c) = (a) + (b)

DO, D li  
Reprofilace 

krajnice 2025
2.376.569,28 499.079,55 2.875.648,83

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami Zakázky a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu -  
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní 
podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má obj ednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, j ak j e zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny
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informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatel em/zhotovi tel em či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatel em/zhotovi tel em či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s
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koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b)
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předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatel e/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.
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Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, V E  ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálněpodepsal ..._,...............
Datum: 2025.10.03 08:48:58 + 0 2 W

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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-4 L
Mlč

ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 23ZA-003868 Vyřizuje

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel") veřejné zakázky s názvem DO, D10, D li  
Reprofilace krajnice 2025, systémové číslo Veřejné zakázky na profilu Zadavatele 
P25V00314239 (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávané v zavedeném dynamickém nákupním 
systému s názvem Reprofilace krajnice a SDP, reprofilace příkopů, strojní čištění žlabů a 
příkopů, drobné opravy zpevněných příkopů a rigolů (dále jen „DNS"), v souladu s § 141 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), o z n a m u j e  všem dodavatelům zařazeným do zavedeného DNS, kteří 
podali nabídku, výběr dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno- Kročehlavy, Milady Horákové 2764, 272 01

IČO: 47781734

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného dodavatele byla vybrána bez provedení hodnocení, neboť na základě 
výzvy k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky podal nabídku jediný dodavatel zařazený do 
zavedeného DNS a tento dodavatel zároveň splnil všechny požadavky Zadavatele stanovené ve 
výzvě k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky.

P o u č e n í :

Dodavatelé zařazení do zavedeného DNS, kteří podali nabídku, jsou v souladu s § 241 ZZVZ 
oprávněni podat proti výběru dodavatele námitky. Námitky musí být doručeny Zadavateli do 
15 dnů ode dne doručeni tohoto oznámení dodavateli zařazenému do zavedeného DNS, který 
podal nabídku. Zadavatel však může v souladu s § 141 odst. 5 ZZVZ uzavřít smlouvu s 
vybraným dodavatelem i před uplynutím lhůty pro podání námitek, popř. před koncem 
blokačních lhůt dle § 246 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: í
Datum: 28.09.2025 9:45:25 +02:00 1



PŘÍLOHA

Název stavby: DO, D10, D l i  Reprofilace krajnice 2025

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
v  ̂ ^

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

v

CNES dopravní stavby, a.s.
Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 
2764, 272 01

Datum zahájení prací 1.1.7
a) Ode dne účinnosti Smlouvy

Doba pro dokončení 1.1.9 90 dnů

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájeni prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7

u

Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájeni prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
24 měsíců.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová
zaplatit smluvní pokutu určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti) 30.000 Kč za každý případ 
porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
4500,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

v
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
900,-Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce 20 000,- Kč za každý 
případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS): '

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /
/  číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

9  2  3  
4 a  5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0,00

Podpis vyjadřuje souhlas 
se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 
11.6 v platném znění)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis



DO, DIO , D l i  R ep ro filace  krajn ice  2025

Soupis prací - výkaz výměr

Poř.č. Standard s o
P.č. dle 
OTSKP

Název položky MJ Výměra Jed. cena Cena celkem Kč

1 598 152.1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -0 0  (Oí
Pozn.:

2 12920-1 SEŘEZÁNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU 1

511 152.1 12920-11 SEŘEZÁNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU BEZ

- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromady nebo uh

3 SEŘEZÁNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU !

511 152.1 12922R SEŘEZÁNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU SE S'

Pozn.:
- Položka obsahuje náklady na odklizení získaného materiálu, jeho složení na hromady nebo uh

4 598 152.1 12473B-1 DOPRAVA ZÍSKANÉHO MATERIÁLU Z
Pozn.:

Celkem cena bez DPH

DPH 21%
Celkem cena s DPH

Stránka 1 z 1



Technická specifikace

Akce: D11, D10, DO Reprofilace krajnice 2025

Předmětem plnění této veřejné zakázky je seřezání krajnice pro zajištění odvodnění vozovky na 
vybraných úsecích hlavní trasy nebo křižovatek dálnice DO a D11 ve správě SSÚD č. 13 Poříčany v 
souladu s normovým stavem. Jedná se o zvýšené krajnice bránící odtoku vody z vozovky ve 
vybraných úsecích.

Místo plnění: viz tabulky staničení níže

Termín plnění: Do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídatelných okolností, budou 
práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Tato doba se nezapočítává do celkové doby plnění.

Další specifikace zakázky:

1. Kombinace strojního a ručního seřezání krajnice.

2. Seříznutí krajnice bude provedeno v souladu se vzorovým řezem uvedeným v 
samostatném výkresu „Detail seříznutí krajnice".

3. Objednatel poskytne zhotoviteli DIO. O termínu postavení DIO rozhoduje technik 
SSÚD s ohledem na intenzity provozu.

4. Bude provedeno ruční zametení zbytků získaného materiálu ze zpevněné vozovky a 
naložení získaného materiálu na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku. 
Množství uloženého odpadu bude objednateli dokladováno prostřednictvím vážních 
lístků. Na základě vážních lístků bude zhotovitel fakturovat skutečné množství uloženého 
odpadu.

5. Práce mohou probíhat podle potřeb objednatele i ve dnech pracovního klidu.

6. Minimálnídennívýkon bude 300 m2.

7. Zhotovitel povede pracovní deník, kde bude zaznamenán datum, čas staničení prací, 
budou uvedeny jménem a příjmením pracovníci kteří jsou přítomni na staveništi. 1 zápis 
v deníku bude o předání staveniště.

8. Fakturace bude provedena na základě odsouhlasených denní výkonů v pracovním 
deníků, soupisu skutečně provedených prací, zkontrolovaných vážních lístků. Zhotovitel 
předloží Předávací protokol ze vzorů (šablon) objednatele. Fakturace proběhne dle 
skutečnosti a celkový objem nemusí být dočerpán.

9. Zhotovitelem bude provedena fotodokumentace každé lokality v každém pracovním dnu 
před a po provedení prací. Dokumentaci na přenosném datovém nosiči přiloží zhotovitel 
k pracovnímu deníku při předání prací.

10. Všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou mít školení BOZP pro práce na 
dálnici. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení 
BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečností rizika dle § 101 odst. 3) 
Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel



je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických nařízení vlády č.: 
591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích, příkazu GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při 
práci na komunikaci za provozu -  Provozních směrnic. Poskytovatel nebude bez 
písemného souhlasu používat zařízení objednatele. Porušování předpisů bezpečnosti 
práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje 
za neplnění povinnosti zhotovitele podle objednávky/smlouvy o dílo.



DO, DIO, D l i  Reprofilace krajnice 2025 - rekapitulace
úsek krajnic 

levá/ pravá
pod svodidly (m) bez svodidla (m) nános (cm) objem pod 

svodidly 

(m3)

objem bez 
svodidla 

(m3)

Hmotnost
(t)

D 11 HK
D 1 1 PHA
DO Štěrboholy
DO MB+MUK
CELKEM



úsek krajn
levá/pr

MÚK 8 P
MÚK 8 P
7,9 - 8,8 P
9,75 - 9,95 P
10,5 - 10,65 P
11,25 -11,35 P

12,25 -12,26 P
12,25 -12,35 P

12,55 -12,56 P
12,75 -13,0 P
13,0 - 13,1 P
13,1-13,25 P
13,35 -13,5 P

13,5 - 14,35 P
16,0 - 16,3 P
17,25 -17,35 P

MÚK 18 P

MÚK 18 P

MÚK 18 P
18,5 - 18,65 P
19,2 - 19,25 P

19,25 -19,5 P
19,4 - 19,65 P
19,7 - 20,05 P
20,05 - 20,2 P
20,95-21,05 P
21,25-21,75 P
22,5 - 22,8 P
22,95-23,1 P
24,05-24,15 P
26,05 - 26,25 P
celkem



úsek krajnice

le v á /p ra v á

po

26 ,85  - 26 ,25 P

26 ,05  - 25 ,9 P

M ÚK 25 L

M ÚK 25 L

M ÚK 25 P

21 ,65  - 20 ,85 P

20 ,3  -1 9 ,8 P

19 ,65  -1 9 ,2 5 P

19 ,15  -1 9 ,0 5 P

M ÚK 18 P

M ÚK 18 P

M ÚK 18 P

16 ,45  -1 6 ,2 5 P

16 ,15  -1 6 ,0 P

1 5 ,9 -1 5 ,8 P

14 ,45  -1 3 ,5 P

1 2 ,3 5 -1 2 ,3 P

1 1 ,4 5 -1 1 ,3 P

10 ,65  -1 0 ,4 5 P

10 ,05  - 9 ,85 P

8 ,85  - 8 ,8 P

8 ,6  - 8 ,45 P

2 ,8 -2 ,7 5 P

celkem



DO, DIO, D l i  Reprofilace krajnice 2025 - rekapitulace

úsek krajnice
levá/pravá

pod svodidly (m) bez svodidla (m) nános (cm) objem pod objem bez poznámka
svodidly svodidla

58,7 - 59,0 P
59,0 - 59,3 P
60,0 - 60,7 P

61,05 - 61,2 P
61,2 - 61,6 P

61,6 - 61,7 P
61,7 - 61,85 P

61,85 - 61,9 P
61,9 - 62,0 P
celkem



DO, DIO, D l i  Reprofilace krajnice 2025 - rekapitulace
úsek krajnice pod bez nános objem objem bez poznámka

levá/prav svodidly svodidla (cm) pod svodidla
á (m) (m) svodidly (m3)

(m3)
61 , 7 5 - 61,15

61 , 1 5 - 61,1
61 , 1 - 60,8

DO směr MB, 
výjezd na HK P 
nájezd na DO 

směr
Šterboholy 

od metra P

DO směr 
Štěrboholy, 
výjezd k IKEA 
nájezd na DO 

směr
Šterboholy

P

odIKEA P
výjezd z DO 

směr
Štěrboholy 

na D l i  L
výjezd z DO 

směr
Štěrboholy 

na D l i  p
celkem



ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734 
DIČ: CZ47781734
sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

CNES
č l e n  s k u p i n y  Č N E S

PLNÁ MOC
ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 4 7 7  81 734
sídlem  Kladno - Kročehlavy, M ila d y  Horákové 2764, PSČ 27201  

zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném  M ěstským  soudem  v Praze, oddíl B, vložka 4964  

zastoupená Ing. V lad im írem  Ložkem , předsedou představenstva  

(dále jen  „Zm ocnite l")

byt
(uaie je n  „zm ocn ěn ec )

Zm ocnitel zm ocňuje Zm ocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech 

právních jednáních  potřebných k zabezpečení provozu Zm ocnite le , tj. zejm éna při zadávacích řízeních pro 

zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírán í dodavatelských, odběratelských, úvěrových, kupních 

a nájem ních smluv, sm luv o dílo, sm luv o společnosti a stanov společnosti, sm luv o postoupení pohledávky  

a jiných smluv, ob jednávek, nabídek, a to  včetně jejich dodatků.

Zm ocnitel zm ocňuje Zm ocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jed
právních jednáních  vůči zam ěstnancům  Zm ocnite le  v oblasti pracovníh  

pracovních sm luv a veškerých souvisejících listin zakládajících pracovní pi 

i k veškerým  právním  jednán ím  sm ěřujícím  k ukončení pracovního pom ěru

Tato  plná m oc se udělu je na dobu určitou, a to  do 31. prosince 2025 . Dor 

platný a účinný obecně závazný právní předpis výslovně jinak , adresa sic 

rejstříku.

isoval jej ve všech 

tn ě  podepisování 

Zm ocnitele, jakož  

rn itele.

stává, nestanoví-li 

lená v obch od n ím

V Kladně dne 21. prosince 2020  
PROTTT v r ;í o PRAVOSTI PODPISU

NA LlsríN íš NES UPSANÉ ADVOKAT
Běžné číslo knihy o prohlášeních o Dravosti Dodnisu

IVOKATEM , ,
ísu 0 u

Já, níže podepsa 
se s íd le m  v t
v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.ě. 18079,

--- ------X .,X __A___ 1 /

ČNES dopravní stavby,
. . . .

IČO: 4 7 7  81 734

jenoz (jejíž; totožnost jsem zjistit z . .v / . ' . . . . ' . . . .v . .  
Podepsaný advokát tím to  proh lášen ím  o 
nepotvrzuje správnost atti pravdivost údajů 
listině, ani její soulad s právními předpisy.
V .... , dne

pravosti
uvedenýt

vlastnoruční podpis

Přijím ám  zm ocněn í v p lném  rozsahu.

V Kladně dne 21. prosince 2020



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 134955648-256992-210112132555, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: P 
Pracoviště 
Milady H<

Digitálně podepsal:
Datum: 03.10.2025 11:42:11 +02:00


