Smlouva o dilo ¢. 201701.

uzaviena podle § 2586 a nasl. zékona €. 89/2012 Sb. (Obcansky zakonik) v platném znéni

1.1

1.2

1.
Smluvni strany

Objednatel : Domov pro seniory Skalice, pfispévkova organizace
Skalice 1
671 71 Hostéradice

Tel.

Email

Zastupce povefeny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Ing. Romana Huskova
b) technickych : bude uren pozdéji

1CO : 456 71 729

DIC : neni platce DPH
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka Znojmo

Zhotovitel : VALDASTAV s.r.o.
Tulesice 4
671 73 Tulesice

Tel.

Email

Zastupce povefeny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Lubomir Valda
b) technickych : Lubomir Valda
1CO 129291054

DIC : CZ29291054

Bankovni spojeni : CS as.



2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s ndzvem:

Odstranéni podzemni vlhkosti v provozni a obytné budové DPS Skalice

Podrobnéjsi popis akce:

Utelem planované akce je odstranéni dlouhodobého zavlhani v 1. PP provozni a obytné
budovy DPS Skalice (budova A). Technické feSeni vychazi z nutnosti sniZzovanim hladiny
podzemni vody (zvlasté nutno pti destivém obdobi), a to doplnénim systému o tii stabiliza¢ni
cerpaci vrty. Soucasné s timto aktivnim opatfenim bude provedeno pasivni technické
opatfeni, které garantuje trvale suché omitky na sténach (sanacni folie, sanacni omitky).

2.2 Predmét dila je detailné¢ vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentaci
ﬁro ﬁrovedeni stavbiI kterou ziracovala projekéni firma _

datum zpracovani duben 2017.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zalozeny touto smlouvou tim, ze fadné a v€as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci predmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby k fadnému provedeni dila vcetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni staveni§té a provedeni zdvére¢ného tklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatfeni (i bezpecnostni) pfi realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a
navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové ¢Céasti 2 x v listinné
podobé, a 1 x v digitalni podob¢ na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
doklad o této likvidaci, v€etné uhrady poplatkii za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci, zejména vSemi vychozimi dokumenty, véetné piipadnych zmén, dodatkd a
doplikll sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfisluSnych organt. Pii
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci,
stavebnim zdkonem a platnou pravni pravou.



2.7 Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel oprdvnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé¢ pisemného dodatku k
této smlouve.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zdklad€ projektové dokumentace a vykazu vymér a je
dolozena polozkovymi rozpocty, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby.
Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci, sluzeb a dodavek poskytnutého
objednatelem a polozkového rozpoctu ocenéné¢ho zhotovitelem, je stanovena dohodou
smluvnich stran a je dle zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist, cenou
smluvni a nejvyse piipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nézev poloZky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 1161 639,00
DPH 15% 174 246,00
DPH 21%

Celkova cena véetné DPH 1 335 885,00
(slovy

.JedenmilionstosedesatjednatisicSestsettiicetdeveétkorun..........ccocveeevveeieennennnen.
korun ¢eskych bez dan¢ z piidané hodnoty,
.stosedmdesatétytitisicdvestectyricetSestkorun. ... .ovvvvierieriiienieeieeeieees e
korun ¢eskych pfi uplatnéni snizené sazby dan¢ z piidané hodnoty,

korun ¢eskych pfi uplatnéni zékladni sazby dané z ptidané hodnoty,
Jedenmiliontfistatficetpettisicosmsetosmdesatpétkorun ...........cccceevveecviennnnne.
korun ¢eskych véetné dané z ptfidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednéna na zakladé predloZeného soupisu praci a dodavek. V ptipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a timto soupisem plati, ze predmétem plnéni je
jednoznacéné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe piipustnd a obsahuje veSkeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila véetné nakladi souvisejicich (jako napt. poplatky, ostatni a vedlejsi
naklady, ptredpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé piedpokladany vyvoj cen v daném oboru,
vcetné predpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahranicnim méndm az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
vcasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovéni, udrzovani a odstranéni zatizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi a likvidaci odpadi




- na pojisténi skod zptisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordinacni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni
- na energetické zajisténi provadeéni dila

- na projekt skute¢ného provedeni

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by u€inil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, piipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy neptfedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapodaty ani provadény bez piedchoziho
objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li
soucasn¢ tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pti plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti piedpokladat, a to i na zéklad¢ zkuSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na potizeni vSech véci
potifebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunii hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid pribézny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni piedepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaseni o shod¢, reviznich protokoli a vSech
dalSich dokument nutnych k pfedani dila. Dale se jedna zejména o néklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dalSi naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti ptislusnych spravnich organt nebo dle obecné zavaznych platnych
predpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo uhradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a miize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zmeénam sazeb DPH;



3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piredchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zékladé¢ zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo doméhat se zvySeni sjednané ceny z divodii chyb, nebo
nedostatk v poloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto disledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z pfedan¢ho vykazu vymér. Pokud se shledd, Ze je rozdil mezi PD a vykazem vymér
z PD plati, Ze cena je stanovena na zdklad¢ predaného vykazu vymér z PD.

4.
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni: zahajeni 31.8. 2017
Dokonceni praci bude nejpozdéji do 120 kalendainich dnii od zahajeni realizace.

Pokud zhotovitel dokon¢i dil¢i 1 celkovy rozsah dila pied stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je k. 0. Skalice, areal Domova pro seniory.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncéenim a protokolarnim
pfedanim ptfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadn€ dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedod€lkii a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v pribéhu
provadéni dila ¢i pfi jeho predani.

4.4 Predanim dokonceného dila se rozumi jeho uplné dokonceni a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 vcetné predani podepsanych dokladi potiebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dnii
byly prace ke zhotoveni dila preruseny na pokyn objednatele, nebo byly divodné pieruseny
pro okolnosti nelezici na stran¢ zhotovitele. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokonceni, ptip. o jinych vécnych ujednénich.

4.6 Sjednana lhlta se prodluzuje také o tolik pracovnich dni, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruSeny zrozhodnuti orgéni cCinnych podle zvlastnich ptfedpisti nebo
plsobenim vyss§i moci, a jinych diivodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisti se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany zivotniho prostiedi, nejde-li o divody na
strané zhotovitele.

4.7 Termin pfeddni a pfevzeti staveniSt¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14
kalendarnich dnti od podpisu této smlouvy. Termin pfedani a prevzeti stavenisté, ze kterého
bude vyhotoven protokol, je i terminem skutecného zahajeni praci.



4.8 Termin pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

S.
Platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni predmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladii (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né,
a to na zékladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci veetné zjiStovacich protokoli az do vySe 95% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim predani dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné¢ odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendafnich dnt. Nedilnou soucéasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjiSt'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohod¢ s objednatelem, jinak na zadkladé¢ pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek vcetné zjiStovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendainich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci pfedchoziho mésice. V jedné faktufe nesmi byt fakturovany
soucasn¢ prace, dodavky ¢i sluzby hrazené z investi¢nich i z neinvesti¢nich prostiedk.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich piedpisi, a
zakonem ¢. 563/1991 Sb. — o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. V piipad¢, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit ve 1haté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, ptipadné vystavit novy danovy doklad - lhiita splatnosti poc¢ind v takovém
ptipad¢ bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nove vystaveného dokladu objednateli.

5.7 Kone¢nou fakturu s protokolem o piedani a prevzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dnli od piedéani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélku, resp. do 14 dni od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v predédvacim
protokolu.

6.
StaveniSté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti
6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit staveniste¢ (nebo jeho ucelenou ¢ast)

prosté faktickych vad a prav tretich osob v terminu do 14 kalendéainich dni od podpisu
smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.



6.2 Nepiedani staveniSté objednatelem do 30 kalendainich dni od podpisu smlouvy je
porusenim smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O pfedani a pfevzeti stavenis$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentli objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany diive, a to

zejména:

a) schéma stavenisté s predanim smérovych a vyskovych bodi, jsou-li tfeba

b) vyznaceni pfistupovych a ptijezdovych cest,

c) vyznaceni bodli pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, ¢i
ptipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané¢ Zzivotniho prostfedi (zejména v otazkach zelené,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o stavajicich inZenyrskych siti nachazejicich se v prostoru staveniste, piipadné i
na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravet
nebo vlastnik téchto siti.

6.6 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na staveniSti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto
vhodnym zplsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.7 Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vlastnikli siti a nese
veskeré dusledky a Skody vznikl¢ jejich nedodrzenim.

6.8 Zhotovitel neodpovidd za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly
vyznaceny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyCeny a predany,
nese veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu zhotovitel véetné ptipadnych Skod,
pokut apod.

6.10 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly tadné vytyCeny a
pfedany, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sit€¢ do plivodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu hradi objednatel véetné piipadnych skod,
pokut apod.

6.11 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSt¢ zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané
objednatelem.

6.12 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cen¢ dila.



6.13 Jako soucast zatizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pripojeni na odbérnd mista uréena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd mefici mista na uwhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci
technického a autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pii realizaci dila. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, piedpokladd se prostor
minimalné 1 kancelafe o plose 9 m2 napojené na zdroj elektiiny. Naklady s timto spojené jsou
v cen¢ dila vCetn¢€ energii.

6.15 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté¢ pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.16 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochdzelo k podmaceni stavenisté¢ nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuzije vetejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.17 Zhotovitel zajisti ptipadné stfezeni stavenisté¢ a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.18 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenis$té k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikaénimi udaji, ktery mu predal
objednatel, ptipadn¢ informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim tidaji
o stavb¢ a udaji o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonavajicich funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat, na zdkladé udaji
predanych objednatelem, v aktualnim stavu.

6.20 Jiné¢ informacni tabule ¢i reklamy lze na staveniSti umistit pouze se souhlasem
objednatele.

6.21 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné rozkopavkam nebo
pirekopiim vetejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré ptipadné poplatky.

6.22 Jestlize v souvislosti s provozem stavenist¢ nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle piedpisii o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.25 Zhotovitel je povinen prubézné¢ ze staveni$té¢ odstrafiovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.



6.26 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpeCit, aby odpad vznikly zjeho ¢innosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste.

6.27 Lhuta pro odstranéni zafizeni staveni$té¢ a vyklizeni stavenisSté je nejpozdéji do 15
kalendainich dnti ode dne piedani a pievzeti dila, pokud v protokolu o piedani a prevzeti neni
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni
vad a nedod¢€lkt dila ve smyslu protokolu o ptedani a pievzeti dila).

6.28 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté¢ ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecCit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.29 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

6.30 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.31 Vcci, které jsou pottebné k provedeni dila je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, ze je opatii objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny materidl, o
kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, ze k provedeni dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle piisluSnych predpist.

6.33 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikati rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych pfedpisit a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to
v rozsahu a zpiisobem stanovenym prisluSnymi predpisy.

6.35 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

6.36 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisti.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodnovani.

6.38 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordindtor BOZ). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu



fadnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pifiméfené 1hiit€¢ mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné¢ k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém piipad¢€ povinen uhradit objednateli
veskeré Skody wvzniklé z divodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany prabézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé¢ min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou pfistupné v
Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimalné 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zdpisem ve
stavebnim deniku a emailem osob¢ vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly neptistupnymi odkryt svym nakladem.

6.39 Veskeré odborné prace musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateli
majici piislusnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 10 kalendainich dnii
pfedem, kdy bude dilo nebo jeho dil¢i ¢ast ptipravena k predani a prevzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozd€ji do tfi pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit
pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

6.41 Mistem ptedani a pievzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

6.42 Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila ptizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén ptizvat k predani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k piedani a
prevzeti dila prizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Pokud subdodavatelem zhotovitel diive prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize
jej zmenit jen ve zvlasté divodnych potiebach na zakladé pisemného objasnéni a pouze po
predchozim pisemném souhlasu objednatele, stejn¢ tak, méni-li z opodstatnénych divoda
subdodavatele, kterého uvedl v seznamu pro plnéni predmétu smlouvy.

6.44 O prubéhu ptredavaciho a piejimaciho fizeni bude pofizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a pievzeti,

- dohoda o zptlisobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhtta,

- prohldseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepfejima.

6.45 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a
prevzeti, vady nebo nedod¢€lky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lki,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zptisobu narovnani,

- dohodu o zpftistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkt.

6.46 V ptipadé, ze zadavatel odmita dilo ptfevzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila i
dtavody, pro které odmita dilo prevzit.



6.47 Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které¢ vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.48 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedod¢lki, pak
plati, ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli ode dne
predani a prevzeti dila.

6.49 Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u predavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

— projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 3 x v listinné podobg,

— zapisy a osvédceni o Gspésné provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,

— zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

— zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci,

— seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
k obsluze, a udrzbé v ¢eském jazyce,

— original stavebniho deniku (ptipadné denikit).

6.50 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.51 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisi a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb, piiloha €. 9 - ndlezitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbé).

6.52 Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veSkerym pozadavkim
uvedenych v norméch vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi a v souladu s
ptedpisy souvisejicimi (jednd se zejména o provadéci vyhldsky k tomuto zakonu), dile v
souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpisti, bude objednateli, nebo jim
urcené osobé¢, nebo k tomu prislusnému organu, piedlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

6.53  Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpoklddané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, uspora
energie, a zabuduje pouze materidly s pfredepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.



6.54 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonévat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojena. V ptipad¢€, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykondva s nim propojend osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi pri plnéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené¢ smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti
téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovidéa za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji,
ptistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho c¢innosti vcetné
moznych Skod pracovniki zhotovitele, a to miniméln¢ ve vysi 3 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruseni této smlouvy a je divodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pti vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tkony vuc¢i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty
ve sjednané cenc.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obCanského zdkoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésictli, vyjma strojii a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
meésictl). Doba poc¢ina béZet terminem uvedenym v protokolu o pfedani a pievzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady provedené¢ho dila reklamovat prokazatelné¢ bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdéji vSak do konce zaruéni doby. Oznamenim
vady zhotoviteli pfestava bézet ptivodni zaru¢ni lhita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni
vady. Vady u strojl a zafizeni uplatni objednatel v zdru¢ni dobé¢ prosttednictvim zhotovitele.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, mé objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na néklad zhotovitele. I



pfes odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zarucni
lhuta.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dob¢, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnli na odstranéni vad (na havéarie bezodkladnég). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po zhotoviteli. Termin bezodkladn¢ mtize byt nahrazen jinou lhitou, jen
pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpiisobeny neodbornym zachdzenim objednatele
nebo jim povéteného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokonceného dila z divodl, které
nebyly na stran€ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila véetné¢ DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

9.2 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkit ve lhiitach
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
neZ budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V ptipad¢, Ze se jedné o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V piipadé€, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Objednatel uplatni ptipadnou pokutu formou faktury, zaslanou vzdy na konci mésice kdy
k penalizaci do$lo. Takto vystavend faktura bude mit splatnost do 30 kalendainich dni od
jejiho vystaveni.

9.6 V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury mtize zhotovitel uplatiovat nejvyse urok
z prodleni v zdkonné vysi.

10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit pfedevsim smirem a
vyvinou vesker¢ Gsili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipad€ jinych spori
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné
prislusnymi soudy Ceské republiky.



10.3 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkoni (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpisti osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetfejnych vydaji. Zhotovitel se zavazuje
k uchovani ucetnich zdznami a dalSich relevantnich podkladt souvisejicich s doddvkou zbozi
a sluzeb dle platnych pravnich piedpist.

10.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané¢ podminky pro
provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlediuji vS§echny vpiedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zakladé vptredu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podmiioval splnéni zdvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
souCinnosti. Jestlize se pozd&ji, v prubéhu provadéni dila bude =zhotovitel dovoldvat
nevhodnosti pokynii nebo véci piedanych objednatelem, bylo pro tento piipad dohodnuto, Ze
je povinen prokazat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obcanského zékoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladn€¢ po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

- podani insolven¢niho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb.
insolvencni zdkon, ve znéni pozd¢jsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni tipadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s predmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na ptfechod ¢i vypotradani zavazka zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruSeni zhotovitele.

10.6  Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila;
vSichni 0castnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim organa vetfejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-1i ohroZena bezpecnost



provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢i tretich
0sob.

10.7  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- vco nejmensi mife omezovalo uzivadni mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb; a

- neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértim; a

- nemé&lo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, v€etné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatelt.

10.8 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a
technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé€jsich predpisii. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizac¢niho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpiisobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele piedlozi zhotovitel objednateli pred zahajenim praci.

10.9 Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenist¢ do tfadného piedani dila objednateli a
fadné¢ho odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech,

- na plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté¢ do fadného predani dila
jako celku a tadného odevzdéani staveni$t¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
piipadech dohodnuto jinak.

10.10 Zhotovitel nese do doby tadného protokolarniho ptfedani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, piistroju, strojii a zafizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i
jeho casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i piislusenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.11 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam ¢1 objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pfevzeti (opatfeni) do doby fadného protokolarniho pifedani dila, popt. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.12 Vlastnictvi dila nabyva od pocatku objednatel pro ziizovatele. Objednatel ma vici
zhotoviteli od pocatku prava jako vlastnik dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se v§emi
subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby ziizovatel objednatele takto vlastnictvi mohl
nabyvat. V pfipad¢ poruSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalSiho od
smlouvy odstoupit. V ptipad¢ sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by se svymi



nasledky projevil jakymkoliv zpisobem na stavbé samotné, na zptisobu provadéni dila, na
terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této
smlouvy jiz bez dalSiho odstoupit z diivodi na stran¢ Zhotovitele. Veskeré skody, které
zpusobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpisobem, ktery
uréi objednatel. V ptipadé, ze dojde ke Skod€ na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
cast) zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vSechny naklady s tim spojené.

10.13 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistavd osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného ptedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.14 Objednatel piedd zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni pieddni stavenisté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tiplatu, kterd bude stanovena za naklady spojené
s reprodukci listinné podoby. O ptedani projektové dokumentace bude vyhotoven zépis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveni$t€é nebo na jiny samostatny
protokol.

10.15 Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze realizace akce probihd pii plném provozu
domova.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym
oznacenim podle potadového ¢isla ptislusné zmény smlouvy.

11.2 Ptedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k ndvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
kalendarnich dni ode dne nasledujiciho po doruc¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupcii
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s thradou dluzné ¢astky delsi nez 60 kalendarnich dnt,

b) neptedlozeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodatecné primeiené 1hite,



c) nepiedlozeni dokladii o stavebné montdznim pojiSténi objednateli ani v dodate¢né
pirimétené lhte,

d) nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimétené lhite,

e) pokud zhotovitel nezahdaji prace na dile ani v dodate¢né pfiméiené lhute,

f) pokud zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhiteé neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z diivodl lezicich na jeho strané delsi nez 30
kalendarnich dnd.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v piipadé¢ poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatecné lhute,
kterd nesmi byt kratsi nez 30 kalendainich dnd.

12.4 Kterdkoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy
na zéklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.5 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a piesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.6 Odstoupenim od smlouvy smlouva zaniké dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
stran¢.

12.7 Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve lhité dohodnuté se zhotovitelem pirevezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 kalendainich dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech
provedenych praci ocenény dle zptisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci preda objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 kalendainich dnda,

f) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 kalendarnich dnt od obdrzeni vyzvani zahdjit pfebirani dila a
sepsat zapis o piedani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyactovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéji do 15 kalendarnich dnti po preddni a pievzeti dila,

1) zhotovitel provede finan¢ni vycCisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipad¢ poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j)  objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhité splatnosti

wrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.9 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z piipadné
nahrady Skody, ktera druhé¢ strané timto krokem vznikne.



13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichz 3 obdrzi objednatel a 3
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
ptisluSnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti a i€¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

13.4 Tato smlouva bude uvefejnéna prostiednictvim registru smluv postupem dle zakona
¢.340/2015Sb. o zvlaStnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany se
dohodly, ze uvetejnéni v registru smluv véetné¢ uvedeni metadat provede Domov pro seniory
Skalice, p.o.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od
jejich uzavieni, je nasledujicim dnem zruSena od pocatku s uéinky ptipadného bezdiivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zZadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(ust. § 504 zakona ¢.89/2012Sb., oblansky zakonik, v platném znéni).

Smluvni strana Valdastav s.r.o. souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych
osobnich tidajii — Valdastav s.r.o., IC: 29291054, konkrétné s jejich uvefejnénim v registru
smluv ve smyslu zakona ¢.340/2015Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,
uvetejniovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv)Domovem pro seniory
Skalice, p.o., Skalicel, 671 71 Hostéradice, 1C0:45671729. Souhlas udéluje smluvni strana
Valdastav s.r.o. na dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

Skalice dne:  31.8.2017 Skalice dne: 31.8.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Romana Huskova Lubomir Valda, jednatel
feditelka

Ptiloha ¢. 1
Zhotovitelem ocenény soupis praci
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