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SMLOUVA O DÍLO č. 48/07/ORI-OVZ/2025

I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. námě
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: referent
rozvoje zeleně a veřejných prostranství, oddělení rozvoje a investičních záměrů, Odbor
rozvoje a invest

telefon:
e-mail:

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)

a

1.2
Zhotovitel: Atregia s.r.o.

Vážného 10, 621 00 Brno, Řečkovice
zastoupený Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti
zástupce opráv :

telefon:
e-mail:

IČO: 02017342
DIČ: CZ02017342
plátce DPH: Ano

Bankovní spojení:
Číslo bankovního účtu:

ID datové schránky: khzyrax
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 79922.
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo
na zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících činností (dále jen „Smlouva“).
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II.
Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí „Rozšíření botanické
zahrady“ (dále také jako „Projektová dokumentace“) v rozsahu, způsobem a za podmínek
dohodnutých v této Smlouvě a její předání Objednateli v dále specifikovaných stupních.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení souvisejících činností spočívajících v zajištění,
s Projektovou dokumentací související, inženýrské činnosti, poskytnutí související součinnosti při
výběru zhotovitele stavby včetně součinnosti při dotazech v rámci zadávacího řízení, poskytnutí
součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci a výkon dozoru projektanta v průběhu realizace
stavby (dále také jako „Související plnění“).

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Projektovou dokumentaci a s ní související činnosti (dále společně
též jako „Dílo“) na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu.

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle této Smlouvy,
dokončenou bezvadnou Projektovou dokumentaci převzít, přijmout Související plnění a zaplatit
dohodnutou cenu za provedení Projektové dokumentace a Souvisejícího plnění včetně příslušné
daně z přidané hodnoty, je-li Zhotovitel plátcem této daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

2.5. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Rozšíření botanické zahrady – opakované vyhlášení“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jakékoliv
ujednání této Smlouvy bude vykládáno v souladu se zadávací dokumentací pro Veřejnou zakázku
a nabídkou podanou Zhotovitelem v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky a zákonem č.
134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2.6. Projektová dokumentace bude sloužit k následujícím účelům, kterým odpovídají jednotlivé její
stupně:

a) projektová dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DSP“);

b) projektová dokumentace pro provádění stavby, sloužící jako poklad pro zadávací řízení pro
výběr Zhotovitele stavby (dále jen „DPS“).

III.
Specifikace Díla

3.1. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o
požadavcích na výstavbu, a dalšími souvisejícími platnými a účinnými prováděcími právními
předpisy, vše v platném znění (společně dále jen „stavební zákon“).

Návrh řešení projektové doku die „Rozšíření a budoucí rozvoj
botanické zahrady v Prostějově“ 2024). Jakékoli alternativní řešení
by mělo představovat kvalitnější a udržitelnější variantu s ohledem na provozní, ekonomické a
architektonické aspekty. Tato projektová dokumentace nezahrnuje řešení objektu jízdárny, který je
řešen samostatně.

3.2. Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

a) dokumentace stavby;
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b) průzkumy, odborné posudky a měření nezbytné pro zhotovení Projektové dokumentace;  

c) položkový rozpočet ve stupni pro provedení stavby včetně výkazu výměr (tzv. slepého 
rozpočtu) pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby a fakturační rozpočet v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet ve stupni pro provedení 
stavby bude předložen jako jeden ucelený uzamčený excelový soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování. 

d) zpracování položkového rozpočtu ve stupni pro provedení stavby tak, aby položky byly 
navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci 
nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standartní materiály nebo 
technologii obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel Projektové dokumentace povinen 
nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků 
na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny v místě a čase 
obvyklé (např. průzkum trhu při oslovení min. 3 zhotovitelských subjektů se zkušenostmi při 
provádění stavebních zakázek obdobného charakteru a rozsahu). Objednatel si v takových 
případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen, které 
nejsou obsaženy v cenové soustavě; 

e) dendrologický průzkum dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Hodnocení 
stavu stromů – SPPK A001:2018“, případně dle aktuálně platného znění této metodiky ke 
dni zpracování průzkumu. Součástí plnění bude také aktualizace inventarizace zeleně a 
zpracování návrhu nového doplnění zeleně. V případě nutného kácení v rámci projektu bude 
vypracován podklad pro povolení kácení; 

f) navržení nejoptimálnějšího materiálového a dispozičního řešení s důrazem na 
modrozelenou infrastrukturu; 

g) řešení systému hospodaření s dešťovou vodou – návrh modrozelené infrastruktury 
v maximálním možném rozsahu. Součástí bude prověření využití dešťových vod z okolních 
objektů, návrh související závlahy zeleně, prověření možného využití dešťové vody pro 
potřeby údržby;  

h) návrh dálkově řízeného systému závlahy zeleně; 

i) provedení geologického a hydrogeologického průzkumu; 

j) zpracování návrhu nových sadových úprav včetně mobiliáře, staveb drobné architektury, 
vodních prvků, povrchů a veřejného osvětlení (orientačního, pracovního a 
architektonického); 

k) zpracování vizualizace řešení v min. počtu 5 pohledů. Vizualizace musí být dodány v 
minimálním rozlišení 300 DPI pro zajištění kvality velkoformátového tisku;  

l) ověření existence a polohy inženýrských sítí; 

m) v případě potřeby řešení přeložek inženýrských sítí v Projektové dokumentaci. Případné 
přeložky budou v souladu s příslušnými předpisy a požadavky správců inženýrských sítí a 
budou následně řešeny dodatkem k této Smlouvě; 

n) požárně bezpečnostní řešení (shromažďovací plochy, příjezd HZS); 

o) návrh bezpečnostního kamerového systému; 

p) návrh informačního (orientačního) systému včetně digitální informační obrazovky. 
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3.3. Změny v rozsahu Projektové dokumentace požadované Objednatelem po uzavření této Smlouvy 
podléhají předchozímu uzavření dodatku Smlouvy, který bude obsahovat rozsah požadovaných 
změn a jejich cenu.  

3.4. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem respektovány požadavky a podmínky obsažené ve 
vyjádřeních dotčených orgánů (dále jen „DO“), případně správců inženýrských sítí (dále jen „SIS“), 
dalších orgánů dle požadavku stavebního úřadu a této Smlouvy. V průběhu zpracování Projektové 
dokumentace bude Zhotovitelem svolán minimálně 2 výrobní výbor za účasti Objednatele, 
Zhotovitele, DO a SIS. Zhotovitel se dále zavazuje k představení Projektové dokumentace na 
jednáních a schůzích volených orgánů Objednatele a v případě pořádání, i na veřejné prezentaci 
nebo veřejném projednání. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla, které vyžaduje 
Smlouva, právní předpisy nebo orgány veřejné správy. 

3.6. Zhotovitel je povinen se při zpracování Díla řídit pokyny Objednatele a jím určených osob. 

IV.  
Způsob provedení Díla 

4.1. Projektová dokumentace bude Objednateli předána ve čtyřech paré v tištěné podobě a jednou 
v digitální podobě. Výhradními formáty pro digitální soubory jsou formáty dwg, doc, docx, xls, xlsx, 
PDF a jpg. 

4.2. Položkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných vyhotoveních, výkaz výměr 
(slepý rozpočet) ve dvou listinných vyhotoveních, a v digitální podobě (textová a tabulková část ve 
formátu doc, docx, xls a xlsx). 

4.3. Není-li sjednáno jinak, je Zhotovitel povinen zahájit práce na provedení Díla bez zbytečného 
odkladu po účinnosti Smlouvy a předání výchozích podkladů Objednatele. 

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním Díla vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.  

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování Díla a všech jeho částí bude postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním 
zákonem, ZZVZ, provádějících právních předpisů, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady 
předanými Objednatelem, zadávacím řízení Veřejné zakázky, nabídkou Zhotovitele podanou ve 
Veřejné zakázce a touto Smlouvou. 

V.  
Související plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli v souladu se Smlouvou a dle podmínek v ní 
sjednaných následující Související plnění: 

a) inženýrská činnost v souvislosti s jednotlivými stupni Projektové dokumentace; 

b) poskytnutí součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci; 

c) poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby; 

d) provádět výkon dozoru projektanta (dále též „DP“) v průběhu realizace stavby. 
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5.2. Inženýrskou činností se rozumí: 

a) zajištění souvisejících podkladů nezbytných pro územní a stavební řízení a vydání 
souvisejících rozhodnutí či souhlasů; 

b) projednání záměru stavby s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí pro účely 
územního a stavebního řízení; 

c) získání nezbytných kladných vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí pro 
účely územního a stavebního řízení; 

d) provedení všech nezbytných měření, průzkumů, posudků a získání dalších nezbytných 
dokumentů a podkladů vyžadovaných dotčenými orgány, správci inženýrských sítí nebo 
správními orgány, které vedou územní a stavební řízení; 

e) vypracování nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků územního a 
stavebního řízení; 

f) úprava a doplnění Projektové dokumentace, vyplyne-li tato potřeba z podání účastníků 
předmětných řízení; 

g) zpracování požadavků správních orgánů na úpravu a doplnění žádosti o stavební povolení 
nebo jiný obdobný dokument v územním a stavebním řízení a Projektové dokumentace. 

5.3. Poskytnutí součinností při výběru zhotovitele stavby se rozumí součinnost u přípravy zadávací 
dokumentace a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby. V případě, že při výběru 
zhotovitele stavby bude třeba změny, úpravy, doplnění či vyjasnění dokumentace pro provádění 
stavby zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou změnu, úpravu, doplnění či vyjasnění 
dokumentace pro provádění stavby bez zbytečného odkladu tak, aby Objednatel mohl řádně 
plnit povinnosti stanovené ZZVZ. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se prohlídky místa plnění 
v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a poskytnout účastníkům této prohlídky informace 
týkající se dokumentace pro provádění stavby v souvislosti s místem plnění. 

5.4. Poskytnutím součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci se rozumí veškeré činnosti potřebné 
k podání žádosti Objednatele o poskytnutí dotace či jiné veřejné finanční podpory spojené 
s realizací stavby. Zejména se jedná o přípravu podkladů, písemností a potřebné konzultační 
činnosti. 

5.5. Prováděním výkonu DP v průběhu realizace stavby se rozumí: 

a) kontrola souladu prováděných stavebních prací, dodávek a služeb s Projektovou 
dokumentací a provádění souvisejících záznamů a zápisů do stavebního deníku stavby; 

b) poskytování konzultačních služeb na úseku technického konzultanta a konzultační služby 
spojené s kontrolou stavebních prací v průběhu realizace stavby; 

c) účast na kontrolních dnech, prohlídkách a revizích v průběhu realizace stavby, a to na 
základě pozvánky Objednatele; 

d) Poskytnutí potřebné součinnosti k získání souvisejících správních rozhodnutí, zejména 
kolaudačního rozhodnutí pro stavbu. 

VI.  
Termín plnění a způsob předání 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:  

a) zajistit vypracování a předání všech průzkumů, sond, posudků, inventarizace a pasportizace 
vč. zaměření nezbytných pro realizaci Díla nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy; 
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b) vypracovat a předat kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby nejpozději 
do 25 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

c) vypracovat a předat kompletní dokumentaci pro provádění stavby nejpozději do 20 týdnů 
od pokynu Objednatele po odsouhlasení dokumentace pro povolení záměru orgánem města; 

d) provádět inženýrskou činnost průběžně s realizací Díla, a to do okamžiku vydání povolení 
stavby; 

e) provádět výkon DP v průběhu realizace stavby a to do okamžiku vydání kolaudačního 
rozhodnutí pro stavbu. 

6.2. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla k zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 
vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění. Takto 
učiněné oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy.  

6.3. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku nesplnění povinností 
Objednatele dle Smlouvy a jestliže jej na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozorní, je 
Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu plnění Smlouvy. Takováto změna plnění Smlouvy 
musí být v souladu s ZZVZ. 

6.4. Jestliže dojde k prodlení Zhotovitele s termínem plnění v důsledku vady či neúplnosti podkladů 
a dokumentů jemu předaných Objednatelem, je Objednatel povinen přistoupit na změnu termínu 
plnění dle Smlouvy, jestliže byl neprodleně písemně Zhotovitelem upozorněn na zjištěné 
skutečnosti. Takováto změna plnění Smlouvy musí být v souladu s ZZVZ. 

6.5. Místem plnění pro účely této Smlouvy se rozumí: 

a) místem předání Projektové dokumentace vč. jejích jednotlivých stupňů je sídlo Objednatele; 

b) místem plnění součinnosti potřebné k výběru zhotovitele stavby a místem plnění součinnosti 
potřebné k podání žádosti o dotaci je sídlo Objednatele nebo jiné Objednatelem písemně 
určené místo; 

c) místem plnění inženýrské činnosti je sídlo Objednatele, místo provádění stavby nebo jiné 
Objednatelem písemně určené místo; 

d) místem plnění výkonu DP v průběhu realizace stavby je sídlo Objednatele, místo provádění 
stavby nebo jiné Objednatelem písemně určené místo.  

6.6. Předání plnění dle Smlouvy bude provedeno vždy osobně, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

6.7. O termínu předání plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat 
alespoň 3 pracovní dny před zamýšleným termínem předání plnění. 

6.8. Objednatel je povinen převzít pouze úplné Dílo, případně jeho část, bez vad a nedodělků.  

6.9. O předání a převzetí Díla či jeho součásti bude sepsán předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu jsou identifikační 
údaje obou Smluvních stran, rozsah předávaného plnění a případné výhrady Objednatele 
k předávanému plnění Díla nebo jeho součásti. 

6.10. Okamžikem předání Díla či jeho součásti se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu 
zástupcem Objednatele. 

6.11. Dokončením Díla a splněním předmětu Smlouvy se rozumí okamžik: 

a) dokončení Projektové dokumentace nebo její části a předání Objednateli; 
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b) poskytnutí Souvisejících plnění.  

6.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 
a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužijí. 

VII.  
Cena za provedení Díla 

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Projektové 
dokumentace a Související činnosti dle této Smlouvy v následující výši: 

Cena bez DPH 1 735 000,- Kč 

DPH 21% 364 350,- Kč 

Cena celkem s DPH 2 099 350,- Kč 

7.2. Cena za Projektovou dokumentaci a Související činnosti dle odst. 7.1 Smlouvy je složena z cen za 
jednotlivé části Projektové dokumentace a Souvisejících činností, které jsou sjednány v následující 
výši: 

a) cena za DSP činí 932 000,- Kč bez DPH; 

b) cena za DPS vč. poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby a poskytnutí 
součinnosti potřebné k podání žádosti o dotaci činí 765 000,- Kč bez DPH; 

c) cena za výkon DP po celou dobu realizace stavby činí 950,- Kč bez DPH za jednu hodinu 
jeho výkonu. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli pouze skutečně odpracovaný, 
vykázaný a Objednatelem odsouhlasený celkový počet hodin výkonu této činnosti dle 
hodinové sazby. Celkový objem výkonu této činnosti nesmí přesáhnout 40 hodin, což je 
předpokládaný maximální objem výkonu této činnosti. 

Cena za výkon DP po celou dobu realizace stavby v rozsahu 40 hodin činí celkem 38 000 
Kč bez DPH. 

7.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za Dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 
nepřekročitelná, úplná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, a jeho zisk. 

7.4. Cena Díla je Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Není-li však 
Zhotovitel v době uzavření Smlouvy plátcem DPH a po jejím podpisu se plátcem DPH stane, není 
oprávněn účtovat Objednateli k ceně bez DPH jakoukoliv DPH. 

7.5. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li ke 
změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 
poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 

7.6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení Díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Smlouvy (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze 
nárokovat pouze ty změny, u kterých se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto 
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dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení projekčních prací. Veškeré vícepráce či 
méněpráce budou řešeny v souladu se ZZVZ. 

7.7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle čl. VII odst. 7.6 
písm. b) Smlouvy, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že její změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se ZZVZ. 

7.8. Sjednání změny ceny Díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke Smlouvě.  

7.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 
Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou a v souladu se ZZVZ. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele 
na změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

7.10. Dojde-li ke změně ceny předmětu Smlouvy v důsledku změny příslušné sazby DPH, není Zhotovitel 
povinen oznámit nutnost jejího překročení Objednateli. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení 
sjednané ceny již samotnou změnou sazby DPH. 

7.11. Smluvní strany se dohodly, že realizace předmětu Smlouvy je podmíněna schválením finančních 
prostředků v rozpočtu statutárního města Prostějova. Nebudou-li příslušným orgánem Objednatele 
schváleny rozpočtové prostředky v potřebné výši, Smluvní strany se dohodly vzájemnou dohodou, 
resp. dodatkem k této Smlouvě, upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí. 

7.12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

VIII.  
Platební podmínky 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 
daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem Objednateli. 

8.2. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákonu č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění, a § 435 občanského zákoníku. Nemá-li Faktura tyto náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.3. Faktura bude Zhotovitelem vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele z ní vzešlé bylo 
splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento bankovní účet musí být 
zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem DPH jako bankovní účet 
určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. Nemá-li Faktura tuto náležitost, 
je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel 
je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení 
s úhradou Faktury. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat Zhotovitelem následujícím způsobem:  
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a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na Cenu za Projektovou 
dokumentaci po jejím řádném předání Objednateli. V případě provádění Projektové 
dokumentace ve více stupních je Zhotovitel oprávněn fakturovat tu část ceny, která připadá 
na daný stupeň Projektové dokumentace, a to po řádném předání stupně Projektové 
dokumentace Objednateli; 

b) Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli část ceny připadající na Cenu za výkon DP po 
celou dobu realizace stavby, a to jako poměrnou část odpovídající počtu provedených hodin 
výkonu DP za kalendářní měsíc, ve kterém byl výkon DP Zhotovitelem prováděn. 

8.5. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy. 

8.6. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí platby 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8.7. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím 
doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty  
(e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli k úhradě 
Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena. 

8.8. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů: 

 Osobně na podatelnu Objednatele; 

 e-mailem na adresu:  posta@prostejov.eu; 

 datovou zprávou do datové schránky Objednatele. 

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. V 
případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle 
§ 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení 
a realizace Díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní 
doklady, vysvětlující informace apod. 

8.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou jemu vzniklou pohledávku za Objednatelem, vyplývající 
ze Smlouvy nebo s ní související, třetí osobě. 

8.12. Zhotovitel nemá právo provést jednostranné započtení své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související. 
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IX.  
Provádění Díla 

9.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů jemu daných Objednatelem k provedení Díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s využitím členů realizačního týmu, pomocí kterých prokazoval 
kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ, ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy a 
jejichž seznam je uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy. V případě zamýšlené změny členů realizačního 
týmu je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude 
bezdůvodně odepřen. Nový člen realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na 
kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen 
Objednateli doložit ve formě odpovídajících dokumentů. Byla-li zkušenost či odbornost člena 
realizačního týmu hodnocena v rámci dílčích hodnotících kritérií kvality v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, pak každý takový nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci uvedenou v 
nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky. Každý nový člen 
realizačního týmu musí zároveň splňovat minimální požadovanou technickou kvalifikaci 
stanovenou pro danou pozici podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Nový člen 
realizačního týmu musí nejen splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedenou v nabídce 
Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky, ale i získat podle způsobu 
hodnocení v rámci Zadávacího řízení nejméně stejný počet bodů za stejnou kvalifikaci jako člen 
realizačního týmu, kterého nový člen realizačního týmu nahrazuje. Objednatel prověří a vyhodnotí 
schopnosti a kvality nového člena realizačního týmu podle pravidel hodnocení dle zadávacích 
podmínek Veřejné zakázky.  

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 83 ZZVZ ve Veřejné zakázce na předmět plnění Smlouvy. 
Zhotovitel může změnit tyto kvalifikační poddodavatele jen ve výjimečných a odůvodněných 
případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

9.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku. 

X.  
Poddodavatelé 

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě 
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.  

10.3. Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele, jestliže jej k tomu Objednatel vyzve a jestliže: 

a) poddodavatel bude v prodlení s plněním závazku vůči Objednateli; 

b) poddodavatel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 
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c) poddodavateli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek;

d) probíhá insolvenční řízení proti majetku poddodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poddodavatele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
poddodavatele byl zcela nepostačující;

e) dle § 48a ZZVZ se na poddodavatele začnou vztahovat sankce podle zákona č. 69/2006
Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění.

Zhotovitel je povinen provést změnu poddodavatele do 10 dnů ode dne doručení výzvy
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel
(byla-li ve Veřejné zakázce kvalifikace poddodavatele požadována nebo jedná-li se
o poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce dle §83 ZZVZ)
a k výběru nového poddodavatele musí Objednatel udělit souhlas.

10.5. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle § 105 odst. 3 věty první ZZVZ a kteří se následně
zapojí do plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem identifikováni před zahájením toho plnění, které
budou poskytovat.

XI.
Spolupůsobení Objednatele

11.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednávat
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.

11.2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli na jeho žádost potřebné podklady nebo
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací či potřeba Zhotovitele, a to ve lhůtě umožňující splnění
termínů uvedených v článku VI. Smlouvy.

XII.
Odpovědnost za vady

12.1. Zhotovitel odpovídá za provedení Díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými
ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, stavebním zákonem, ZZVZ,
provádějícími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými
Objednatelem, zadávacím řízením Veřejné zakázky, pokyny udělenými Objednatelem nebo jím
určenou osobou a touto Smlouvou.

12.2. Zhotovitel odpovídá za to, že poskytnutím Licence a jejím výkonem Objednatelem, nebudou
porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

12.3. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení
dle této Smlouvy.

12.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí škody
vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním či opomenutím.
To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů Zhotovitele.

12.5. Záruka za jakost Díla, po kterou Objednatel může uplatnit vady Díla u Zhotovitele, je stanovena na
60 měsíců ode dne předání Díla či jeho jednotlivé části.

12.6. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele nebo příp
datovou zprávou do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu
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V oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci 
potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže je odeslána 
Zhotoviteli nejpozději poslední den doby trvání záruky za jakost Díla. 

12.7. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících ze zjištěné 
vady. 

12.8. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. Odstranění 
vady musí Zhotovitel provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem. 

12.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na: 

a) odstranění vady jinou osobou se shodnou kvalifikací jako Zhotovitel a na náklady 
Zhotovitele; 

b) slevu z ceny Díla; 

c) odstoupení od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 
uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat.  

12.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

12.11. O způsobu odstranění vady Smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 
zjištěných Objednatelem, způsob jejich odstranění a související časové údaje. 

12.12. Doba dle čl. XII odst. 12.5 se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad Objednatelem 
a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 
– 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  
Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle 

13.1. Vlastnické právo k Dílu nebo jeho částem přechází na Objednatele okamžikem předání Díla 
Objednateli. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1976 a § 2599–2603 občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

XIV.  
Sankce 

14.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem plnění předmětu Smlouvy, může Objednatel 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení.  

14.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vzniklé vady Díla nebo jeho části ve sjednané době, může 
Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jednotlivé ceny připadající na danou část Díla 
dle čl. VII odst. 7.2 Smlouvy, u které došlo k prodlení s odstraněním vzniklé vady. Objednatel má 
nárok na smluvní pokutu za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad, a to až do řádného 
odstranění vytčených vad Díla. 
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14.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s termínem plnění Souvisejících činností spočívajících v 
poskytnutí součinnosti Zhotovitele potřebné k výběru zhotovitele stavby a součinnosti Zhotovitele 
potřebné k vyřízení žádosti o dotaci, může Objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení s poskytnutím součinnosti.  

14.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení 
s předložením originálu, ověřené kopie nebo kopie pojistné smlouvy dle čl. XV odst. 15.2 Smlouvy. 

14.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. 
Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty první, je 
Objednatel oprávněn uplatnit snížením ceny fakturované za jakoukoliv část Díla Zhotovitelem.  

14.6. V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí Projektové dokumentace a výkazem 
výměr z titulu vady Projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 8 % z následně vzniklých víceprací při realizaci stavby vč. DPH. 

14.7. Pokud se Smluvní strany ocitnou v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo 
nebo jiného peněžitého plnění dle Smlouvy, náleží druhé Smluvní straně za každý den takového 
prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že 
porušení povinnosti nezavinil. 

14.9. Právo Objednatele na uhrazení smluvní pokuty, dle výše uvedených ujednání, nebrání Objednateli 
uplatnit též právo na náhradu jemu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje nebo na 
dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XV.  
Pojištění Zhotovitele 

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené profesní pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem 
činnosti Zhotovitele minimálně ve výši, jaká byla stanovena ve Veřejné zakázce, a to po celou dobu 
trvání závazku z této Smlouvy vyplývající. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná 
nebezpečí.  

15.2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele předložit Objednateli originál, 
ověřenou kopii nebo kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění Díla. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu. 

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XVI.  
Změna Smlouvy 
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16.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

16.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí toto bez zbytečného 
odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 
provádění přerušit. 

16.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla nebo 
jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. příloh, 
které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 

XVII.  
Zánik Smlouvy 

17.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou obou Smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem; 

d) uplynutí sjednané doby dle čl. XVII odst. 17.4 Smlouvy.  

17.2. Obě Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

17.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) bude Zhotovitel v prodlení s předáním předmětu Smlouvy nebo jeho části o více než 
kalendářních 30 dní; 

b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle Smlouvy a porušení smluvní povinnosti nebude 
odstraněno ani v dodatečné lhůtě 14 dnů; 

d) Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele; 

e) dojde k neoprávněnému zastavení či přerušení prací na Projektové dokumentaci nebo 
Souvisejících činnostech na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto Smlouvou; 

f) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla, resp. Části Díla, vady zjištěné 
Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

g) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či 
zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy; 

h) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XV Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře do 3 
pracovních dní novou pojistnou smlouvu; 
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i) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

j) Zhotoviteli bude uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 

k) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, v platném znění. 

17.4. Nedojde-li ze strany Objednatele k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby do 3 let ode 
dne převzetí bezvadné Projektové dokumentace nebo její poslední části, závazky dle této Smlouvy 
zanikají uplynutím času. To platí zejména pro výkon DP. Strany se dohodly, že po zániku Smlouvy 
uplynutím času zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody a sankcí. 

17.5. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek v ní 
sjednaných. 

17.6. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé 
Smluvní straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcí a čl. XVII 
odst. 17.8 Smlouvy. 

17.8. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 
předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 
předání bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
Společně s nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj 
Zhotovitel k plněním předmětu Smlouvy získal, zejména smlouvy, dokumenty, výkresy a jiné. 

17.9. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, dojde-li ke snížení schválených finančních prostředků 
v rozpočtu statutárního města Prostějova takovým způsobem, že předmět Smlouvy nebo stavbu 
nebude možné financovat z takto určených finančních prostředků. Objednatel může dle tohoto 
bodu Smlouvu vypovědět pouze do okamžiku zahájení prací Zhotovitele na Projektové 
dokumentaci nebo jejím jednotlivém stupni. Účinky výpovědi nastávají dnem jejího doručení 
Zhotoviteli. 

17.10. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce již 
vykonané, a to za podmínek daných touto Smlouvou. 

17.11. Závazky z této Smlouvy přechází i na právní nástupce obou Smluvních stran, není-li tento přechod 
zákonem vyloučen. 

XVIII.  
Licenční ujednání 

18.1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky 
autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku 
Smlouvy. 
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18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 
částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat 
třetím osobám.  

18.3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen 
„Licence“). 

18.4. Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) Licence je výhradní; 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu a jeho částem; 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově); 

d) množstevní rozsah Licence není nijak omezen; 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 
osobám. 

18.5. Objednatel není povinen Licenci využít. 

18.6. Objednatel jako výhradní nabyvatel Licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití Díla a jeho částí. 

18.7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoliv 
úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými 
díly a jeho zařazením do díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 
postoupením Licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z Licence 
využívat. 

18.8. Výše odměny za nabytí Licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla 
(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem jsou 
zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána 
bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití Licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku 
z využití Licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku. 

XIX.  
Závěrečná ustanovení 

19.1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména ustanoveními občanského zákoníku.  

19.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 
souvislosti, je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

19.3. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude, v souladu s povinnostmi Objednatele dle 
příslušných právních předpisů, zveřejněna dle příslušných zákonných požadavků, a to včetně 
příloh a dodatků. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní. 

19.4. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy 
třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
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je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

19.5. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky s platností originálu.

19.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva podléhá
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.

19.7. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy
v Registru smluv.

19.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon tak
jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

19.9. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č.
1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Smlouvy:

1. Seznam členů realizačního týmu

2. Seznam poddodavatelů

V Brně, dne dle data el. podpisu.

Ing. Jiří Rozehnal, MBA Ing. Martin Vokřál

2. náměstek primátora jednatel společnosti

Objednatel Zhotovitel
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Příloha č. 1

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel Atregia s.r.o., IČO: 02017342, se sídlem: Vážného 10, 621 00 Brno, jako účastník výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově –
opakované vyhlášení“, tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet
následující členové realizačního týmu (splňující kvalifikaci stanovenou zadavatelem na vzdělání a
odbornost):

ARCHITEKT

Titul, jméno a příjmení:

Poměr k účastníkovi výběrového řízení:
(zaměstnanec, poddodavatel1) Poddodavatel

Autorizace: podle zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační
zákon“)

stupeň autorizace:
A1

obor: Architektura

KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT

Titul, jméno a příjmení:

Poměr k účastníkovi výběrového řízení:
(zaměstnanec, poddodavatel) Zaměstnanec

Autorizace:
podle zákona autorizačního zákona

stupeň autorizace:
Autorizovaný krajinný architekt

obor: Krajinářská architektura
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Příloha č. 2

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel Atregia s.r.o., IČO:02017342, se sídlem: Vážného 10 621 00 Brno, jako účastník výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření botanické zahrady v Prostějově –
opakované vyhlášení“, tímto čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet
následující poddodavatelé:

PODDODAVATEL 1

Název poddodavatele: ofschem architekti s.r.o.

IČO: 11855304

Sídlo / místo podnikání: Beethovenova 25/4, Brno-město 60200 Brno

Popis části veřejné zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit

Architektonické záležitosti

Podíl části veřejné zakázky, jež bude
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo
% z nabídkové ceny

20%


