
Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 25119, č. objednatele:   
v režimu §151 a §158 zákona č. 134/2016 Sb. (podlimitní sektorová zakázka)
Smluvní strany:

Zhotovitel:
VEDU VODU s.r.o.


se sídlem:
1. máje 423, 294 41 Dobrovice
zastoupený:
Evženem Kozákem

IČ:
08376298
DIČ:
CZ08376298
bankovní spojení: 


telefon:








a

Objednatel:
Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: 
Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

zastoupený ve věcech technických: 

IČ:




49295934

DIČ:
CZ49295934

se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:
I.

Předmět díla

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace „Změna systému odkanalizování obce Benecko“. Rozsah je dán výzvou z 8.7.2025. 

2. 
Součástí projekčních prací je dále:

2.1.

Geodetické zaměření

a) Zaměření lokalit v dotčené trase v návaznosti na přípojky (výškopis, polohopis), včetně zaměření stávajících znaků (ověření vedení sítí).

2.2.

Průzkumy a návrhy


a)
Inženýrsko-geologické posouzení trasy kanalizace
b)
Posouzení stavu  vodovodní sítě a dešťové kanalizace
c)
Odborný posudek technického stavu objektu ČOV
d)
Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených subjektů
e)
Technické řešení a trasa propojovací kanalizace na Dolní Štěpanice
f)
Studie obnovy kanalizačního systému v horní části obce
g)
Studie využití objektu ČOV po odstavení
h)
Studie obnovy vodovodů a přeložek  dešťové kanalizace
i)
Návrh rozsahu a způsobu obnovy komunikací
j)   Potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů 
potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru 
nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.  

k) Ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky
2.3.

DSP v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. č. 131/2024 Sb.
a) Finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení 

     zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení

b) Zhotovení kompletní dokumentace předmětu poptávky pro sloučené územní a stavební řízení 

     v podrobnosti prováděcí dokumentace se zapracováním podmínek stavebního povolení 

     do projektu (pro vodovod i přípojky)

c) Zabezpečení kompletních dokladů nutných pro vydání stavebního povolení předmětu 

      poptávky vč. projednání dokumentace s dotčenými vlastníky, orgány a provozovatelem a 

      zapracování jejich požadavků do projektu. Výstupem bude povolení vodovodu včetně přípojek.
2.4.
Inženýrská činnost + povinnost spolupráce na úpravě PRVKÚK a při přípravě dotačních podkladů.
2.5.
Administrativa a kontrolní činnost
3
Projektová dokumentace bude projednána ve všech fázích s objednatelem a provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel zápis, který po schválení pošle emailem všem účastníkům.
II.

Doba provádění díla

1.   Dílo bude provedeno v rozsahu dle čl. I odst. 1:


Zahájení činností: 





září 2025


Průzkumy a zajištění potřebných podkladů, geodet: 
do konce roku 2025


Zpracování + projednání kompletní koncepce PD: 

do konce dubna 2026


Předání projektových dokumentací: 


do konce června 2027


Zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci: 
říjen 2027
2. Termíny jsou stanoveny pro dílčí části plnění dle potřeb a možností jednotlivých etap. Plnění další části průzkumů po odsouhlasení koncepce zřejmě nebude možné v zimních měsících a s jejich realizací se počítá v roce 2026.

3. Výše uvedené termíny jsou platné za předpokladu dosažení kladného vyjádření účastníků a souhlasu majitelů dotčených pozemků. 
4. Termíny mohou být zadavatelem upraveny ve smyslu rozložení projektových činností do delšího časového úseku, pokud nebude zadavatel vázán přípravou PD pro podání žádosti o dotační prostředky.

III.
Cena díla
1.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou 4,407.826,-Kč bez DPH. K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů (nyní 21 %). 
2.
Ve smluvní ceně nejsou obsaženy správní poplatky, které bude hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu.
3. 
Rozpočet stavby zajišťuje objednatel na své náklady na základě předané finální dokumentace od zhotovitele.
	Rozpočet k SOD

	Číslo
	Položka
	Ceny bez DPH.

	1
	Průzkumné práce a podklady
	                 1 326 426,00 Kč 

	1.1
	Geodetické zaměření území (polohopis, výškopis) – celkem 8 km
	                    420 000,00 Kč 

	1.2
	Inženýrsko-geologické posouzení trasy kanalizace
	                    720 426,00 Kč 

	1.3
	Posouzení stavu vodovodní sítě a dešťové kanalizace
	                    126 000,00 Kč 

	1.4
	Odborný posudek technického stavu objektu ČOV
	                       45 000,00 Kč 

	1.5
	Zajištění vyjádření správců sítí a dotčených subjektů
	                       15 000,00 Kč 

	2
	Zpracování a projednání STUDIE
	                    190 000,00 Kč 

	2.1
	Technické řešení a trasa propojovací kanalizace na Dolní Štěpanice
	                       35 000,00 Kč 

	2.2
	Studie obnovy kanalizačního systému v horní části obce
	                       50 000,00 Kč 

	2.3
	Studie využití objektu ČOV po odstavení
	                       35 000,00 Kč 

	2.4
	Studie obnovy vodovodů a přeložek dešťové kanalizace
	                       50 000,00 Kč 

	2.5
	Návrh rozsahu a způsobu obnovy komunikací
	                       20 000,00 Kč 

	3
	Jednotná projektová dokumentace pro povolení a provedení stavby (DSP + PDPS)
	                 2 581 400,00 Kč 

	3.1
	Kanalizace – nová propojovací trasa (2 km) včetně případných objektů (ČS)
	                    272 000,00 Kč 

	3.2
	Obnova kanalizace v horní části obce (6 km) včetně případných objektů (ČS)
	                 1 028 600,00 Kč 

	3.3
	 Kanalizační přípojky – veřejné části (cca 125 přípojek)
	                    250 000,00 Kč 

	3.4
	Obnova vodovodů – 1,5 km + 30 přípojek
	                    351 000,00 Kč 

	3.5
	Přeložky  dešťové kanalizace – 1,2 km + 30 přípojek
	                    389 300,00 Kč 

	3.6
	Projekt přeměny objektu ČOV (odstranění technologie, stavební úpravy)
	                    250 000,00 Kč 

	3.7
	Obnova komunikací - ve stávajících trasách (cca 5 km)
	                       40 500,00 Kč 

	4
	Inženýrská činnost
	                    185 000,00 Kč 

	4.1
	Projednání s vlastníky pozemků a získání souhlasů
	                       80 000,00 Kč 

	4.2
	Projednání s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí
	                       30 000,00 Kč 

	4.3
	Zapracování všech požadavků do PD, prezentace a odsouhlasení změn
	                       25 000,00 Kč 

	4.4
	Zajištění stavebního povolení vč. nabytí právní moci
	                       50 000,00 Kč 

	5
	Administrativa a kontrolní činnost
	                    125 000,00 Kč 

	5.1
	Aktivní účast na kontrolních dnech a zpracování zápisů, komplet za projekt
	                       40 000,00 Kč 

	5.2
	Předání dokumentace (6× tisk + 1× elektronicky na USB)
	                       85 000,00 Kč 

	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
	                 4 407 826,00 Kč 


4.
Smluvní strany sjednávají, že při rozdílu skutečně projektované délky sítí a/nebo počtu řešených přípojek oproti zadání do ±10 % se smluvní cena nemění.

5.
Překročí-li rozdíl hodnotu ±10 %, upraví se smluvní cena poměrově podle prokazatelně zjištěného skutečného rozsahu (délka sítí, počet přípojek) oproti rozsahu uvedenému v zadání.

6.
Změna ceny dle odstavce 2 bude provedena písemným dodatkem, na základě protokolu o skutečném rozsahu zpracovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

7.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na vícepráce/méněpráce vyvolané změnou zadání objednatele; tyto se řídí článkem „Změny a vícepráce“ níže.







  IV.

Platební podmínky a způsob fakturace
1.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. III odst. 1) po předání a převzetí předmětu  
smlouvy dle příslušných fází přípravy na základě faktury – daňového dokladu do 21 dnů od doručení zadavateli.
2. Dodavatel bude fakturovat měsíčně po jednotlivých bodech rozpočtu dle odsouhlaseného soupisu prací, jehož součástí bude přehled fakturace: za aktuální měsíc, již vyfakturované položky a zbývající položky.

V.

Odpovědnost

1.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

2.
Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

3.
Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

4.
Zhotovitel poskytuje na hotové dílo záruku 60 měsíců od protokolárního předání jednotlivých dokumentací. 

5. 
V případě prodlení zhotovitele u doby provádění díla má objednatel právo účtovat penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

6. 
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

VI.

Ostatní ujednání

1. Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy stavby jsou chráněny autorským právem. Objednatel je oprávněn tyto části díla použít pouze jako podklad pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zák č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení díla (předání dokumentace) přechází autorská práva na objednatele. 

2. Dílo i jeho jednotlivé části budou zhotovitelem předávány objednateli v šesti tištěných paré včetně dokladové části a v digitální formě na USB flash disku v uzavřeném formátu pdf. i otevřeném formátu doc. a dwg.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména obcčanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.)
2. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují řešit dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci, zkušebně nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc při řešení sporu. Pokud tak neučiní, je věcně a místně příslušný pro řešení sporů z této smlouvy Krajský obchodní soud v Praze.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.

4.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

5.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne : 6.10.2025
…………………………………………….
………………………………………

Objednatel:
Zhotovitel:
Ing. Milan Hejduk                                                      Ing. Evžen Kozák, Bc.Václav Bičiště
    ředitel svazku VHS Turnov                                                              VEDU VODU s.r.o.
