
SMLOUVA O DÍLO C. 12802_01
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva 
společnosti

Zástupce pro věci technické: inženýr stavby

IČ:
energetik 

49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel
Mateo Solutions a.s.
Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu:
Zastoupená:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mailová adresa:

Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784
Ing. Lukášem Křítkem - předsedou představenstva 

výkonný ředitel společnosti
09218807
CZ09218807

115-9619000267/0100
Komerční banka, a.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv 
a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není 
spotřebitelem podle § 419 NOZ.

1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně 
závaznými právními předpisy a prohlašuji, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním 
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo 
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášeni některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana 
druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v 
písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ se pro potřeby této 
smlouvy o dílo neuplatní.

1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní 
strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy 
o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy o dílo mají přednost před 
ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.

1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
podle § 1798 a násL NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text 
smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních 
stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o
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dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 
433 NOZ.

1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro 
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 
1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.

1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.

1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 NOZ.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby STP015
Název stavby: Teplice, Školní - instalace nabíjecích stanic pro elektromobily

2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: 
Teplice, Školní - instalace nabíjecích stanic pro elektromobily, dle schváleného projektu a 
předložené nabídky, vč. výkazu výměr. Cenová nabídka zhotovitele a položkový rozpočet je 
přílohou této smlouvy.

2.3 Specifikace předmětu plnění:
Jedná se o kompletní dodávku a montáž nabíjecích stanic 22 kW AC pro elektromobily v rozsahu: 
nový el. rozvod z trafostanice VN/NN, instalace 7 ks nabíjecích stanic Schneider Electric typ 
EVB3S22NCOM s integrovanými kabely s konektorem T2, umístěné na kovových sloupcích 
EVA1PBS1 za budovou A. Součástí nabíjecích stanic bude i systém řízení nabíjeni vč. správy 
přístupových karet a měření výkonu nabíjení typ EcoStruxure EV Charging Expert. Systém 
dynamického řízení nabíjení zajistí nepřekročení max. celkového odběru elektrické energie 
celého areálu - nepřekročení smluvní rezervované kapacity (kW) a možnost nastavení max. 
odebíraného proudu rozvaděče, ke kterému jsou připojeny nabíjecí stanice. Systém je navržen 
pro nabíjecí výkon max. 145 kW (3x 209 A) - možnost připojení dalších nabíjecích stanic.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
3.2 Termíny dílčích plnění:

1. Dílčí plnění
Dodávka materiálu (nabíjecí stanice vč. příslušenství, rozvaděče, kabeláže): do BHB2025
2. Dílčí plnění
Montáž zařízení a jeho uvedení do provozu: do BH2025

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

1. Dílčí plnění (bude uhrazeno zálohově po podpisu SoD)
Dodávka materiálu (nabíjecí stanice vč. příslušenství, rozvaděče, kabeláže):
2. Dílčí plnění
Montáž zařízení a jeho uvedení do provozu:__________________________

Celková cena bez DPH:

Kč

Kč
Kč

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. - přenesená daňová povinnost - daň 
odvede zákazník.

4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a 
méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být 
provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem 



oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v 
množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, 
že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými 
osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku ktéto Smlouvě (pakliže 
tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí 
se změnou termínu dokončení stavby).

4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
- revize projektové dokumentace, nové řešení
- oceněný rozdílový soupis prací vč. výkazu výměr
- vyjádření technického dozoru
- zápis ve stavebním deníku
Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném 
úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, 
je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a 
veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny 
(změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.

4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených 
v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce 
obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat 
částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.

4.5 Na prvni dílčí plnění bude vystavena zálohová faktura, která bude po dokončení tohoto dílčího 
plnění zúčtována ve faktuře - daňovém dokladu. Zálohová faktura bude vystavena po podpisu 
smlouvy se splatností 15 kalendářních dnů. Fakturace druhého dílčího plnění proběhne po 
dokončení díla. Přílohou faktur za dílčí plnění bude objednatelem potvrzený zjišťovací protokol. 
Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky za účelem odstranění vad a nedodělků, a to ve výši 10 
% z ceny díla. Pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.

4.6 Zhotovitel vystaví faktury za jednotlivá dílčí plnění (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od 
dokončení plnění,

4.7 Lhůta splatnosti faktur za dílčí plnění činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) 
v platném znění.

V. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1 Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení a spolupracovat 
s objednatelem při dokončení stavby a následné kolaudaci díla. Zhotovitel je povinen přizpůsobit 
svoji činnost vnitřnímu režimu objednatele a dodržovat jej (stavba se nachází v uzavřeném areálu 
objednatele). V případě, že bude v areálu objednatele probíhat souběžně realizace jiné stavby, 
zhotovitel se zavazuje, že bude koordinovat svojí činnost se zhotovitelem souběžně realizované 
stavby.

5.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této smlouvy řádným ukončením tohoto díla a jeho předáním 
objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel 
je oprávněn převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo 
bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo 
uplatněno včas.

5.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

5.4 K předání a převzetí díla dojde na místě stavby. V případě, že zhotovitel dokončí dílo před 
termínem, stanoveným v čl. III. této smlouva, zhotovitel se zavazuje dílo převzít do 3 pracovních 
dnů ode dne oznámení zhotoviteli o dokončení díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven 
předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Datum předání je dnem zdanitelného 
plnění pro fakturaci.

3

I



5.5 Pro potřebu posuzování přejímky díla, zejména kritéria kvality, budou závazné hodnoty, které 
uvádí normy ČSN, případně další obecně platné normy a předpisy, které se vztahují k předmětu 
plnění.

5.6 K řízení o převzetí stavby předloží zhotovitel tyto doklady:
- originál stavebního deníku
- doklady o uložení odpadů
- atesty použitých materiálů
- revize
- doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy
- návod k obsluze
- další doklady dle požadavků objednatele
- prohlášení o shodě
- dokumentace skutečného provedení (bude předáno i v elektronické verzi)

D oklady budou předány ve 3 vyhotoveních.
5.7 Zhotovitel se zavazuje, že před předáním staveniště předá objednateli seznam subdodavatelů 

(název, sídlo, IČ, spisová značka v obchodním rejstříku).
5.8 Zhotovitel bude při plnění předmětu díla respektovat podmínky provozovatele budovy.
5.9 Přejímky zakrytých částí díla, tlakových zkoušek (případně jiných zkoušek, které vyplývají 

z norem vztahujících se k předmětu plnění) budou probíhat na základě výzvy zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. V případě 
nedodržení tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat zpětné odkrytí zakrytých částí díla, 
případně opětovné provedené zkoušek.

VI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

6.1 Zhotovitel přebírá záruku v délce ■ měsíců na materiál a ■ měsíců na montáž. Záruční lhůta 
začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za 
to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami. Zhotovitel je vázán 
k bezplatnému odstranění vad. K odstranění vady vyzve zmocněnec objednatele písemně, bez 
zbytečného odkladu.

6.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro 
jejich odstranění. Pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění 
těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zmocněncem objednatele. Smluvní strany 
se dohodly, že na neplnění termínu pro odstranění vad se vztahují ustanovení článku VIL této 
smlouvy.

6.3 Skryté vady je možné namítat až do H let po převzetí stavby. Obdobně to platí o skrytých 
vadách projektové dokumentace aojiných obdobných plněních. Zhotovitel se může zprostit 
odpovědnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 
dokumentaci dodané objednatelem nebo osobou zvolenou objednatelem.

6.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této 
smlouvy o dílo a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy o dílo, včetně 
nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, 
přerušení provozu atd.), ušlý zisk a poškození dobrého jména objednatele, pokud vzniklo v přímé 
souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené zhotoviteli v této smlouvě o dílo. Zhotovitel je 
zároveň povinen uhradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním 
neuhrazených nebo nesplněných závazků zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou 
vadou výrobku podle § 2940 NOZ.

VII. SANKCE

7.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení 
s termínem dokončení díla (vyjma prodlení z důvodů ležících na straně objednatele).

7.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 dnů od převzetí 
díla objednatelem pod smluvní pokutou I^H,- Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo 
nedodělek. Jedná se o vady a nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli a uvedené 
v předávacím protokolu.
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7.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případu 
pod smluvní pokutou Kč za každý den prodlení po sjednaném termínu.

7.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení kvality 
provedeného díla a termínů plynoucích z ustanovení této smlouvy.

7.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se 
týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.

7.6 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
7.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně

jiných pohledávek zhotovitele vůči objednateli zápočtem s pohledávkami objednatele vůči 
zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní 
strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle objednatel zhotoviteli 
současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem 
započtení mohou být veškeré pohledávky objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo, 
včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 NOZ. Veškeré pohledávky 
objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 NOZ a 
objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou 
poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z 
adresáře elektronické pošty objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli Oznámení na 
elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy o dílo.

Vlil. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

8.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškozeni a zničení materiálu, zařízení, 
mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to do okamžiku 
převzetí díla nebo jeho části zadavatelem.

8.2 Zhotovitel má sjednané pojištění odpovědnosti v odpovídající výši za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.

IX. DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1 Ochrana osobních údajů
1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu 

s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu Severočeská voda v sekci GDPR  
V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o 
právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/gdpr/

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

9.2 Registr smluv
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za 
předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno 
cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují smlouvu o dílo.
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10.2 Od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel odstoupit pouze z důvodu uvedených v občanském 
zákoníku.

10.3 Dojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem ke sporu o této smlouvě a nepodaří-li se věc vyřešit 
mimosoudně, bude právní záležitost řešena prostřednictvím příslušného soudu.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis je podepsán zhotovitelem a 
objednatelem a má tedy platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží vždy zhotovitel a 
objednatel.

10.5 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této 
smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou 
určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele vč. položkového rozpočtu

VTeplicích dne ..

Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva 
společnosti

Ve Teplicích dne...................

Zhotovitel:

Mateo Solutions a.s.
Ing. Lukáš Křítek 
předseda představenstva
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