
Smlouva o dílo, na akci

„Likvidace nepotřebných odstavných ploch a Rekultivace území
po likvidaci odstavných ploch“

Kód akce: A1327 + A1328

č. KOH/Se/225/2017                        č. 4401/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 000 07 536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických:  vedoucím střediska Kohinoor,

vedoucím oddělení rekultivací, životního
prostředí a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
(dále jen objednatel)

a

DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7
434 03  Most
IČO: 631 45 251
DIČ: CZ63145251
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 718
Zastoupena: Lubomírem Procházkou, předsedou představenstva,

Ing. Ivanem Balášem, členem představenstva
Ve věcech technických:  vedoucím výroby

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).
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I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Likvidace nepotřebných odstavných
ploch a Rekultivace území po likvidaci odstavných ploch, kód akce A1327 + A1328,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této Smlouvy jsou stavební práce spočívající v likvidaci nepotřebných
odstavných ploch v areálu bývalého dolu Kohinoor a následná rekultivace lokality
po provedené likvidaci.

Odstavné plochy se nacházejí na pozemkové parcele č. 524/2 v k. ú. Mariánské Radčice.
Výměra plochy vymezené pro likvidaci činí 10 132 m2. Pozemková parcela je v majetku státu
s právem hospodaření objednatele Palivového kombinátu Ústí, státního podniku.

Technické řešení je rozděleno na 3 kapitoly:
1) likvidace objektů,
2) likvidace zeleně,
3) rekultivace.

1) Likvidace objektů

Na řešené ploše jsou projektovou dokumentací vyhodnoceny objekty různého charakteru,
které je nutné z území odstranit a zlikvidovat. Jedná se o následující základní typy:

a)  betonové objekty - panely, monolity, základy apod. - jedná se o prostý beton bez výztuže,
který bude předrcen na frakci < 250 mm a uložen jako recyklát pro druhotné využití,

b)  železné konstrukce - sloupy osvětlení, sloupy návěstidel, kolejnice, ploty apod. - budou
demontovány resp. rozřezány na cca metrové kusy a deponovány na skládce železného
šrotu v areálu závodu,

c)  ostatní odpad - dřevěné pražce, stavební suť, keramické izolátory apod. - budou z území
vybrány a odvezeny na řízenou skládku CELIO ve vzdálenosti 14 km,

d)  štěrk kolejového lože - bude po vyklizení a vymýcení plochy skryt ve vymezené ploše
v průměrné mocnosti 30 cm a deponován na určenou skládku pro druhotné využití.

Jednotlivé objekty, jejich vyznačení a podrobný soupis je součástí projektové dokumentace.

2) Likvidace zeleně

Na řešené ploše se nachází téměř souvislý náletový porost složený ze zatím většinově
neodrostlého stromového patra a z keřového patra. Druhové složení dřevin je popsáno
v technické zprávě projektové dokumentace. Kácení a mýcení dřevin bude provedeno
před zahájením likvidace objektů. Odstraní se zejména porosty v ploše odebíraného
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štěrkového lože včetně porostů kolem severnější řady lamp, která nebude demontována
a zůstane zachována. Práce proběhnou včetně odstranění kořenů. Smýcené keře a větve
z pokácených stromů budou staženy na panelovou plochu v jižní části území, zde budou
naštěpkovány a deponovány. Pařezy budou odvezeny na skládku.

3) Rekultivace

Na plochu po odstraněném štěrkovém loži a na plochu po odstranění stavební suti (označenou
v projektové dokumentaci č. 13) bude navezena ornice z deponie Kohinoor v mocnosti 20 cm,
dovozová vzdálenost činí 2,1 km. Ornice bude urovnána, následně se provede diskování
křížem, smykování, vláčení a válení, po výsevu travní směsi zaválení. Dávka osiva luční
směsi je 80 kg/ha. Setí může být uskutečněno jak v jarním, tak v podzimním agrotechnickém
termínu, tzn. duben/květen nebo srpen/září. Na vzešlém porostu se provede 1. seč.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo
a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
díla.

III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Likvidace nepotřebných odstavných ploch“,
obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu
zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací,
nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této
Smlouvy.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. června 2018

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Areál bývalého dolu Kohinoor, na pozemkové parcele č. 524/2

Katastrální území: Mariánské Radčice
Obec: Mariánské Radčice

Kód obce: CZ0425567302
Kraj: Ústecký

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH 1 495 387,41 Kč
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Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy prací s výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v těchto oceněných soupisech prací s výkazem výměr
jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem
a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
odst. 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše
smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Smlouvy Každá faktura vystavená zhotovitelem
bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla
se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu
z přejímacího řízení.
Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není
v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení
zadržovaných částek.
S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a
a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
doplnit a přiznat objednatel.
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V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána
sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení

daňové povinnosti,
- razítko a podpis zhotovitele,

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem  od počátku
stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).

7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1327 + A1328)
uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně
provedených prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li kód akce uveden
na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím (předávacím) protokolu,
nebude faktura proplacena a bude vrácena.

8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli, lhůta
se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního
klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad.
Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury
objednateli běží nová lhůta splatnosti.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení
prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí
smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy,
činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku
VI. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde
neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací
dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání staveniště
min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní
rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.

3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude
podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání
a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.

4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší
možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem.
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XI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Před zahájením prací se v zájmovém území směrově a výškově vytyčí inženýrské sítě.
Řešeným územím je taženo nadzemní vedení vysokého napětí, které se v případě potřeby
před realizací prací v jeho ochranném pásmu odpojí. Tyto práce provedou přímo
pracovníci objednatele.

2. Při likvidaci sloupů elektrického osvětlení bude likvidována pouze jižní linie.
Před likvidací musí být prokazatelně odpojeny od elektrické energie. Odpojení sloupů
zajistí pracovníci objednatele.

3. Práce budou prováděny v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací
dokumentaci a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.

4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího, který odpovídá
za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování
veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících
se k předmětu plnění této Smlouvy.

5. Postup prací a časový průběh veškerých prací budou před jejich zahájením konzultovány
s pověřeným zástupcem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích
stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, apod. Dále je zhotovitel povinen během průběhu prací pořizovat vypovídající
fotodokumentaci, která bude tvořit přílohu závěrečné zprávy.

7. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako
nefakturované.

8. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní
doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

10. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
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12. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila
prašnost a hlučnost.

13. Kovový odpad, betonový recyklát a štěrk skrytý z kolejového lože zůstane majetkem
objednatele a zhotovitel jej uloží ve stanovených rozměrech na místo určené
objednatelem v areálu střediska Kohinoor v Mariánských Radčicích.

14. V případě neočekávaného a nepředpokládaného výskytu nebezpečných odpadů budou
tyto separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.

15. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací při plnění předmětu
Smlouvy, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických
norem a pořádek v místě plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění
těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. Smlouvy,
a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem
nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.

2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné
pro přejímací řízení.

3. Po ukončení prací zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu o provedení díla, jejíž součástí
bude přehled o naložení s odpady (přehledná evidence odpadů ve smyslu přílohy
k zákonu o odpadech a kategorizace odpadů z demolic, která bude doložena doklady
o jejich likvidaci) včetně fotodokumentace prováděných prací. Zpráva bude předána
zadavateli současně při předávce ukončeného díla.

4. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol
o ukončení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran,
ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí,
výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních
a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu
pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně
5 dnů předem.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem
odstranění:
a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán

protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní
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pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV.
Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků
a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 2. Smlouvy
pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned
bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

7. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÉHO DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové
dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených
zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce
prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu
se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.

XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení
a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních
stran.

XV. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
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3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny
v osobách takových poddodavatelů je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění
kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel
má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského
zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou
smluvních stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno
oprávnění zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude
v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
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9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy
objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně
pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla
dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít
řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené
záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního
pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy.
V případě změny pojistných smluv nebo uzavření nových, vyrozumí o tom objednatele
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů
o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného
případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady
vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy
uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

12. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým
zaviněním způsobí.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v souvislosti s  uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude
objednatel a zhotovitel díla realizovat.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
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6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě
nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit
tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 24. 8. 2017 V Mostě dne 30. 8. 2017

….…………………………………    …………………................................................
Ing. Petr Lenc   Lubomír Procházka, předseda představenstva

                         ředitel Ing. Ivan Baláš, člen představenstva
Palivový kombinát Ústí, státní podnik                   DTS Vrbenský, a.s.

                     (objednatel)       (zhotovitel)
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Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací s výkazem výměr



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 26.07.2017

CZ-CPV: 45111200-0

Zadavatel: IČ:

PKÚ s.p. DIČ:

Uchazeč: DTS Vrbenský, a.s., Souš čp. 7, 434 03 Most IČ: 63145251

DIČ: CZ63145251

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4875

Likvidace nepotřebných odstavných ploch

1 495 387,41

Strana 1 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4875

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: PKÚ s.p. Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 495 387,414875 Likvidace nepotřebných odstavných ploch

1 495 387,41

Likvidace nepotřebných odstavných ploch

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 00.01.1900

CZ-CPV: 45111200-0

Zadavatel: IČ:

PKÚ s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 495 387,41

Likvidace nepotřebných odstavných ploch
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: PKÚ s.p. Projektant:B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 495 387,41

HSV - HSV 1 495 387,41

    1a - LIKVIDACE OBJEKTŮ 984 482,93

    2a - LIKVIDACE ZELENĚ 259 300,00

    3a - REKULTIVACE 251 604,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: PKÚ s.p. Projektant:B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 495 387,41

D HSV HSV 1 495 387,41

D 1a LIKVIDACE OBJEKTŮ 984 482,93

1 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100

m a naložením
t 70,840 90,00 6 375,60 CS ÚRS 2017 01

VV 32,2*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 70,840

2 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 2 696,981 130,00 350 607,53 CS ÚRS 2017 01

VV deponie 300m

VV "drcené betony" 70,84 70,840

VV "železný šrot - o.h. 7,85t/m3" 23,38*7,85 183,533

VV "štěrk kolejového lože" 2442,608 2 442,608

VV Součet 2 696,981

3 K 76799191 Řezání železného šrotu m 359,000 40,00 14 360,00

4 K 966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m m 200,000 60,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 66,000 260,00 17 160,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 188,400 144,00 27 129,60 CS ÚRS 2017 01

VV "ostatní odpad" 188,4 188,400

7 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 339,120 130,00 44 085,60 CS ÚRS 2017 01

VV "ostatní odpad" 188,4 188,400
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
VV 188,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 339,120

8 K 997006519 Př íplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 408,560 10,00 44 085,60 CS ÚRS 2017 01

VV 339,12*13 'Přepočtené koeficientem množství 4 408,560

9 K 99701383 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 339,120 900,00 305 208,00

10 K 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 1 351,000 121,00 163 471,00 CS ÚRS 2017 01

D 2a LIKVIDACE ZELENĚ 259 300,00

11 K 111201102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy

přes 1000 do 10000 m2
m2 3 977,000 19,00 75 563,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 11120140
Stažení odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm na hromady - do

vzdálenosti 300m
m2 3 977,000 16,00 63 632,00

13 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 330,00 330,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 1,000 355,00 355,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1 725,00 1 725,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 m3 14,000 225,00 3 150,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pařezy na skládku" 14,0 14,000

22 K 162701109
Př íplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 ZKD

1000 m přes 10000 m
m3 56,000 15,00 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pařezy na skládku" 14,0 14,000

VV 14*4 'Přepočtené koeficientem množství 56,000

23 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 14,000 1 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "pařezy" 14,0*1,0 14,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

24 K 11125111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm m3 35,000 2 800,00 98 000,00

D 3a REKULTIVACE 251 604,48

25 K 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř . 1 až 4 m3 856,000 96,00 82 176,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dovoz ornice" (4030,0+250,0)*0,2 856,000

26 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř . 1 až 4 m3 856,000 93,00 79 608,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dovoz ornice" (4030,0+250,0)*0,2 856,000

27 K 181301103
Rozprostření ornice tl vr stvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do

1:5
m2 250,000 58,00 14 500,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 181301113
Rozprostření ornice tl vr stvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do

1:5
m2 4 030,000 14,00 56 420,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 183551413 Úprava půdy rotačním kypř ičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5 ha 0,856 2 850,00 2 439,60 CS ÚRS 2017 01

VV 4280,0/10000 0,428

VV 0,428*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,856

30 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 280,000 0,70 2 996,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 280,000 0,70 2 996,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 8 560,000 0,50 4 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4280*2 'Přepočtené koeficientem množství 8 560,000

33 K 180451111 Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5° ha 0,428 1 900,00 813,20 CS ÚRS 2017 01

VV 4280,0/10000 0,428

34 M 005724720 osivo směs travní kg 34,240 122,00 4 177,28 CS ÚRS 2017 01

VV 0,428*80 34,240

35 K 183553813 Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,428 2 800,00 1 198,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4280,0/10000 0,428
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SMLOUVA O DÍLO č. KOH/Se/225/2017
,,Likvidace nepotřebných odstavných ploch a Rekultivace území po likvidaci odstavných ploch“, Kód akce: A1327 + A1328

Příloha č. 2

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2017 Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO:  00007536 DIČ:   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

 Na základě tohoto zjišťovací protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo.
Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu
vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX Podpis:

Dne:  XXXXX

 Celková
prostavěnost od
zahájení stavby

 Zbývá k dokončení
celé stavby

Stavební práce -
dokončené

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce

Finanční objem
v příslušném roce:
XXX XXX,XX Kč

Celkem od zahájení
stavby  do konce

předchozího měsíce
příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v
příslušném roce do
konce sledovaného

měsíce

Celkem k úhradě



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.

Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce
ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové
finanční částky za již provedené stavební práce.

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxx,- Kč

 Celkem od zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavěnost
od zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby
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