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Smlouva o dílo 
na dodávku a montáž, 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění 

(dále jen „smlouva“) 
 

Článek 1. - Smluvní strany 
 
 

zhotovitel:    DIRP, s.r.o. 
Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO:    49974955  
DIČ:    CZ49974955 
zaps. v OR   u KS v Brně odd C, vložka 13945 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank CZ  
číslo účtu:   6636891002/5500 
zastoupený:   Jiřím Havlíkem - jednatelem 
e-mail:   
Zástupci zhotovitele oprávnění k jednání:  
- ve věcech smluvních: Jiří Havlík 
 e-mail:   
- ve věcech technických: Ondřej Matějka 
 e-mail:    

 
(dále jen „zhotovitel“) na straně jedné 
 

 
objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava 
IČO:    00849871 
DIČ:    není plátce DPH 
jednající:  JUDr. Marcelou Staniczkovou, Ph.D., ředitelkou 
bankovní spojení:  ČNB Ostrava  
číslo účtu:   
e-mail:   
Zástupci objednatele oprávnění k jednání: 
- ve věcech smluvních:  JUDr. Marcela Staniczková, P
- ve věcech technických:  Ing. Karel Klein   
- ve věcech realizace stavby:  Ing. Lenka Pajdlová  

 
(dále jen „objednatel“) na straně druhé 
 
 
uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky č. N006-25-V00028362 s názvem „KP Frýdek-Místek - 
pořízení pojízdných regálů“ a vypracované cenové nabídky. Podmínky výběrového řízení a nabídka 
zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. 
 
 

Článek 2. - Předmět smlouvy a místo realizace díla 
 

1. Předmětem smlouvy je plnění, jehož obsahem je dodávka a montáž sestavy spisových posuvných 
regálů včetně kolejových drah a zesílení pěti stropních konstrukcí v souladu s nabídkou 
zhotovitele  č. 354-2250903 ze dne 11. 9. 2025, která je přílohou č. 1 této smlouvy a obsahuje 
technickou specifikaci díla, jeho parametry, náležitosti a vlastnosti a tvoří nedílnou součást této smlouvy 
(dále jen „dílo“). 

2. Místo provedení díla (dále jen „místo“) je Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 453, 
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek. 

3. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje objednateli v nemovitosti, jíž je vlastníkem Česká 
republika, s právem hospodařit s majetkem státu pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, se 
sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava, provést v souladu s výběrovým řízením dílo, jež je 
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specifikováno v  jednotlivých bodech díla v celé jeho komplexnosti, jak je uvedeno v cenové nabídce v 
Příloze č. 1 k této smlouvě. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování příslušných technických 
norem a obecně závazných právních předpisů. 

5. Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prohlédl místo dodání a realizace díla  
a provedl  dostupná zjištění o stavu pozemku a jeho okolí. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy 
obecné technické podmínky potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

6. Pokud by i při svých zkušenostech zjistil zhotovitel v průběhu prací mimořádné nesrovnalosti mezi 
oceněnými pracemi a skutečností, které nebylo možno při uzavření této smlouvy o dílo zjistit ani 
předvídat, bude o tom neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za vznik 
víceprací v důsledku chyb či opomenutí v dodaném položkovém rozpočtu. Oprávněným překročením 
nabídkové ceny je:  

7. při prokazatelných a zadavatelem uznaných vícepracích vzniklých v průběhu realizace díla, 
 při dodatečných požadavcích zadavatele akceptovaných dodavatelem, 
 při oprávněných a zadavatelem uznaných požadavcích projektanta a stavebního úřadu, 
 při použití materiálů a výrobků vyšší jednotkové ceny, vždy však po předchozím souhlasu 

objednatele. 
8. Zhotovitel provede ocenění takových víceprací a předá je k odsouhlasení objednateli. Objednatel sdělí 

své stanovisko do 4 pracovních dnů. Dodatečné požadavky objednatele zhotovitel ocení do dvou 
pracovních dnů. Tyto změny díla včetně ceny mohou nastat pouze jejich oboustranným odsouhlasením 
objednatelem i zhotovitelem. 

9. K oceňování víceprací a méněprací musí být vždy zpracován výkaz výměr a soupis prací a dodávek 
zobrazující předmětné vícepráce a méněpráce. Tento výkaz výměr a soupis prací a dodávek musí být 
odsouhlasen kontaktní osobou objednatele ve věcech technických (bude uvedena ve smlouvě). 
V případě vzniku a odsouhlasení víceprací nebo méněprací bude sepsán dodatek ke smlouvě. 

10. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 

11. Objednatel se zavazuje, že za řádně a včas dodané dílo podle této smlouvy bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla, které převzal písemným protokolem, zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.  

 
 

Článek 3. - Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové konečné ceně 1 273 273,32 Kč vč. 21% DPH. 
 
Cena díla v Kč bez DPH:   
Regálový systém vč. kolejnic  
Vyztužení stropu    
Cena díla v Kč celkem            1 052 292,00 Kč 

 
Článek 4. - Doba plnění díla 

 

Dílo specifikované v článku 2. této smlouvy bude zhotoveno a objednateli předáno nejpozději  
do 18. 11. 2025. Zhotovitel je oprávněn dílo splnit kdykoliv před uplynutím této doby. 
 

Článek 5. - Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném místě provedení díla pořádek a čistotu a průběžně  

na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

2. Zhotovitel zajistí při realizaci díla, u osob podílejících se na zhotovování díla, dodržování 
bezpečnostních a protipožárních předpisů platných v místě zhotovení a zajistí potřebné proškolení 
těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečišťujícími látkami. 

 
Článek 6. - Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provedení díla pro realizaci díla ve stavu, který 

umožňuje provádění díla a montáže dle této smlouvy, a to nejpozději dnem zahájení prací, který bude 
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písemně upřesněn zhotovitelem nejméně 3 dny před započetím realizace díla v místě provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla 
součinnost následujícího rozsahu:  

 přístup zaměstnancům zhotovitele provádějícím montáž díla do daného prostoru – dle potřeby 
i mimo obvyklou pracovní dobu se souhlasem objednatele 

 elektrickou přípojku na 230 V, případně přípojku vody  
 přístup k sociálnímu zařízení  
 parkovací místo pro firemní vozidlo v blízkosti místa provedení díla za účelem vykládky 

materiálu či nářadí. 
 
 

Článek 7. - Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 
1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem úplného 

zaplacení sjednané Ceny díla dle čl. 3. této smlouvy. Odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, 
další rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem písemnou formou – 
předávacím protokolem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou, až do výše Ceny 
díla sjednané v této smlouvě, a to i třetím osobám. 

3. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, zařízeních či nářadí zhotovitele až do okamžiku 
předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

 
 

Článek 8. - Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad  
a nedodělků. 

2. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis – předávací protokol (dále jako 
„Předávací protokol“). Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady k užívání díla v českém jazyce. 

3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo jeho faktickým převzetím a podepsáním Předávacího 
protokolu. 

4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Objednatel není dále povinen dílo převzít, pokud 
bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo větší množství vad nebo nedodělků 
nebránících užívání. 

 
Článek 9. – Fakturace 

 

1. Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smluvenou cenu takto: 
 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.  
 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po podepsání Předávacího protokolu. Faktura bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li 
faktura obsahovat veškeré náležitosti dle výše uvedeného zákona, je objednatel oprávněn bez 
zbytečných odkladů tuto fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. V tomto případě se přeruší doba 
splatnosti až do doby předání opravené faktury. 

 Faktura bude zaslána na e-mail případně do datové schránky 
objednatele ID DS

2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na dobu 14 dní od doručení objednateli.  
3. Prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele, delší jak 14 dnů, se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení objednatele nevzniklo z důvodů na straně 
zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
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Článek 10. - Záruční doba, odpovědnost za vady 
 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami se rozumí  

i nedodělky. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na provedení díla bezplatnou záruční dobu na celý předmět díla 
v délce 60 měsíců od data uvedeného v Předávacím protokolu. Po dobu záruční doby odpovídá 
zhotovitel objednateli za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami 
platnými ke dni jeho předání a také vlastnosti pro něj obvyklé a bude plnit požadavky dohodnuté  
ve specifikaci v příloze č. 1 k této smlouvě. 

3. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním díla nebo případným poškozením, 
které vzniklo bez zavinění zhotovitele. 

4. Objednatel je povinen uplatnit případné nároky z vad díla následujícím způsobem: 
 

 Při předání a převzetí díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při 
vynaložení odborné péče při prohlídce, jde-li o vady zjevné 

 Bez zbytečného odkladu později poté, kdy byly zjištěny, a to nejpozději do konce záruční doby, 
jde-li o vady skryté. 

5. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen 
odstranit co nejdříve, nejpozději do 10 dnů ode dne písemného nebo telefonického oznámení vady 
objednatelem, s nástupem na opravu do 48 hod. ode dne písemného nebo telefonického oznámení 
objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává,  
že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad 
třetí osobě a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. 

6. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné 
odstranění. Záznam o provedené opravě předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu odstraňování 
závad, od jejich uplatnění do termínu odstranění vady se sjednaná záruční doba prodlužuje (u věci 
nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová záruční doba). 

7. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na email: 

 
 

Článek 11. - Smluvní pokuty 
 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. 3. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý započatý den prodlení 
ve výši 0,05% z celkové ceny díla.  

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. 4. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli 
slevu z ceny díla ve výši 1000 Kč za den za 1. - 5. pracovní den prodlení, a 2000 Kč za den za 6.  
a každý další pracovní den bez omezení výše. 

 
 

Článek 12. - Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu 

v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

2. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly, apod., se  
za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně právně způsobilí a že jim není 
známá žádná skutečnost, která by mohla druhou smluvní stranu poškodit nebo ohrozit na jejích 
právech a povinnostech z této smlouvy. Smlouvu si přečetli, její obsah vyjadřuje jejich vůli  
a podpisem smlouvy potvrzují, že s jejím celým obsahem souhlasí. 

4. Právní vztahy, vážící se k této smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o smlouvě o dílo a souvisejícími obecně závaznými 
právními předpisy. 
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5. Na smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (dále jako „ZRS“).  

6. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost této smlouvy nabývá 
jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Objednatel se zavazuje, že ve lhůtě 5 dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami uveřejní tuto smlouvu v registru smluv. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jím pověření zaměstnanci či jiné osoby realizující smluvené dílo nebudou 
nad míru nutnou pro realizaci díla rušit zaměstnance pracoviště. 

 
 
Seznam příloh: 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha  č. 1 Cenová nabídka zhotovitele č. 354-2250903 
 
 
 
V Opavě dne  
 
 
 
 
 
za objednatele    …………………………………………  

    JUDr. Marcela Staniczková, Ph.D.   
                                           ředitelka 
 
 
 
V Brně dne            
      
 
 
 
 
 
 
za zhotovitele:         ………………………………………… 
              Jiří Havlík  

Jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku 

INDIVIDUÁLNÍ / LIMITOVANÝ PŘÍSLIB 

Příkazce operace  

Datum  

Správce rozpočtu 

Datum 

                                           -3- 

  

JUDr. Marcela Staniczková, Ph.D.
ředitelka
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
2025.10.01 15:31:30 +02'00'

2025.10.01
15:33:09 +02'00'

Ing. Pavlína
Cibulková

JUDr. Marcela Staniczková, Ph.D.
ředitelka
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
2025.10.01 15:35:19 +02'00'

Elektronicky
podepsal(a) Jiří Havlík
Datum: 2025.10.06
13:00:56 CEST
Důvod: Podpis
Smlouvy
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Příloha č. 1 Nabídka č.: 354-2250903  

 

 

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU ARCHIVAČNÍCH POJÍZDNÝCH REGÁLŮ 
VČ. VYZTUŽENÍ PODLAHY POD SPISOVNOU 
 

 

1.ÚVOD 
 
Předmětem nabídky je vybavení archivních prostor optimální regálovou technologií. Nabídka vychází ze 
zadávací dokumentace a návrhu rozmístění regálů v místnosti. 
 
 
2. POPIS REGÁLOVÉ TECHNOLOGIE 
 
Pro splnění všech kritérii kladených na archivaci navrhujeme použití regálového systému Maxitek, který 
dokonale splňuje požadavky na komplexní a moderní způsob archivace. 
Jedná se o kompletní systém posuvných regálů, jehož výroba je certifikována systémem ISO 9001.  
 
 
2.1 PODVOZKY 
 
Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční oceli. Uvnitř rámu podvozku jsou umístěna pojezdová kola. 
Kola jsou propojena osou na ozubené kolo ovládacího převodu. Ovládání je zajištěno řetězovým převodem. 
Podvozky se pohybují po kolejích, jejichž počet je přesně stanoven v závislosti na délce a zatížení podvozku. 
Výška podvozku je 150mm. 
Koleje jsou vyrobeny z pozinkované oceli a jsou přes speciální držáky kotvené do podlahy. 
Může být uvažováno se zapuštěním kolejnic do podlahy archivu – tato technologie se využívá při 
rekonstrukci budovy nebo při novostavbě, koleje se položí na podkladní beton, a zalijí se podlívací hmotou, 
popř. se dobetonuje celá plocha podlahy na úroveň kolejnic. Druhou metodou je položení kolejnic na již 
hotovou podlahu, zde můžeme uchytit kolejnice jen tak do podlahy, mohou být osazeny nájezdovými klíny 
nebo je možné vytvořit novou pochůznou rovinu z OSB desek. 
 
Pro účely této nabídky je uvažováno s položením kolejnic na podlahu +doplnění nájezdovými 
klíny. 
 
 

DODAVATEL REGÁLŮ NERUČÍ ZA NOSNOST PODLAHY, PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE PŘI 
DODRŽENÍ VÝZTUHY PODLAH DLE STATICKÉHO NÁVRHU BUDE NOSNOST 
DOSTATEČNÁ !! 
 
 
 
 
 
 
2.2 REGÁLOVÉ NÁDSTAVBY 
 
Na výše popsané podvozky je pomocí předchystaných otvorů přišroubován vlastní regálový systém. 
Systém Maxitek je koncipován tak, že na jednom podvozku jsou umístěné dva regály. Vzhledem k tomu, že 
regálový vůz je navrhován jako oboustranný, je možnost samostatného nastavení parametrů regálového 
systému z každé strany podvozku. Systém se skládá z rámů a polic, kde police je možné výškově přestavit 
po 20mm. 
Z čelní strany je navrhovaný regálový systém opatřen plným rámem pro umístění identifikačních informací o 
jednotlivých řadách. Stabilita systému je zabezpečena křížovým zavětrovaním. 
 
Povrchová úprava regálového systému: je provedena vypalovací práškovou barvou v následujícím barevném 
provedení - podvozky a regálové rámy tmavě šedá RAL 7016, police světle šedá RAL 7035.  
Čelní plné stěny dodáváme ve standardních odstínech modrá RAL 5012, světle zelená RAL 6027, popř. světle 
šedá RAL 7035 nebo tmavě šedá RAL 7016 a nebo bílá RAL 9003 (nemá vliv na výši ceny). Další odstíny 
barev na poptávku a za příplatek. 
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3. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ 
 
Bližší specifikace nabízeného regálového systému. 
 
Dle zaslaných podkladů a zadaného návrhu rozmístění regálů v místnosti uvažujeme výšku regálového vozu 
2340mm + kolejnice cca 20mm. Hloubka vozu je navržena na 530mm s využitelnou hloubkou polic 
2x250mm; celkem navrženo : 
 
21ks posuvných regálových vozů délky 3564mm (1x modul 1000mm +2x modul 1240mm) a hloubky 
530mm  
  1ks neposuvný regál délky 3324mm (2x modul 1000mm +1x modul 1240mm) a hloubky 530mm  
  2ks neposuvných regálů délky 4804mm (1x modul 1000mm +3x modul 1240mm) a hloubky 280mm 
 
 
Vozy jsou navrženy oboustranně využitelné s regálovou nástavbou 2x250mm hloubky.  
Na jednom podvozku jsou dva na sobě nezávislé regály – možnost jiného nastavení polic z levé 
a pravé strany vozu = jednoznačně vyšší komfort. Neposuvné vozy jsou umístěny na soklu, tak 
aby výškově odpovídaly posuvným regálům.  
 
V modulu posuvných i neposuvných regálů bude celkem 6 úložných polic + 7-má krycí police.  
Světlost mezi policemi 330mm!!! 
 
Světlost odpovídá možností ukládání archivních krabic nebo šanonů o výšce cca 315mm. 
V případě potřeby je možnost výškového přestavení police po 20mm.  
 
Z čelní a zadní strany je regálový vůz osazen plnou stěnou, pro vytvoření kompaktního celku.  
 
Nosnost police:    100kg na hloubku 250mm 
Nosnost podvozku:   600kg na jeden modul (840,1000  nebo 1240) 
 
Posun vozu je zajištěn řetězovým převodem a vůz je uváděn do pohybu otáčením volantu na příslušnou 
stranu. Převod je nastaven tak aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden i několik plně založených 
vozů. 
 
 
 
Barevné provedení: 
Podvozky:    lakované v odstínu RAL 7016 
Rámy regálů:   lakované v odstínu RAL 7016 
Police regálů:   lakované v odstínu RAL 7035  

Čela regálů: lakované v odstínu RAL 5012, světle zelené RAL 6027, popř. světle šedá RAL 7035 nebo tmavě šedá RAL 
7016 nebo bílá RAL 9003. 
 
 
 
Kapacita regálového systému: 
 
Celkem        947,28 bm polic hloubky 250mm.  
Kapacita je počítána jako čistá míra polic použitelná pro ukládání spisů nebo archiválií bez započtení krycích 
polic. 
 
 
3.1. ZESÍLENÍ – PODEPŘENÍ PODLAH 
 
Dle statického výpočtu je pro zvýšení nosnosti podlah navrženo podepření  ze spodní strany – v místě 
klenby. Vodorovnou podpěru bude tvořit lepený trám o rozměru 160x160mm a svislé podpěry budou z jeklu 
100x100x10mm zcela dle statického návrhu. 
 
Jednotlivé díly, jejich počty a délky jakož i práce spojené s vyztužením podlahy jsou rozepsány v Rozpočtu 
zesílení stropů, který tvoří přílohu této nabídky. 



  8/8 

 
 
4. NABÍDKOVÁ CENA 
 
Předkládáme Vám nabídkovou cenu pro specifikované provedení: 
 
 
  
 Cena za regálový systém vč. kolejnic bez DPH 21% 

Vyztužení stropu bez DPH 21%    
 

 Celková cena za dílo bez DPH 21%            1.052.292,00 Kč 
 
 
Celkovou cenou se rozumí konečná cena za dodávku regálového systému dle rozsahu uvedeném v této 
nabídce, jejich instalace a kompletní montáž včetně spojovacího materiálu, dopravu všech potřebných 
komponentů na místo určení a náklady spojené s výjezdem montážníků do místa realizace. 
 
 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PRACÍ 
 

Viz návrh SOD 
 

 
6. ZÁRUKA 

 

Viz návrh SOD 
 
 
7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Viz návrh SOD 
 
 
8. ZÁVĚR 
 
Závěrem nám dovolte ještě jednou zdůraznit, že Vám nabízíme originální a kompletní regálový systém, který 
nabízí mnoho různých doplňků jako např. zadní dělící stěny přes celou výšku regálu, výsuvné police, výsuvné 
zásuvky, několik typů děličů polic, posuvné plechové dveře atd. Celek je vyráběn jako systém a neustále jsou 
vymýšleny další doplňky pro větší rozsah využití. 
 
 
 
Naše společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti a environmentu dle 
ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. 
 
 
 
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás prosím kdykoli kontaktujte. 
 
Děkuji Vám za čas věnovaný této nabídce a těším se na další spolupráci s Vámi 
 
 
Zpracoval:        
         Jiří Havlík – obchodní oddělení 
         DIRP, s.r.o. 
         mobil: 603153235 
 
 

 


	



