SMLOUVA O DÍLO

Spr 1652/2025
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“, nebo „občanský zákoník“),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové

se sídlem: Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové
IČO: 00215716

DIČ: není plátcem DPH
zastoupená: JUDr. Vladimírem Lanžhotským, Ph.D., předsedou Krajského soudu v Hradci Králové 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 6828511/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
2. AG COM, s.r.o.
se sídlem: Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 38491
IČO: 47452081
DIČ: CZ47452081
zastoupená: Ing. Petrem Kovandou, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank
č. ú. 3003008001/5500
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
a) Nabídka zhotovitele ze dne 18. 8. 2025
b) Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“) ze dne 3. 7. 2025, pod Spr 1652/2025
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby s výkazem výměr vyhotovená projektantem Liborem Klubalem, DiS., Zborovská 493, 547 01 Náchod, IČO 08409072 (dále jen „Projektová dokumentace“) ze dne 27. 2. 2025,
d) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 21. 8. 2025, pod Spr 1652/2025
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.
III.

Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele, že na svůj náklad a nebezpečí provede stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce strukturované kabeláže budovy Krajského soudu v Hradci Králové.
2. Předmět plnění Smlouvy je specifikován v Projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy.

3. Místo provádění díla je budova Krajského soudu v Hradci Králové, Československé armády č. p. 218/57, na pozemku st. p. č. 958 v katastrálním území a obci Hradec Králové, která se nachází na území Městské památkové zóny Hradec Králové – část a zároveň na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace Hradec Králové. Uvedená nemovitost je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření má Krajský soud v Hradci Králové dle LV č. 2921. Budova Krajského soudu v Hradci Králové má celkem 5 podlaží (1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP). Nacházejí se v ní běžné kancelářské prostory a jednací síně, a také spisovny, skladové prostory a technické zázemí budovy. Objekt krajského soudu je objektem se zvýšenou bezpečnostní ochranou a pohyb v něm podléhá chráněnému režimu.
4. Součástí díla jsou kromě předmětných stavebních prací i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména: bourací práce, zajištění likvidace stavební suti a jiného odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, předání stavební suti a odpadu organizaci oprávněné tyto odpady likvidovat (s tím, že minimálně 70 % vybouraných hmot, které nejsou považovány za nebezpečný odpad musí být nabídnuto k recyklaci) včetně dopravy stavební suti a odpadu k likvidaci včetně poplatků za likvidaci a recyklaci vybouraných stavebních hmot a suti, resp. uhrazení všech souvisejících poplatků, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle technických norem dle čl. XII. 2. písm. b) této Smlouvy, dále zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zpracování dokumentace skutečného provedení díla a ostatní činnosti nutné pro realizaci díla dle této Smlouvy.
5. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavebních prací zhotovitelem polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavebních prací k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

· s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, 
· se všemi Závaznými podklady, a to včetně podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů,
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených v Zadávací dokumentaci,
· s obecně závaznými právními předpisy, zejména dodržovat všechna ustanovení stavebněprávních předpisů a ČSN norem, 
· s požadavky na materiály dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému. 
8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 
IV.

Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli a vyklizení staveniště, a to včetně odstranění případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy včetně jeho předání objednateli nejpozději do dvaceti jedna (21) měsíců od předání a převzetí staveniště. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce v souladu se Závazným harmonogramem postupu provedení díla, který tvoří přílohu Smlouvy.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla či poškození budovy objednatele. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy. 

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, epidemiologická nákaza, nouzový stav apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolnosti vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat nebo lze důvodně předpokládat, že bude trvat déle než šest (6) měsíců, má kterákoli ze Smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 
6. K dočasnému zastavení prací na díle může dále dojít po dohodě obou Smluvních stran (na základě návrhu zhotovitele) v případě zhoršení povětrnostních podmínek v takovém rozsahu, že by bránily řádnému provádění díla. Zhotovitel je povinen v uvedeném případě bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla či poškození budovy objednatele. Dohoda o nutnosti dočasného zastavení prací na díle v případě zhoršení povětrnostních podmínek musí být oběma Smluvními stranami stvrzena zápisem do stavebního deníku odsouhlaseného oběma Smluvními stranami. V době dočasného zastavení prací na díle neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat dočasné zastavení prací na díle, se neprodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy.
V.

Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 23.353.000 Kč (slovy dvacet tři milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. omezení finančních zdrojů v průběhu realizace díla ze strany Ministerstva spravedlnosti apod.) a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných touto Smlouvou. Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ustanovení § 2620 OZ. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do ceny díla zahrnul též rizika a náklady spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů zhotovitele na plnění této Smlouvy, a že si je vědom skutečnosti, že navýšení stávajících jednotkových cen není v režimu zákona obecně přípustné a takový́ požadavek zhotovitele může vést k odstoupení objednatele od této Smlouvy dle § 223 odst. 1 zákona.
2. Rozpis ceny díla v Kč
· cena bez DPH 19.300.000 Kč (slovy devatenáct milionů tři sta tisíc korun českých)

· 21% DPH 4.053.000 Kč (slovy čtyři miliony padesát tři tisíc korun českých)

· celková cena vč. DPH 23.353.000 Kč (slovy dvacet tři milionů tři sta padesát tři tisíc korun českých) 
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré skutečnosti související s realizací díla. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. 
Součástí celkové ceny díla jsou také:
a) poplatky 
· za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně nákladů na dopravu,

b) náklady 
· na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,
· na nezbytné stavební úpravy a opravy (např. nutné dokončovací práce apod.),
· na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu Smlouvy.  
5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

6. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.
7. Dojde-li k nesouladu mezi cenou uvedenou v oceněném výkazu výměr a cenou uvedenou v textu Smlouvy, je rozhodující cena uvedená v textu Smlouvy.
VI.

Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla jakékoliv zálohy a ani jedna Smluvní strana neposkytne druhé Smluvní straně závdavek.
2. Úhrada ceny díla bude prováděna bezhotovostně v české měně převodem na bankovní účet zhotovitele. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla ve splátkách, jejichž výše bude odpovídat hodnotě prací, dodávek a služeb, které byly zhotovitelem provedeny řádně a jejichž provedení bylo objednatelem a jeho technickým dozorem odsouhlaseno. Zhotovitel předloží objednateli vždy do třetího (3.) dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek s oceněným výkazem výměr (dále také jako „soupis“). Objednatel a jeho technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do čtrnácti (14) kalendářních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli zpět k přepracování. Po podepsání soupisu objednatelem a jeho technickým dozorem, vystaví zhotovitel fakturu.
4. Odsouhlasený a podepsaný soupis slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce a bude vždy přílohou příslušné vystavené faktury. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v Závazném harmonogram postupu provedení díla, nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky, přičemž o těchto skutečnostech provedl objednatel a/nebo jeho technický dozor záznam do soupisu. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. 

5. Splatnost faktury je stanovena v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do třiceti (30) kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 
6. Pakliže dojde k doručení faktury zhotovitele s lhůtou splatnosti po 31. 12. a objednateli se nepodaří zajistit její proplacení do 31. 12., potom sjednaná lhůta splatnosti této vystavené faktury běží až od prokazatelného data uvolnění potřebných finančních prostředků od Ministerstva spravedlnosti, tedy po uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů předchozího kalendářního roku.
7. Smluvní strany se současně dohodly, že objednatel má právo na zádržné, které představuje částku rovnající se 5 % z ceny díla vč. DPH. Zádržné bude zadrženo až do odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla. Po převzetí díla prostého vad a nedodělků, anebo po odstranění všech vad a nedodělků vytčených v předávacím protokolu, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH na základě faktury zhotovitele. Faktura na úhradu zádržného smí být vystavena nejprve po odstranění všech vad a nedodělků. Přílohou faktury musí být předávací protokol.
8. Pokud se vystavování daňových dokladů bude řídit právními předpisy ČR, tak faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), § 435 OZ. K vystavování daňových dokladů může dojít v souladu s ZDPH také podle právních předpisů jiných členských států EU, přičemž v takovém případě se vystavení faktury řídí pravidly příslušného členského státu EU určeného dle § 27 odst. 2 ZDPH. 
9. Povinnost přiznat a zaplatit DPH, včetně fakturace a vystavování daňových dokladů, se bude řídit ZDPH. Bude-li v souladu s § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH povinen DPH odvádět objednatel, je zhotovitel povinen vycházet při fakturaci a vystavování daňových dokladů z ceny sjednané bez DPH (viz také čl. V. 2. Smlouvy – rozpis ceny bez DPH).

10. Zhotovitel, který je osobou neusazenou v tuzemsku dle § 4 odst. 1 písm. l) ZDPH, je povinen za účelem správného určení subjektu odvádějícího DPH dle čl. VI. 9. Smlouvy předložit ke dni zahájení prací (následně potom ještě nejpozději ke dni vystavení každého daňového dokladu) věrohodné důkazní prostředky k prokázání skutečnosti, že práce, které jsou předmětem Smlouvy (tzn. dílo dle čl. III. této Smlouvy), jsou poskytovány stálou provozovnou zhotovitele usazenou v tuzemsku (viz § 4 odst. 1 písm. j) ZDPH). Věrohodnými důkazními prostředky se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, osvědčení o registraci DPH s tuzemským DIČ a právní důvod užívání provozovny (např. nájemní smlouva). V případě, že tento zhotovitel nedoloží věrohodné důkazní prostředky řádně a včas, či dílo nebo jeho část nebudou provedeny provozovnou zhotovitele usazenou v tuzemsku, budou veškeré práce, které jsou předmětem Smlouvy, zhotovitelem účtovány (fakturovány) a objednatelem uhrazeny v ceně bez DPH (tzn., DPH přizná a uhradí v tuzemsku objednatel na základě předmětného § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH – viz čl. VI. 9. Smlouvy).
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a ZDPH. Dále prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, na který má objednatel zaplatit cenu díla, je účtem zhotovitele, který byl zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový́ přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy zajistí, aby účet uvedený v záhlaví této Smlouvy byl účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový́ přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. Nebude-li zhotovitel schopen zajistit splnění závazku dle předcházející věty, je povinen iniciovat uzavření dodatku k této Smlouvě, jehož předmětem bude nahrazení bankovního účtu uvedeného v záhlaví této Smlouvy jiným bankovním účtem zhotovitele, který byl zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový́ přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. V období předcházejícím sepsání takového dodatku není zhotovitel oprávněn dovolávat se změny bankovního účtu vůči objednateli.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel:

· přeruší práce bez příkazu objednatele,

· přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,

· nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,

· provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele práce v rozporu s projektem stavby.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol včetně uvedení počátečních stavů podružných měřících zařízení.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé dozvědí. Zhotovitel odpovídá u všech vlastních zaměstnanců i u zaměstnanců případného poddodavatele za proškolení a dodržování všech platných předpisů požární ochrany a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k místu realizace díla s tím, že se zhotovitel zároveň zavazuje toto zajišťovat samostatně a ve vlastní režii.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá stávající vedení inženýrských sítí v objektu a v případě jejich poškození v souvislosti s prováděním díla ihned zajistí odstranění vzniklé závady na své náklady.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli a uhradí za objednatele či nahradí objednateli případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení stavební suti.
8. Dodávky energií v místě provádění díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel na své náklady v rámci řešení zařízení staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
10. Další povinnosti zhotovitele a objednatele:
· zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za stanovených kvalitativních podmínek, 

· zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
· vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
· zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí stanoviště oznámit objednateli osobu stavbyvedoucího a současně předat objednateli podepsané písemné prohlášení stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném objednatelem,
· veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele,
· objednatel při provádění díla v rámci předaného staveniště umožní využívání určených sociálních zařízení pracovníky zhotovitele i pracovníky poddodavatelů,
· zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
· zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
· zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
· zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavebních prací na své náklady,
· zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
· zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele a v souladu s platnými předpisy,
· zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
11. Pokud zhotovitel využije při plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy jiné poddodavatele než ty, kteří byli identifikováni podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, anebo pokud zhotovitel využije poddodavatele uvedené v nabídce k plnění jiných částí díla než těch, které jsou pro příslušné poddodavatele uvedeny v nabídce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Pokud zhotovitel prokázal prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v nabídce část kvalifikace, může být takový́ poddodavatel nahrazen pouze takovým poddodavatelem, který splňuje odpovídající část kvalifikačních předpokladů a pouze na základě předchozího dodatku ke Smlouvě, kterým bude účast poddodavatele schválena. V takovém případě je zhotovitel povinen spolu s návrhem na změnu poddodavatele předložit objednateli doklady prokazující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
· bez omezení rozsahu včetně předání staveniště a převzetí díla: Ing. Jaroslava Bujárková 
(tel. 778 726 294, e-mail: jbujarkova@ksoud.hrk.justice.cz)
· ve věcech smluvních: Mgr. Radim Motz
(tel. 498 016 284, e-mail: rmotz@ksoud.hrk.justice.cz)

· ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, předání staveniště, převzetí díla, odsouhlasení faktur: Ing. Rudolf Vzorek a Ing. Ivan Punge
(tel. 777 454 737, e-mail: rvzorek@ksoud.hrk.justice.cz, tel. 498 016 214, email: ipunge@ksoud.hrk.justice.cz)
· ve věcech technického dozoru: Ing. Libor Smejkal
(tel. 733 565 106, e-mail: smejkal.libor@seznam.cz
· ve věcech ekonomických: Ing. Lucie Holá
(tel. 498 016 235, e-mail: lhola@ksoud.hrk.justice.cz) 
2. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:
· bez omezení rozsahu včetně předání díla: 

Ing. Petr Kovanda (tel. 737 237 877, e-mail: kovanda@agcom.cz)
· ve věcech stavebního dozoru zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímaní uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: 
Ing. Martin Smolák (tel. 777 468 758, e-mail: smolak@agcom.cz)

Radek Podzimek (tel. 737 264 764, e-mail: podzimek@agcom.cz)

Jan Minařík (tel. 724 536 137, e-mail: jminarik@agcom.cz)

· ve věcech fakturace

Jaroslav Lejp (tel. 737 262 087, e-mail: lejp@agcom.cz)

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.
IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápis do stavebního deníku je oprávněn provádět rovněž objednatel. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem objednatele nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 
4. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.
X.

Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle Projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem.
XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu předepsaného Projektovou dokumentací. Jestliže dojde k zabrání veřejného i neveřejného prostranství, tak je zhotovitel povinen ho uvést do původního stavu a objednateli předložit potvrzení od vlastníka veřejného prostranství o řádném ukončení záboru.
2. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na staveništi, včetně nebezpečí škody na věcech, jimiž má být v souladu se Smlouvou nemovitá věc vybavena, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí, nese od dne předání staveniště zhotovitel a na objednatele přechází zpět potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma Smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
4. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy pojistí svým jménem a na své náklady sebe pro případ vzniku jeho odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám nebo jejich majetku. Výše limitu pojistného plnění se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny bez DPH dle čl. V. 2. této Smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavebních prací na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele elektronickou poštou na e-mailové adresy: jbujarkova@ksoud.hrk.justice.cz a rvzorek@ksoud.hrk.justice.cz a technický dozor objednatele na e-mailovou adresu: smejkal.libor@seznam.cz nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,

· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

8. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro zhotovování díla. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených Smlouvou musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. Smlouvy. Za řádné označení a zabezpečení nepřístupných prostor odpovídá zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla uvést staveniště do původního stavu (tzn. odstranit případné veškeré odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla tak, aby při předání a převzetí díla bylo staveniště řádně vyklizeno včetně dostatečného pořádku a čistoty na něm).
XII.

Předání a převzetí díla
1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset (10) pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
a) dílo nemá žádné faktické vady či nedodělky bránící užívání díla, nebo nemá větší množství faktických vad či nedodělků nebránících užívání díla, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se Závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu se Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl (v případě požadavku objednatele za jeho účasti) předepsané zkoušky, měření a revize a vyklidil staveniště;
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

• dokumentaci skutečného provedení díla,

• osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• doklady o provedení likvidace vzniklých odpadů v souvislosti s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.
Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy k předání a převzetí díla.
4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakosti,

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

• soupis zjištěných vad a nedodělků nebránících užívání díla a dohodnuté lhůty k jejich 
bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.
XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému ve Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce šedesáti (60) měsíců, začínají běžet dnem následujícím po protokolárním převzetí díla objednatelem. 
Systémová záruka výrobce za jakost zboží a komponent na splnění výkonových parametrů pro projektem specifikovanou kategorii kabelážního systému včetně montáže činí dvacet pět (25) let. Mimo záruky na každý individuální komponent je tedy poskytnuta i záruka na fungování celého systému kabeláže v rozsahu a v přenosových parametrech daných přenosovými standardy definovanými v projektu. Tato záruka výrobce dále zahrnuje i plnění pro případy, kdy je ztráta deklarovaných garantovaných parametrů způsobena vadnou montáží provedenou instalačním partnerem výrobce před vlastní certifikací kabeláže.
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části nebo celek, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části nebo pro celek. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady Smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
(c) přiměřenou slevu z ceny díla 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
5. Ustanovením čl. XIII. Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a vady odstraní ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. v den 
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude zahájeno do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečné písemné oznámení. Tyto vady zhotovitel odstraní do dvaceti čtyř (24) hodin po zahájení jejich odstraňování.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 
1 Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 6. Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVI. 2. Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinnosti zahájit odstraňování vady havarijního charakteru ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 7. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou je smluvní pokuta sjednána.

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy.

9. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
XV.

Ukončení Smlouvy
1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli Smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
XVI.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po dokončení díla zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy a důvěrné informace používat pouze k plnění této Smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti rovněž své zaměstnance, jakož i třetí osoby, které se na provádění díla podílejí.

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.

4. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, jak vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

5. Zhotovitel si je při plnění této Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
6. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

2. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí. 

5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.

8. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

10. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit obsah Smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zveřejněním Smlouvy souhlasí.
11. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
12. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
XVIII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Projektová dokumentace ze dne 27. 2. 2025
Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr ze dne 18. 8. 2025 

Závazný harmonogram postupu provedení díla ze dne 18. 8. 2025 
Podrobná technická specifikace 18. 8. 2025
Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu (Pojistný certifikát) ze dne 15. 3. 2022 a 23. 9. 2025
Hradec Králové dne 29. 09. 2025



Hradec Králové dne 29. 09. 2025
Objednatel:






Zhotovitel:
...............…………………………………………..

……......................................................
Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové 

AG COM, s.r.o.

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.



Ing. Petr Kovanda, jednatel
předseda Krajského soudu v Hradci Králové
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