



SMLOUVA O DÍLO **č. 17/2025**

Město Valašské Klobouky

IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

sídlem: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

statutární orgán: Josef Bělaška, starosta města

č. telefonu: 577 311 112, e-mail: belaska@mu-vk.cz

bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú.: [REDAKCE]

pověřená osoba k smluvnímu jednání: Josef Bělaška, starosta města

č. telefonu: 577 311 112, e-mail: belaska@mu-vk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

CRAFTON s.r.o.

IČO: 04160347

DIČ: CZ04160347

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 88510

sídlo: Kloboucká 763/5, Brumov Bylnice 763 31

zastoupený: jednatelem Tomášem Kvasničkou, DiS.

č. telefonu: 776 841 005, e-mail: tomas.kvasnicka@centrum.cz

bankovní spojení: [REDAKCE], a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo v rámci projektu „**Rekonstrukce LC Doliny**“, registrační číslo projektu 25/005/3673a/600/004288 a to dle projektové dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, nabídkou zhotovitele a touto smlouvou.



1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. V případě, že během realizace zakázky na takovou chybu přesto narazí, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli, který sjedná nápravu.
5. Zhotovitel nenese zodpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předkládané projektové dokumentace.
6. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. S ohledem na tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost při realizaci a fakturaci předmětného díla.

III.

Doba a místo plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín předání staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **šesti měsíců od předání/převzetí staveniště stavby**. Předpokládaný termín předání/převzetí staveniště stavby je stavební sezóna roku 2026. Objednatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín předání/převzetí staveniště stavby s ohledem na postup administrace žádosti o dotaci na realizaci předmětného díla ze strany SZIF či z důvodu klimatických podmínek.



4. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
7. Místem plnění předmětu smlouvy jsou parcely uvedené v příslušné projektové dokumentaci.
8. Místo plnění je také označováno jako staveniště. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu plnění.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena za dílo bez DPH: 5 203 241,35 Kč

DPH (21%*): 1 092 680,68 Kč

Cena za dílo včetně DPH: 6 295 922,03 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS Praha a.s., RTS, a.s. či Callida, s.r.o. (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení více/méně prací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a podmínek dotačního titulu.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do osmého pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, název objektu, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
4. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.



5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
6. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky s tím spojené k tíži zhotovitele.
7. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice.
2. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
4. Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
5. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, popřípadě výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.



VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby dle platného znění stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

11. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
12. Všechny prostředky (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Veškeré požití materiály, zařízení a technologie budou nové, nepoužité, budou mít 1. jakostní třídu a budou schváleny pro použití v ČR.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
21. Zhotovitel se zavazuje v případě poškození příjezdových komunikací, skládek, pozemků a dalších uvést tyto do původního stavu na své náklady.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol



bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese odpovědnost škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít, nebo jej převzal.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem řádného převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Na odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatелеm.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace



objednatele zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu.

5. Nedostaví-li se zhotovitel na odstranění vady díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Podzhotovitelé

1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového podzhotovitele změnit jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Svě kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky podzhotovitele (dle nabídky zhotovitele, v rámci níž seznam podzhotovitelů předkládal), je povinen zajistit věcnou a časovou koordinaci činností všech podzhotovitelů a poskytovat jim odbornou pomoc pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna podzhotovitele podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu.
3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech podzhotovitelů takovým způsobem a v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení o provedeném finančním vyrovnání mezi každým podzhotovitelem a zhotovitelem, které bude stvrzeno vždy podpisem daného podzhotovitele. Do doby předložení tohoto potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.

XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10 000,-Kč) z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované



povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

4. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
5. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně.
6. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XII.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši odpovídající celkové sjednané ceně za plnění předmětu smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k nahlédnutí pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude financování předmětu smlouvy podpořeno z dotačních prostředků, a to až do předání/převzetí staveniště.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele
 - zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla



- zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 30 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.
 5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokuty a nahradit případné škody.
 6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk.
 7. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu v plné výši.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.


7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z toho 2 výtisky obdrží objednatel, 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Schváleno Radou města Valašské Klobouky dne: 06. 10. 2025,
číslo usnesení: RM/75/489/2025

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
 - Položkový rozpočet

Ve Valašských Kloboukách dne 07. 10. 2025



Josef Bělaška
starosta města

V Brumově dne 07. 10. 2025



Tomáš Kvasnička, DiS.
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **25033** **Rekonstrukce LC Doliny**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

CRAFTON s.r.o.
Kloboucká 763/5
763 31 Brumov-Bylnice

IČO: **4160347**

DIČ: **CZ04160347**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 203 241,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 203 241,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 203 241,35 CZK
Základní DPH	21 %	1 092 680,68 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH


6 295 922,03 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	Těleso LC	0,00	3 457 291,67	726 031,25	4 183 322,92	66
1	Těleso LC	0,00	3 457 291,67	726 031,25	4 183 322,92	66
02	Svodnice vody	0,00	102 180,00	21 457,80	123 637,80	2
2	Svodnice vody	0,00	102 180,00	21 457,80	123 637,80	2
03	Propustek DN 600	0,00	464 507,21	97 546,51	562 053,72	9
3	Propustek DN 600	0,00	464 507,21	97 546,51	562 053,72	9
04	Vtoková jímka	0,00	192 810,21	40 490,14	233 300,35	4
4	Vtoková jímka	0,00	192 810,21	40 490,14	233 300,35	4
05	Propustek DN 400	0,00	172 325,20	36 188,29	208 513,49	3
5	Propustek DN 400	0,00	172 325,20	36 188,29	208 513,49	3
06	Samostatný sjezd	0,00	175 432,50	36 840,83	212 273,33	3
6	Samostatný sjezd	0,00	175 432,50	36 840,83	212 273,33	3
07	Lesní sklad	0,00	301 480,00	63 310,80	364 790,80	6
7	Lesní sklad	0,00	301 480,00	63 310,80	364 790,80	6
08	Výhybna	0,00	337 214,56	70 815,06	408 029,62	6
8	Výhybna	0,00	337 214,56	70 815,06	408 029,62	6
Celkem za stavbu		0,00	5 203 241,35	1 092 680,68	6 295 922,03	100

Popis stavby: 25033 - Rekonstrukce LC Doliny

Popis objektu: 01 - Těleso LC

Popis rozpočtu: 1 - Těleso LC

Popis objektu: 02 - Svodnice vody

Popis rozpočtu: 2 - Svodnice vody

Popis objektu: 03 - Propustek DN 600

Popis rozpočtu: 3 - Propustek DN 600

Popis objektu: 04 - Vtoková jímka

Popis rozpočtu: 4 - Vtoková jímka

Popis objektu: 05 - Propustek DN 400

Popis rozpočtu: 5 - Propustek DN 400

Popis objektu: 06 - Samostatný sjezd

Popis rozpočtu: 6 - Samostatný sjezd

Popis objektu: 07 - Lesní sklad

Popis rozpočtu: 7 - Lesní sklad

Popis objektu: 08 - Výhybna

Popis rozpočtu: 8 - Výhybna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 214 423,50	23,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 560,00	0,2
5	Komunikace	HSV			2 904 032,50	55,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			591 988,40	11,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			118 800,00	2,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 400,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			234 443,75	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			113 593,20	2,2
Cena celkem					5 203 241,35	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	01	Těleso LC
R:	1	Těleso LC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	983 779,00						
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	1 000,00000	10,00	10 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (1320,00*4,80*0,40)+(400,00*4,00*0,25)+(500,00*1,00*0,50)	m3	3 184,40000	130,00	413 972,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3184,40000	m3	3 184,40000	10,00	31 844,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3184,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1320,00000*0,5	m3	3 844,40000	112,50	432 495,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3844,40000	m3	3 844,40000	10,00	38 444,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1320,00*4,80	m2	6 336,00000	9,00	57 024,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace	2 272 620,00						
7	564671111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm s rozprostřením a zhutněním 400,00*4,00	m2	1 600,00000	180,00	288 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	5 412,00000	85,00	460 020,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	01	Těleso LC
R:	1	Těleso LC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1320,00*4,10		5 412,00000					
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	11 880,00000	125,00	1 485 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		(1320,00*4,65)+(1320,00*4,35)		11 880,00000					
10	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 4,0 až 8,0 mm	m2	5 280,00000	7,50	39 600,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		1320,00*4,00		5 280,00000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					118 800,00		
11	938902103R00	Čištění příkopů nepevných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	1 320,00000	90,00	118 800,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					82 092,67		
12	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	6 314,82080	13,00	82 092,67	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m							
Celkem						3 457 291,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	02	Svodnice vody
R:	2	Svodnice vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace				97 500,00			
1	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nepevného kameniva	m	75,00000	1 300,00	97 500,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		5,00*15		75,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 680,00			
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	36,00000	130,00	4 680,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		vodorovně do 200 m							
Celkem						102 180,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	03	Propustek DN 600
R:	3	Propustek DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 560,00			
1	463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene pro podélné i příčné objekty (2,00*2,00*0,30)*4	m3	4,80000	2 200,00	10 560,00	831-2	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				4,80000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				289 910,00			
2	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,	kus	8,00000	16 000,00	128 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. (7,50*2)+(10,00*2)	m	35,00000	2 000,00	70 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				35,00000					
4	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m (35,00/2,50)*1,01	kus	14,14000	6 500,00	91 910,00	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				14,14000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 000,00			
5	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,00000	m	35,00000	200,00	7 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
				35,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				70 727,21			
6	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	202,07773	350,00	70 727,21	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				86 310,00			
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	71,92500	250,00	17 981,25	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	215,77500	190,00	40 997,25	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
9	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	71,92500	150,00	10 788,75	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	03	Propustek DN 600
R:	3	Propustek DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	71,92500	230,00	16 542,75	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Celkem	464 507,21								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	04	Vtoková jámka
R:	4	Vtoková jámka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				180 000,00			
1	919443111R00	Vtoková jámka z lomového kamene z trub DN do 800 mm dlažba dna jámky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jámky cementovou maltou, vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou,	kus	4,00000	45 000,00	180 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 810,21			
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	64,05104	200,00	12 810,21	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem						192 810,21			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	05	Propustek DN 400
R:	5	Propustek DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				122 078,40			
1	919441211R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až DN 500, Kamenivo přírodní těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm	kus	6,00000	12 300,00	73 800,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,									
2	919571112R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 400	m	24,00000	700,00	16 800,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8,00*3				24,00000					
3	286142324R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 600; de = 685,0 mm; SN 10	m	26,23200	1 200,00	31 478,40	SPCM	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,00000*1,093				26,23200					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 400,00			
4	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub přes DN 300 do DN 500	m	24,00000	350,00	8 400,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,00000				24,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 563,60			
5	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	58,25440	250,00	14 563,60	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
vodorovně do 200 m									
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 283,20			
6	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	23,52000	160,00	3 763,20	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	70,56000	200,00	14 112,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	23,52000	150,00	3 528,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
pro vodorovnou dopravu									
9	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	23,52000	250,00	5 880,00	801-3	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Celkem						172 325,20			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	06	Samostatný sjezd
R:	6	Samostatný sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				42 282,00			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (6,00*6,00*0,25)*3	m3	27,00000	600,00	16 200,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,00000	m3	27,00000	300,00	8 100,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,00000	m3	27,00000	200,00	5 400,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 27,00000	m3	27,00000	190,00	5 130,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (6,00*6,00)*3	m2	108,00000	69,00	7 452,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				124 200,00			
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (6,00*6,00)*3	m2	108,00000	650,00	70 200,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 108,00000	m2	108,00000	500,00	54 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 950,50			
8	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	59,67000	150,00	8 950,50	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	06	Samostatný sjezd
R:	6	Samostatný sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						175 432,50			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	07	Lesní sklad
R:	7	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				73 800,00			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (25,00*4,00*0,25)*2	m3	50,00000	600,00	30 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000	m3	50,00000	300,00	15 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000	m3	50,00000	200,00	10 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,00000	m3	50,00000	100,00	5 000,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (25,00*4,00)*2	m2	200,00000	69,00	13 800,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				210 000,00			
6	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním (25,00*4,00)*2	m2	200,00000	550,00	110 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 200,00000	m2	200,00000	500,00	100 000,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 680,00			
8	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	110,50000	160,00	17 680,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	07	Lesní sklad
R:	7	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						301 480,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	08	Výhybna
R:	8	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				114 562,50			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. (32,50*2,50*0,40)*3	m3	97,50000	600,00	58 500,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,50000	m3	97,50000	200,00	19 500,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,50000	m3	97,50000	160,00	15 600,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 97,50000	m3	97,50000	100,00	9 750,00	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (32,50*2,50)*2	m2	162,50000	69,00	11 212,50	800-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 5		Komunikace				199 712,50			
6	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm (32,50*2,50)*2	m2	162,50000	500,00	81 250,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
7	564871111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 162,50000	m2	162,50000	690,00	112 125,00	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
8	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 4,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 162,50000	m2	162,50000	39,00	6 337,50	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 939,56			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25033	Rekonstrukce LC Doliny
O:	08	Výhybna
R:	8	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	152,93037	150,00	22 939,56	822-1	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Celkem	337 214,56
---------------	-------------------