Smlouva o dílo č. SoD16/8/2017/jor
uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : 
Lesy města Brna, a.s.
                                  Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd. B, vložka 4713

      Zastoupený :       RNDr. Mojmírem Vlašínem, předsedou představenstva

      Pověřený k podpisu : Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.
      Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Jordan
      IČO:    607 133 56
      DIČ : CZ 60713356
      Bankovní spojení : KB Brno-město
      Číslo účtu : 102731 – 621/0100
1.2. Zhotovitel
ZEMNÍ PRÁCE - PAVLIŠ s.r.o.

Vřesice 44, 679 62 Sulíkov


společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, 

                               odd. C. vložka 46553
Zastoupený:     Miroslavem Pavlišem - jednatelem       

IČ:      269 34 345    
DIČ:    CZ269 34 345   
Bankovní spojení:   KB Letovice 

číslo účtu:  35-3002630237/0100
čl. 2
Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zakázku „Oprava rekreačních vycházkových tras v oboře Holedná“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a vítězné nabídky zhotovitele. 
2.2. Zakázka zahrnuje následující části : 

· Odstranění sesuvů na cestu v lokalitě Údolí oddechu - obůrka s divočáky (SO1), stabilizace svahu opevněním kamennou rovnaninou a příčné odvodnění cesty v úseku obůrka s divočáky - Kohoutovice (SO2) v rozsahu daném oceněným položkovým rozpočtem dle zadávací  dokumentace, a který je nedílnou součástí této SoD.
· Veškeré náklady spojené s realizací díla, jako např. případné zábory ploch a prostranství, uvedení okolních ploch do původního stavu.
Místo plnění díla : lesní cesty v oboře Holedná
2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4. Dílo vybudované podle bodu 2.1 a 2.2 bude odpovídat celostátně platným normám a splňovat veškeré podmínky pro bezproblémové užívání.

2.5. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě       o změně předmětu plnění, ceně a ev. termínu plnění.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :


 zahájení stavebních  prací :  15. 9. 2017 po podpisu smlouvy

 ukončení stavebních prací :  31. 10. 2017
Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení stavby dle zadávací dokumentace a podepsání zápisu o předání a převzetí,odstranění veškerých vad a nedodělků, uvedení okolních pozemků do původního stavu .
3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno :

 ‑ podpisem smlouvy o dílo
 ‑ předáním a převzetím staveniště
3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde‑li o důvody na straně zhotovitele. 

3.5. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, může objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :


 Cena bez DPH                                618.528,64 Kč               
                     

 DPH ve výši 21 %
             129.891,01 Kč             


 Cena celkem (vč.DPH)
             748.419,65 Kč           
Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní realizaci zakázky v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace. 
Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na kvalitativně uvedené dodávky.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

a) dojde-li v průběhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.
4.3. Případné vícepráce či změny díla požadované objednatelem nebo vyvolané nepředvídanou skutečností v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny     s objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém rozpočtu obsažena, bude použita cena oboustranně odsouhlasená.

čl. 5

Financování

Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po kompletním dokončení díla dle soupisu skutečně provedených prací. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne doručení.

Soupis bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 5 % z ceny díla do doby úplného dokončení díla, odstranění všech nedodělků a dodání všech podkladů požadovaných stavebním řízením.
Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.

čl. 6

Staveniště

6.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro realizaci stavby rekreačních zařízení a pro zařízení staveniště.
6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.
6.3.Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
6.4.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6.5.Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.
6.6.Objednatel má právo nezahájit přejímání díla, pokud je na staveništi nepořádek, zejména neuspořádaný zbylý materiál, nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý stavební činností ap.

čl. 7

Provádění díla

7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace stavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným       k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.

7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh realizace zakázky a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel je povinen se vyjádřit k zápisům zhotovitele do pěti pracovních dnů.

7.4. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen za objednatele Ing. Jordan.
7.5. Stavební deník musí být uložen v místě realizace stavby u pověřeného pracovníka dodavatele na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.

Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány všechny případné odchylky od projektové dokumentace, ke kterým se zhotovitel vyjádří do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že souhlasí.

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není‑li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli vícenáklady vzniklé během výstavby, vyvolané změnami provádění díla, nebo rozhodnutím správních orgánů. Vícepráce budou před jejich realizováním řádně specifikovány a oceněny, a vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

7.8. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.

7.9. Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku            a doklady o uložení suti předá objednateli.

Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hlučnost, prašnost).

7.10. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelem.

čl. 8

Kontrola provádění díla

8.1. Za objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla technický dozor. Dojde‑li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní‑li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky s přihlédnutím norem ISO řady 9000 a 14000, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je povinen zhotovitel na požádání předložit.

8.5. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

čl. 9

Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy včetně vyhodnocení zkušebního provozu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že dílo vykazuje předepsané parametry. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.
9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.3. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady.

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.
čl. 10

Záruky

10.1. Zhotovitel poskytne záruku 60 měsíců na dílo nebo jeho část od sepsání zápisu o předání a převzetí.

10.2. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně objednateli odpovědět. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že se skutečnostmi uvedenými v reklamaci souhlasí. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

10.4. Reklamaci lze uplatnit až do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, nejpozději však do 10 dnů. Pouze v případě, kdy vážnost a charakter závady neumožňuje tuto lhůtu dodržet, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
10.6. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti         s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

čl. 11

Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle    čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši  0,2% ze smluvní ceny vč. DPH  za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných   vad,  je  povinen  uhradit  objednateli   smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do dne předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každý den prodlení. 
Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12

Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany.

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek    s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních z nichž  3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a            s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kuřimi, dne  21. 8 2017
V    dne 21. 8. 2017
Za objednatele :
Za zhotovitele :
2
1

