
PD Roııšťka, km 2,800fl3,800

(ŠÍÍŽÖÝ/,Žfi/ľ//Óˇ//fl SMLOUVA o DÍLO 02.
'ˇ č. 8957/2015/154 Objcdııatele

č. 150242 Zlıotovitele

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: 0242196451
Sídlo: Přemyslova 1 106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel SZórád, PILD., generální ředitel,
Zastoupen: na Základě pověření dle Podpisověho řádu č. 02/2014

vedoucím Správy toků H Obíast povodí Moravy Se Síd lem ve Vsetíně, U Skláı'en
781, 755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná:

vedoucí ST, číslo teíeľonu: e-maiľ:
, Správce toku, číslo telefonu: e-mail:

technický dozor, č.tel: ,e-nıaíl:
bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králově
číslo účtu:
(dále jen „Objetlnatcł“)

'či

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídleın Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tČOz 427673 77
DIČ; cZ427ó7377
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ostravě, oddíí B, vložka 10727
Statutární orgán: předseda představenstva a výkonný ředitel
číslo telefonu: , e-maii:
bankovní Spojení: Komerční banka as., pobočka Ostrava
číslo účtu:
(dále jen „zlıotovitel“)

uzavírají a tíınto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodnćnı
Znění, tuto

smlouvu O dílo

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy jsou Závazky Zíıotovitele:
ř .1. Vypı'acovat pro Objednatele na vlastní nebezpečí a Odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby, pro vydání Stavebního povolení
a pro provádění Stavby:

„Roušťkm km 2,800-3,800“ dálejen „projektová dokumentace",
na vodním toku: Růšťka, číslo hydrologického pořadí: 4-1 1-01-089,

IDVT: 10197263 ř. km: 2,800 -- 3,8000
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1.2.

7.

PI) Roušťka, km 2,800-3,800

katastrální území: Jankovice
vše Za podınínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením, Zadávacím listem projekčních prací, Správními akty a touto Smlouvou.

Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné Stavby sověřenou (schválenou)
projektovou dokumentací.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinném Znění

s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah, Obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního Opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb v účinných Zněních a touto Smlouvou, včetně Zadávaeího listu projekčních prací,
kterýje přílohou č. l této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat technicke' požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002
Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.

Projektová dokumentace bude zpracována vpodrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona č.
[37/2006 Sb., O veřejných Zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou Se Stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah Soupisu Stavebních prací, dodávek a
Služeb S výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění Stavby.

Nedílnou Součástí Závazků zhotovitele dle této Sınlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci Stavby. Zejména Sejedná o:

- geodetické práce, požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v Souřadnicovém Systému `lTSK),
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení a Zaměření všech bodů, které byly
použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních
a dokumentačníclí činnostech

- podklady pro majetkoprávní vypořádáváni e zpracování geometrického plánu ajeho potvrzení
KÚ, Zhotovitel uzavře S vlastníky pozemků, na nichž má být provedena Stavba dle projektové
dokumentace, kupní smlouvy, na jejichž základě objednatel nabude do vlastnictví České
republiky a jeho práva hospodařit stavbou dotčené pozemky či jejich části. Znalecké posudky
ktěınto výkupům vyhotovené nechá vypracovat na Své náklady objednatel. Vyjma kupních
smluv (v patřičném vyhotovení) dodá Zhotovitel i podepsané návrhy na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí.

- aktuální údaje Českého hydrometeorologiekého ústavu,
~ provedení rozborů Zemin provedení rozborů zemin podle přílohy č. 9 zákona o Odpadech a

přílohy č. 1 vyhlášky č.257/2009 Sb, nebo podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a to
včetně posouzení, zda Sejedná o odpad či nikoli a zatřídění Odpadu. V případě využití na ZPF
(na druhu pozemku orná půda nebo trvalý travní porost při jeho obnově), požadujeme
provedení rozborů dle přílohy č. l, č. 3 (nejprve posouzení dle limitních hodnot = porovnání
hodnot dle přílohy č. l s přílohou 3) a případně i č. 4 (dle Specifických místních podmínek)
vyhlášky č. 257/2009 Sb. v účinném Znění.
Viz. Zákon č. 185/2001 Sb. (zákon o Odpadech), § 2, odst. 1, pls. (l1)Zákon ě. 334/1992 Sb. (O
ochraně Zemědělského půdního fondu), § 3, odst. 5 a 6. Zákon ě. 156/ 1998 Sb. (o hnojìvech), §
9. Vyhláška č. 257/2009 Sb. (o používání sedimentů).

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž projednání projektované Stavby se
všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenýıni orgány Státní Správy, se Samosprávou,
S vlastníky či správci inženýrských Sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a pı'ávnìckýıni osobami
dotčenými Stavbou nebo jej íın prováděním, a to včetně vypořádáníjejich připomínek.

Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení a pro realizaci pı'ojektované stavby vč. požadavků Zadávacího listu projekčních prací ,který
je nedílnou Součástí této smlouvy
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PD Roušťka, km 2,800-3,800

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S povahou budoucího Staveniště.

. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní čiıınosti projektanta na stavbě - účasti autorizované
osoby na Stavbě die potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách
Stavby, při předání a převzetí Staveniště Stavby, při předání a převzetí zhotovené Stavby apod.) V
rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné
Stavby S jím Zhotovenou, ověřenou (Schváienou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením
(územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby
závazné a S nimiž byl objednatelem Seznámen nebo S nimiž se Seznámil v průběhu realizace této
Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně zaznamená ve Stavebníın deníku, a to
včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisůın,
které mohou mít viiv na shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitei je povinen učinit úkon autorského dozoru v době
objednatelem Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro vydání rozhodnuti o umístění Stavby: 4 ks paré,
z toho l x v elektronické podobě (needitovatelné _ formát pdf. , editovateíné - formát doc. xls. dwg.)
pro stavební povolení a pro provádění Stavby: 6 ks paré
z toho l x v elektronické podobě (needitovatelné »- formát pdf. , editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.12.2015

Předpokládaný termín ukončení díia (projektové dokumentace): do 31.8.2017.
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby: do třech ınčsíc°ı
od nabytí právní nıoci UR a výzvy objednatele.
Pro potřeby dokumentační komise Objednateie předá Zhotovitel minimálně 3 týdny před provedením
díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a l x velektronické podobě (editovatelné -
formát doc. xls. dwg.)

Dílo (jeho část) je provedeno, je-Ii způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho
část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazujicí
vady, popřípadě dílo (jeho část) ııezpůsobilé sloužit Svénnı účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednanýın termínem,
zavazuje se objednatel převzítje i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu
provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního
Souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby, jež je předınětem projektové dokumentace.
Není-ii kolaudační Souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle či. I. odst. l.i. této Smlouvy náleží zhotoviteli
cena Za dílo v celkové výši 352 50ti,- Kč bez DPH, slovy třistapadesátdvatisícepětsetkorunčeských
bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
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PD Roušťka, km 2,800-3,800

Uvedená cena Za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotoviteíe na provedení díla - projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, svýjiınkou výkonu autorského
dozoru.

Za vykonaný autorský dozor se Sjednává Smluvní cena a to jako Sazba Za účast na Stavbě. Sazba Za
účast na stavbě činí S 000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na Stavbě. V rámci této Sazby je Zahrnuta Odměna Za
kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých
nákladů zhotovitele S takovou činností Spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné
ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou zvyšovány (Snižovány) dle míıy inflace (deflace) Za
předcházející kalendářní rok, a to vždy S účinností od l. 4. příslušného roku, poprvé pak od l. 4.

ıvıkalendarnıho roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.

Zálohy Objednatel neposkytuje.
vvıCena za dílo dle odstavce l bude Zhotoviteli uhrazena na Základe radného daňového dokladu

(faktury), vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí
objednatelem, Stvrzeném protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doı'učeného objednateli Ve
čtyřech vylıotoveníeh na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků f oblast povodí Moravy
Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01.

. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelcm zhotoviteli hrazena vždy Za
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež Se považují Za
jedno dílčí Zdanitelne' plnění ve SmySlu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury
(daňového dokladu) vystaveného Zíıotovlteleın po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží,
nejpozději do 15. dne kalendarního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, (loı'učeného
objednateli.
Splatnost faktur je 21 dní ode dnejejich doručení Smluvní Straně.
Objednatel je oprávněn zhotoviteleın vystavenou fakturu vrátit' bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:

e jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této
smlouvy,

a nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebojsou-li účtovány neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství nebo Voboru Stavby pro plnění funkcí lesa č. CKAIT
l ł01447, e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným
předstihem Svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, Za účasti objednatele a dalších
Zúčastněných stran dotčených Stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové části
projektové dokumentace.
Zhotovitel Se zavazuje provést odborný výklad v dokuınentační komisi objednatele, na kterou bude
Objednatelem pozván.
Zhotovitel Se Zúčastní ústního jednání v rámci územního a Stavebního řízení.
Nedílnou Součástí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání
Stavebního povolení a pro provádění Stavby bude Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr (Slepý rozpočet).

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do soupisu prací budou Zahrnuty i položky vedlejších a
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ostatních nákladů objednatele vyplývající Ze Zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele. Položky Soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah
požadovaných Stavebních prací, dodávek či Služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky ve
Smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., v účinném Znění, stanovené obecně Závaznýnıi právními předpisy.

Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude Obsažen v paré č. l a 2
projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován vcenové Soustavě ÚRS a
vcenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení S řádným
dokončeníın díla a jeho předáním objednateíí, předá objednateli řádně dokončené díío vpodobě
Spoložkovým rozpočtem vypracovaným vcenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného díia Objednateli. Výkaz výměr bude vypracován samostatně, jako Součást každého
Zpožadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden
způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden S popisem

fl odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu

it).

ll.

IZ.

13.

14.
15.

celkové výměry.
Zhotoviteí projedná s vlastníky pozemků (Staveb), na nichž má být provedena Stavba dle projektové
dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o Smiouvě budouci kupní či smlouvy kupní, na jejichž
Základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou/dotčené část/části pozemku/pozeııiků do vlastnictví
státu s právem hospodařit objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném Směru. Výsledky tolıoto
projednání Sděh' Objednateli a zároveň mu předá vyjádření Spolu Snávrhem smíouvy, předem
Objednatelenı odsoulılaseným, podepsanýıu vlastníkem dle věty první.V případě neuzavření všech
potřebných Smluv rozhodne Objednatel o dalším postupu _ např. ukončení provádění díla -
nezpı'acováııí dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby.

Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (Staveb), jež mají být Stavbou die projektové dokumentace
dotčeny, podmínky udělení Souhiasu S realizací Stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru.
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
Zhotovitel zajistí Zpracování geometrického plánu, jeho potvrzení KÚ, dále Zajistí územní rozhodnutí.
Zhotovitel uzavře s vlastníky pozemků, na nichž má být provedena stavba dle projektové
dokumentace, kupní Smlouvy, na jejichž Základě objednatel nabude do vlastnictví České republiky a
jeho práva hospodařit stavbou dotčené pozemky či jejich části. Znalecké posudky, k těmto výkupům
vyhotovené, nechá vypracovat na Své náklady Objednatcl. Kromě kupních Smluv (v patřičném
vyhotovení) dodá Zhotovitel i podepsané návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Zhotovitel projedná S Moı'avským rybářským Svazem podmínky Slovení rybí obsádky v místě stavby,
realizované na Záktadě projektové dokumentace pořízené dle této Smlouvy. Výsledky tohoto
projednání sděíí Objednateli.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a
činnosti vykonávané na Stavbě budou podléhat povinnosti zpracování piánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, Objednatel
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Součiıınost.
V případě, že při Zpracování projektové dokumentace vypíyne, že při stavbě budou prováděny práce a
činnosti vystavující fyzickou osobu Zvýšeııému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude Stavba svým rozsahem podléhat povinnosti
doručení oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součásti projektové
dokumentace plán bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništì.
Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovateíné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr
s odkazujícínı popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

Stavební Objekty budou zatříděny do druhu a Oboru Stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
Oı'iginály Všech dokladů budou součástí paré č. l projektové dokumentace.
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16. Zhotovitel souhlasí S rozmnožovánírn projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a
pro Zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy Česke' republiky,
S.p. Správa toků- oblast povodí Moravy Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01.

Zjistí-li Objednatel vı'áınci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
Odstranění. Tím nenidotčena lhůta pro provedení díla dle či. II Odst. l této Smlouvy.

O předání a převzetí díla _ projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen oběma Smluvnimi Stranami.

»Zhotovitel odpovídá objednateli Za správnost, celístvost at'ıplnost jím zpracované projektové
dokumentace, za Správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace aproveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož iZa technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za
jakost vrozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání
kolaudačního souhlasu k užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle
této Smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem
Zhotovitel je povinen nejpozději do í4 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli,

Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak ııeučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel
písemně při Oznámení vady jine' právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady.
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, Že objednatel požaduje Odstranění vady
dodáním chybějící věci,je-li možno vadu odstranit dodáníın chybějící věci, nebo opravou věci (díla),
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30
dnů Od jejího oznámení objednatelem. Uplatníflli objednatel u zhotovitele právo na slevu zceny za
dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit Objednateli část již zaplacené ceny Za dílo
odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
Zhotovitelje povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednáte] právo z odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklaınace a jaký způsob vyřízení reklamace objednateí požaduje, jakož i
potvrzení o datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v Souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystavenélıo daňového
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se Splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že
faktura nebude mít Odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji ve lhůtě Splatnosti Zpět
objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Spíatnosti počíná běžet Znovu
Od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele S dokončením a předáním díla dle či. il. odst. 2 této Smlouvy zaplatí
Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Zceny za dílo bez DPH za každý, byt* i
započatý, den prodlení.

V případě prodlení Sınluvní strany S ı'ıhradou peněžitélıo plnění dle této Smlouvy náleží druhé smluvní
Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % z částky, sjejíniž zaplacenímje strana v prodlení, Za každý, byť
i Započatý, den prodlení.
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V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý, byť i Započatý, den prodlení.
V případě porušení povinností stanovené čl. I. Odst. lt) této Smlouvy ZlıOtOvitelem zavazuje Se
Zhotovitel zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý takový případ.
Vpřípadě prodlení Zhotovitele Sodstraněním vady dle čl. V. Odst. 5 této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit Objednatelž Smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovaný (tzn., že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
Souběžně uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty).
Úhradu Smluvní pokuty provede zhotovitel na účet Objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doi'učene'lıo Zhotoviteli, Se Splatností 21 dnů ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo Oznámení o uplatnění Smluvní pokuty Obsahující popis a
časové určení události, která v Souladu Se Smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude ınít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji
ve lhůtě Splatnosti zpět Objednateli kdoplnění, aniž se tak dostane do prodlení 'S platbou; lhůta
Splatnosti počíná běžet Od doručení náležitě doplněnélıo či opraveného dokladu zhotoviteli.-

VII.
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni Odstoupit od této Smlouvy vpřípadech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem anebo touto Smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této smlouvy Zejména v případě, pokud mu Objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokudje objednatel v prodlení s platbou ceny Za dílo
po dobu delší než jeden měsíc.
Objednatel je oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména v případě:
- provádění prací v rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele S řádným dokončením dí la nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele Od této Smlouvy
OdStOupit.

Objednatel je oprávněn Od této Smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
v případě, že Se nepodaří Zajistit uzavření příslušných Sınluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být
dotčeny Stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zhotovena na základě této Smlouvy, tak aby
Stavba byla realizována a Zůstala ve vlastnictví Státu Spı'ávem hospodařit objednatele, přičemž
objednatel o této Skutečnosti písemně informuje Zhotovitele nejpozději Spolu S Odstoupenían.
Vtakove'm případě náleží zhotoviteli cena Za práce Skutečně a řádně provedené do okamžiku
Odstoupení; při určení této ceny Se vychází Z ceny odpovídajícího dílčího plnění.
Vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stı'an Se v případě ukončení této Smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiného.

VIII`
Závěrečná ujednání

Otázky Smluvně neupraveně Se řeší dle ustanovení Občanského Zákoníku.
Tuto Smlouvuje možno měnit pouze Oboustranné Sclıválenými písemný/mi dodatky.
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3. O Změnách Oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a Zıněnáclı bankovního Spojení Se
Smluvní Strany bez Zbytečnélıo Odkladu písemně informují.

4. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Se řádně Seznámily S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýln'adně S nimi Souhlasí. Nedílnou Závaznou součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech St'ejnopiseelı, Z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.

'A Ĺào/š Em
Ve Vsetíně dne „zz'ì'L/íí: ....... V Ostravě dne: 24. l 1. 2015
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Lnsv čESKÉ REPUBLIKY, 8.1).
Správa toků ~ Oblast povodí Moravy

Zadávací list projekčních p raci »v projektové dokumentace,

Název akce: PD Rottšt'ka, lun 2,800-3,800

'- Stupeň projektové dokumentace (dále je'n“\„PD“): Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby
Místo: Rí'ıžd'ka Obec s rozšířenou působností: Vsetín
Kraj: Zlínský' - Katastrální území: Růžďka
Název toku: Roušt'ka ČHP.: Ll-l l-Ol-089
lDVT: IO l 97263
Druh prací: rekonstrukce, oprava
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, ježjson předmětem PD, a `lebo délka:
od km 2,8000 po km 3,800 tj. l000 ın (od sihiìčního mostu po silniční mostek)
Popis stávajícího stavu:
rt`ok v dotčených úsecích byl sonvlsíe upravován v letech 1903 -fl I926 včetně větších přítoků. Poslední souvislá
oprava byla realizována v roce l9SLi. Poınístnć opravy povotliíových škod byly provedeny v letech í970 a po
povodni roku l997.
Celý úsek je souvisíe upraven oboustrannou díažbou opřenotı o patku, v blízkosti komunikací opěrnýnıi zdmi z
kamene na ceınentovon ınaltu. V pravidelně od sebe vzdálených úsecích jsou vybudovány kamenné stupně na
cementovou ınaltu, z toho 4 jsou vyšší jednoho metru (v 70. letech předěíány některé stupně na kombinované z
íZ'l` a kanıene na ceınentovou nraltu). Dotčeııý úsek toku se nachází v zastavěné oblasti.
Současné koıyto je částečně zanesenć, opěrné zdi ve Spodníın a horním úseku poınístně vysypané, bez spár,
kamenné Stupně mají poškozené přellvné hrany a značně poškozené závěrně prahy (v důsledku krátkých
vývarů), v horním úseku chybí zcela Zničcný stupeň a dochází k odhalení patky opěrných Zdí a k jejich postupné
destrtıkci. Dlažba jc pemístně více .či měně poškozená, místy zcela pod nánoseın, v někteıých místech zcela
chybí. V konkávních oblouelclt dochází k erozl břehů. `

Popis návrhu a požadavků investora:

V rámci této projektové dokumentace a Stavebního záměru Se plánuje penıístně cdtěžení' sedhnentu ze dna
vodntlıo toku a vývarů stupňů,opıˇavu poškozených přelšvných hran, vývarů a závěrných prahů starých
poškozených kamenných stupňů, v určitých úsecích rekonstrukce ponlěenýeh opěrnýclı zdí, pornístné očlštěııl a
doplnění opěrnýctı zdí, obnova zcela chybějících kamenných stupňů, oprava popřípadě nahrazení staıých dlažeb,
sanace nátı'žt a stabilizace dna ůrovñovými prahy.

Stavba Se nachází na pozemku p.č. 5402“ vodního toku vınajetku investora. Pred vlastním Zahájeníın
projekčních prací na DSP na základě nově zhotoveného GP bude proveden výkup pozemků _od ohne Růžd'ka a
pobřežníků podél VT - viz. přiložený Seznam Souíılasů vlastníků pozemků dotčených budoucí úpravou
Na předběžném projednání se zástupci Obce Růžd'ka a dotčenými majiteli pozemků byl vysloven souhlas
Splánovanou opravou, bez ıııiınoľádných podmínek. Obec také příslibila maximální Spoíupı'áci při výkupu
soukromých pozemků pod budoucí stavbou '
Předpokládaný náklad na stavbu: l3 000 tis. Kč bez DPH
lFerınín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 31.8.20!7
Postup (fáze) zpracování PD a souviseilcílıo dílčího plnění:

- a) zajištění podkiadůpı'o návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního
rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb _ uzavření smluv o
Smlouvách budoucích laıpníeh a zajištění vyjádření vlastníků, -



V případě neuzavření všech potřebných smluv -flfl zajištění pouze ncsouhlasných vyjádření rozhodne objednáte! o
dalším postupu - např. ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
Stavby.
termín: do 31.5.2016

b) Zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, dokončení dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby, uzavřeut všech knpuích Smíuv.

V případě neuzavřcní všech potřebných smluv rozhodne objednáte! o dalším postupu v- např. ukončení provádění
díia - nezpraeováuí dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění stavby.
tcımln: do 31.8.2017

c) Zpracování dokuıııentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
termín: do třech ntësíců 0d písemné výzvy objcdımteíe(po vydání územního rozhodnutí)

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektauteın do: 28.2.2016

Případné návrhy Změn (vyplývající zvysíedků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem

Schváleného konceptu budou Zhotoviteíeın znovu předloženy k projednání do dokumentační komise
objednatele.

Projekt dokumentace pro DUR bude vylıotoven l Saınostatuých paré a v jednom vyhotovení v elektronicke
(digitální) podobě. `
Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vylıotoven v6 :samostatných pare a v jednom vyhotovení
v elektronicke (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v ı'ıčšuném Znění.
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § l59 Stavebního zákonu v t'ıčinnem Znění. Projektová
dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné,l Zakázky (dle zákona č. |37í2006

Sb., a vyhlášky č. 230/20í2 Sb. vt'ıčlnnycb Zněníclı). Projektová dokumentace pro územní řízení, Stavební
povolení a provádění stavby bude Zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro územní řízení, Stavební
povolení a provádění stavby

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby bude členěna dle přílohy č. 5
vyhlášky č. Lí99ıí2006 Sb. v účiıınćın Znění. Povinné částí dokumentace budou Samostatně oddělitelnć, Součástí
každého `samostatného paré této dokumentace bude samostatně oddëlltchıá část dokumentace pro provádění
Stavby členčná dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. vt'ıčiıınéın Znění e povinne části budou rovněž
samostatně oddělìtelııć. V

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

0 geodetické práce, požadujeme výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovem Systému JTSK), vyhotovené
geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty
dxíì, dgn.), včetně Zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být
využity při vytyčovacích, kontrolních u doktınıentačních činnostech,

ı podklady pro pudetkoprávní vypořádávánt - Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ, před
potvrzením KU bude GP předložen objedııatell ke Schválení,

0 aktuální údaje ČHMÚ (it-leté a ıu~denní vody),
0 provedení rozborů zemin podle přílohy č. 9 Zákona o odpadech u přílohy č.1 vyhlášky č.257/2009 Sb.

nebo dle přílohy č. lt) k vyhlášce č. 294/2005 Sb. a to včetně posouzení Zda se jedná o odpad či nikoliv a
:zatřídění odpadu

0 inženýrskoge'oíogìcífi' průzkum, včetně potřebných zkoušek

Části PI) ~ upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členčué na jednotlivé položky 'dle vyhlášky):

0 technická zpráva, doplněná o technicke Specifikace,
0 průvodní Zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou

dotčených pozemků s uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných),
0 fotodokumentace včetně popisu,
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přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa l: 50 000 s ıyznačeııím povodí, záklmáıł mapa
I .' 10 000 s tnrzmıčcním úseků ~ objektů),
ltydrotcchnícké výpočty - kapacita koryta před a po úpravě včetně Objektů ve vztaiın kjednotlivýın
profilůın a no pouze konzunıpční křivky (tak, aby byl patrný ęfekí úpravy - ın'ćs! kapacitu před a po
úpravě), vždy řešit kritické profily (např. mosty a propustky) - vždy bude uveden postup výpočtu se
vstupntıııi parametry,
statické výpočty (budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné - vždy bude uveden postup výpočtu),
situace,
podélný proíˇil (v celé délce Zpracování),
příčné profily (Se zákreseın'dotčenýcb a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okátováııí,
híadiıı, v případě složitých vlastnických vztahů i S vyznačením hranic pozemků),
vzorové příčné profily
výkresy objektů,
prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejmena kladečskć Schémata uložení kamene (např.
koruny, priltočné otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje
drátokaınennýclı konstrukcí, odvodnění, dilatacc, pracovní spáry, osazení Zábradlí, řešení přechodů
konstrukcí, říınsy, spárování, apod.,
prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstıukcí - např. bednění, pažení, převádční vody, lešení,
přístupy, ochrana dřevin apod.,
podklady pro vytyčení Stavby (v gı'aíˇtcke a v elektronické podobě),
zajištění pevných výškových bodů,
katastrální Snímky,
situace vložená do katastrální mapy - KMD - katastrální mapa dlgítallzovaná,
zásady Organizace výstavby, včetně situace se zákreseın staveniště, Zařízení staveniště přístupů, skládek
apod.,
technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění Stavebních prací, technologické postupy s odkazy
na příslušné předpisy a normy,
Seznam pobřežnlkít, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně ijcjlch uživatelů) s uvedením
záboıˇů pozemků a Způsobu dotčení (využití),
výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu n jejich popis)
s odkuzujícíın popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
soupis stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a
ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků
objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek
neobsnžených veenové Soustavě bude' Součástí výkazu výměr objednatelenı odsotıhlasená individuální
kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro
Zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude Zpracována v otevřeném t`onnátu XLSX,
dílčí a Souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. l :12 projektové dokumentace,
budou vypracovány v cenově soustavě URS a v cenově úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-Il
zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objedııatell řádně
dokončeno dílo v podobě s položkovýın rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni
předání řádně dokončeneho díla objednateli,
plán bezpečnosti a octa-any zdraví při práci na staveništl (při povinnosti doručení oznáıııent oblastníınu
inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu 'zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví podle nařízení vlády č. 59112006 Sb. ~ příloha č. S),

Požadovaný obsah dokladové částl:

.
O

O
O

Zápisy z výrobních výborů,
aktuální údaje Českého lıydroıneteorologickeho ústavu,
vyjádření správců a vlastníků inženýrských Sítt,
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených Fyzických a právnických osob (soulılasy budou
vyznačeny na samostatném Situačııím výkresu);
řešení ınajetkoprávního vypořádání ~ Zhotovitel uzavře S vlastníky pozemků, na nichž má být provedena
stavba die projektové dokumentace, kupní smlouvy, na jejichž základě objcdııatel nabude do vlastnictvt
České republiky a jeho práva hospodařit stavbou dotčené pozemky či jejich části. Znalecke posudky
ktěnno výkupůnı vylıotoveııé nechá vypracovat na Své náklady objednatel. Vyjma kupnícb Snıluv (v
patřičnenı vyhotovení) dodá zhotovitel l podepsané návrhy na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.



0
0

.
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Stanovisko Správce povodí,
Stanovisko obce (Zastupitelstva obce),
kooı'diııované závazné stanovisko obce S rozšířenou působností,
vyjádření o sontadn navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §t5 stavebního Zákona) nebo
Souhlas Stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho
podmínek,
povoieuí ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny u
zakrcslcny do Samostatné situace S uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení
ke kácení, u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn Souhlas vlastníka (užívání
pozcnılďt správcem = uživateislq'ı vztah),
vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) (Znalecké posudky a rozhodnutí) vpřlpadě
nutnosti vynětí či odnětí, příp. odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí)
v případě nutnosti vynětí či odnětí,
vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLI-í, souhlas se stavbou dle § íLí lesního Zákona
vyjádření Moravského rybářského svazu,
Stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání
komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod),
stanovisko orgánu památkové péče,
doklad o prokazatelnétn oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na
území s archeologickýınì nálezy),
závazné stanovisko orgánu ochranv přírody k zásahu do VKP podle S 4 odst. 2. zákona č. t14/l992 Sb..
v ı'těiunéııı znění
vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povoíeuí a provádění stavby, včetně uvedení
způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
0 štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, lDVT a ř. km

stavby(die CEVT),
Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povhuıostí zadavatele stavby
podle Zákona č. 309/2006 Sb., v t'ıěinnénı znění, Zda je Slavbu možné realizovat I Zlıotovitelem (např.
jedná se o jednoduchou stavbu Snízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická
zařízení apod.) a zda bude stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti doıııěení oznámení o Zahájení praci
obtastnlmu lnspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) 4 tedy zda je nutné určit koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
způsob využití přebytečných sedinıentů (výkopků) vyhovujících liıniti'un dle přílohy č. 9 k vyhlášce č.
294/2005 Sb. a nakládání Sodpady (vybouraný matcriái, Sediuıent nevytıovniíct limitt'un, pařezy,
přebyteěná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to
včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím Spjatýclı (zákon o odpadech, vyhláška č.
294/2005 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedln'ıentfı na Zemědělské
půdě a další obecně závazné právní předpisy, vt'tčìııuých zněníclı) - vc Spolupráci (součinnosti) s
investorem bude prel'erováuo - vybráno ekonomicky a ekologiclq' nejvhodnější řešení; zhotovitel
projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy
pro takové využití (uložení) a zajistí jejich vyjádření (Souhlasy); výsledky tohoto projednání Sdělí
objednateli a zároveň Inu předá vyjádření snávrheın smlouvy, přcdent objednatelem odsouhlaseuýnı,
podopsanyın vlastníkem (případné t ııájeınceın).
součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatně fáze provádění stavby -
plán kontrolních prohlídek stavby,
projekt bude číeněn na stavební objekty (llc požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků
(provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatřídčny do druhu a oboru stavebnictví dle
kíasifikace stavebních objektů,
zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborcch, které svolá vprůběíıu
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených Slavbou
(minimální počet výrobních výborů ts tech. řešení, íx DUR a GP a lx DSP), zhotovitelem vypracované
zápisy z výrobních výborů budou součástí doktadové části projektové dokumentace, návrh technického
řešení předkládány dotčeným osobám bude předem projednán s objednateleın,
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi,



ı Pro potřeby dokıımentačnt komise objednatele předá zhotovitel minimálně 6 týdnů před provedením díla
2 pat'é kompletní dokumentace v tištěné podobě a I x v elektronické podobě (needitovatelnć f formát pdf.,
editovateiné - Formát doc. xls. dwg

0 PD bude předána i v elektronické podobě (nccdiíovatelne - formát ptlľ., editovateínć - formát doo. xls.
dwg. dga.).

0 originály všech dokladů budou Součástí paré č. í projektové dokumentace,
0 Zhotovitel Sonlıíasí S t'ozmnožováníııı díla pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a pro Zadání a realizaci

Stavby, Zhotovitelibnde Zapůjčena stávající dokumentace Stavby a doklady Související Se stavbou,
0 součástí Zadání 3'e l provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta nastavbě - účasti autorizované osoby na Stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí Zhotovené Stavby apod), v
t'ı'ımeř výkonu autorského dozonı bude zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné Stavby Sjíın zlıotovenou
ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, Se Stavebıılm povolením (územním rozlıodnııtím),jakož
i S dalšími právními akty a wjadřeními, které jsou pro realizaci Stavby závazné, předpokládaný rozsah
autorského dozoru na Stavbě ve dnech (die zadávací dokumentace) zadavatel Stanoví! pouze pro i'ıčely
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah pı'ael bude Zavislý na jeho konkrétních potřebách,

Přílohy;
l) Situace budoucího Staveništč (S uvedením ř. km díe CEV'F) v ıııěřítkn 1:60 000 a tO 000

Ohjøunntøı:
Dne:28.8.2015 l





PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Roušt'ka, km 2,800~3,800

č. výkonová fáze ostatní Stavby Cena bez DPH(KČ}
PČ a IČ

1. Zabezpečenívstupních podkladůíVSP)
obstaránl vstupních údajů pro Iokaíizacì Stavby 5 000 KČ
objasnění základních cílů s odběratelem-zejména na podkladě už
vypracovaných archit. a objem. Studll 5 000 Kč
zabezpečení průzkumů popřípıozborù potřebných pro vypracování
dokumentace 30 000 KČ
zabezpečenívýběru Staveniště 5 000 KČ

1.Fáze celkem 45 000 Kč

Zabezpečení projektové přípravy pro územnířízenl (DUR ) a ( lČ
2. UR )

vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního
rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2005 Sb.,v platném znění 50 000 KČ
projednání dokumentace S dotčenými Orgány a oranizacerni v
průběhu a v Závěru prací 10 000 KČ
projednání dokumentace S dotčenými orgány a oranizaceml za
účelem vydání územního rozhodnutí 20 000 KČ

zpracovánígeometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní
agendy Spojené S výstavbou vč. uzavření smluv kupnlch 35 OOO KČ

2.Fáze celkem 115 000 Kč

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro Stavební povolení
3. (DSP) a (ıč SP)

vypracování projektu pro ohlášení a Stavební povolení (DSP) v
rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění 60 000 KČ

koordinace projektu HP 10 000 KČ

projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem
vydánístavebnlho povolenív průběhu a závěru prací 15 OOO Kč

zabezpečení majetkoprávní agendy Spojené S výstavbou vč, uzavření
Smluv o Smlouvě budoucí kupní (věcné břemeno) 37 500 KČ
3.Fáze celkem 122 500 KČ

4, Dopracování projektu pro provádění Stavby (DPS) a (IČ PS)

koordinace projektu HP 25 000 KČ

dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl.
č. 499/2006 Sb.,v platném znění včetně zapracování podmínek
Stavebního povołenído projektu specifikace strojů a Zařízení popis
prací S výkazem výměr a kontrolní rozpočet 35 000 KČ
dohled autora nad dodrženlm architektonické a celkové koncepce v
Souladu s DSP 10 000 KČ
4.Fáze celkem 70 000 KČ

NABÍDKOVÁ cENA cELKEM FÁZÍ 1,2,3,4 352 500 Kč





Práce spojené S prováděním slavby (AD) a (IČ PS)
výkon občasného autorského dozoru dle požadavku Objednatele
iedné účasti na stavbě 5 000 Kč
5.Fáıe celkem 5 000 Kč

V: Ostravě

Zpracoval: Ing.






