
 
 

Smlouva o dílo 
na stavební práce pod názvem:  

„Písek – ČOV Trafostanice II.“ 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

1. Smluvní strany: 

1.1 Objednatel:  Město Písek 
IČ:    00249998 
DIČ:   CZ00249998 
Sídlo:   Velké náměstí 114, 397 19 Písek  
Telefon:    +420 382 330 111 
Fax:   +420 382 214 431 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 
Č. účtu:   127271/0100 
Zastoupené:  Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
 
Zástupce objednatele ve věcech technických: 

 

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“ 

 

1.2 Zhotovitel:  ELEKTROSTAV STRAKONICE s.r.o. 
IČ:                    47239034 
DIČ:   CZ47239034 
Sídlo:   Písecká 283, 386 01 Strakonice  
Telefon:    
Peněžní ústav:   
Č. účtu:    
Zastoupený:  Ing. Vladimírem Vlčkem, jednatelem společnosti 

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “ 
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1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných: 
 

za objednatele:    tel.: +420  

za zhotovitele:    tel.: +420 

 

1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že 
jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby.  

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu 
dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných. 

 

3. Předmět plnění: 

3.1  Název díla:  
„Písek – ČOV trafostanice II.“ 

3.2 Místo: Kraj Jihočeský, Město Písek, Čistírna odpadních vod Písek, pozemek st. č. 
5737/1 v k.ú. Písek. 

3.3 Předmětem plnění se rozumí provedení stavby „Písek – ČOV Trafostanice II.“ a 
zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného 
díla jsou i všechny práce a činnosti nezbytné pro kompletní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání. 

3.4 Podrobná specifikace obsahu předmětu plnění je dána dokumentací pro projekt na 
výběrové řízení a výkazem výměr zpracovanými projektovou kanceláří ELPROJEKT 
Písek s.r.o., Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 PÍSEK, IČ: 28086686. 

3.5 Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen položkovými rozpočty – 
oceněnými výkazy výměr (příloha č. 1) a zadávací dokumentací zakázky (výzvou), 
včetně příloh. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze 
dne 18.3.2016, podaná v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané –„Písek – ČOV 
Trafostanice II“.  

3.6 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a právním 
předpisům, které souvisejí s předmětem plnění. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a obsahem díla, 
zejména realizační projektovou dokumentací a výkazem výměr a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k  provedení díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že k  jeho provedení má potřebné oprávnění k podnikání a že provedení 
díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel neshledal žádné překážky, které 
by bránily zahájení provedení díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy. 
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3.8 Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu dle 
cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla (oceněné 
výkazy výměr) a v dohodnuté lhůtě. 

 

4. Čas plnění: 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:   
 Předání staveniště:   do 5 dnů od podpisu smlouvy 
 Zahájení plnění:   do 3 dnů od předání staveniště  
 Dokončení plnění:     do 60 dnů ode dne předání staveniště 
 Vyklizení staveniště: do 7 dní po předání a převzetí díla 
 
4.2 Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na provádění díla do 

sedmi dnů po termínu zahájení plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou o dílo včetně jejích příloh. 

4.4 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, 
o čemž se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a 
převzetí díla. 

4.5 Termín dokončení plnění stanovený v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo může být 
prodloužen z důvodů: 

I. nezahájení plnění, přerušení nebo zastavení provádění díla zaviněné nebo 
vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení 
objednatele, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.  

II. vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky 
považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, 
za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce k provádění díla. 

 

5. Cena díla: 

5.1 Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 18.3.2016  

5.2 Celková cena za zhotovení díla podle článku 3 této smlouvy o dílo se dohodou 
smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu 
zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena 
obsahuje veškeré náklady v rozsahu provedení díla dle čl. 3., včetně ostatních prací 
souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5.3 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen 
využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA a. s., event. RTS a. s. platných 
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pro příslušný rok provádění díla, a to v cenové úrovni platné v době realizace 
víceprací. 

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 

508 818,- Kč (slovy: pětsetosmácttisícosmsetosmáctkorunčeských) 

Provedené stavební a montážní práce budou použity pro ekonomickou činnost 
objednatele, který tímto prohlašuje, že je osobou povinnou k dani dle §5 zákona 
o DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
zákona o DPH, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba je 21%. Daň odvede 
zákazník.  

5.5 Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za  
provedení díla podle článku 3 této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele 
nepřekročitelná. 

6. Fakturace a placení:   

6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění 
na základě jediné faktury zhotovitele.  

6.2 Faktura (daňový doklad) bude objednateli zaslána v listinné podobě ve třech výtiscích 
a bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat 
skutečnosti uvedené v § 435 Občanského zákoníku.  

6.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený a potvrzený zástupci 
objednatele a zhotovitele.  

6.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, 
je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 

6.5 Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

6.6 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých, případně v jiné měně, platné 
v budoucnu na území České republiky. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny 
korunách českých, případně v jiné měně, platné v budoucnu na území České 
republiky. 

6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky 
z účtu objednavatele. 
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7. Způsob provádění díla:   

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými 
právními předpisy, ČSN a bezpečnostními předpisy. Pokud porušením uvedených 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel.  

7.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
a § 6 vyhlášky č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3 Zhotovitel dále odpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku 
a dodržování hygienických předpisů na staveništi. 

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.  

7.5 Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení plnění, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu 
s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit 
nebude, nese riziko vzniku případných škod.  

7.7 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích a po ukončení prací staveniště vyklidit a uvést do původního 
stavu nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí stavby. Náklady na vybudování, 
udržování a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.  

7.8 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby 
a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem 
a zhotovitelem, zpravidla týdně. 

7.9 Práce, jejichž kontrola bude v důsledku postupu díla později nemožná (např. budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými), je objednatel povinen včas prověřit. Toto 
prověření provede do 7 (sedmi) pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž 
tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě 
uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 
objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím 
zhotovitel. 

7.10 Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. 

7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální 
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 200 tis. Kč. Tuto pojistnou smlouvu 
bude zhotovitel udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy 
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o dílo. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole 
nejpozději ke dni zahájení plnění. 

7.12 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 
a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu 
životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného 
stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

7.13 Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu smlouvy zajistí technické řešení 
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání 
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. 

7.14 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel, 
včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze 
způsobem stanoveným právními předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na daném díle. 

7.15 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho vyklizení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

 díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;   
 plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;  
 majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo 

spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci. 
 

8. Předání a převzetí díla:   

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku 3 této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu 
a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící 
užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí 
díla.  

8.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se 
na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo. 

8.3 V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení 
díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny 
a doloženy příslušnými doklady.  

8.4 K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 
5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů 
od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 
přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů 
než sjednaný termín předání díla. 

8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma 
smluvními stranami.  
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8.6 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí. 

 

 

 

9. Smluvní pokuty: 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této 
smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

9.2 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.4 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den 
prodlení.  

9.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

9.6 V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 
neúčast na kontrolním dni. 

9.7 Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, 
je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou 
vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne 
odstranění vady. 

9.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

9.9 Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli.  

9.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě 
smluvní pokuty druhé straně. 

9.11 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla 
porušením takové povinnosti. 

9.12 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 
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10. Záruční podmínky: 
 

10.1 Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla, případně od potvrzení odstranění veškerých vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. 

10.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

10.4 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí 
být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky 
na způsob odstranění vad.  

10.5 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.6 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po 
zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě 
havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem 
ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém 
konkrétním případě jinak.  

10.7 Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však 
do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných 
a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je 
neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat 
odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za 
celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

10.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. 

10.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, 
která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

10.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

 

11. Vady díla: 
 

11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 
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12. Všeobecná ustanovení: 

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 
stran. 

12.2 Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 
písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

12.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

12.4 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle 
ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění 
smluvních závazků druhou stranou). 

12.5 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
 zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu; 
 zhotovitel používá při provádění díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované; 
 zhotovitel je v podstatném prodlení se prováděním díla, přičemž za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému 
harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy); 

 zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné 
upozornění; 

 bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení. 

12.6 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků objednatelem) především pokud: 
 objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě. 

12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku 
na sjednané smluvní pokuty. 

12.8 Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce.  

12.9 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků 
objednatele nebo dalších osob a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele 
mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu 
technických zařízení a objektů. 

12.10 Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 
zařízení a výrobky certifikované v České republice, schválené autorizovanou 
zkušebnou s doklady v české řeči. 
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12.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 

12.12 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této smlouvy jsou rozpočty 
zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla. 

12.13 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně 
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

12.14 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, 
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách 
města Písek a příslušném profilu zadavatele. Souhlas se zveřejněním se týká 
i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec 
smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a tedy město Písek má mimo jiné právo uchovávat 
a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

12.15 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo 
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních 
ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, 
neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem 
nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.  

12.16 V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi 
přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy 
a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším 
pořadovým číslem. 

12.17 Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 
7.4.2016 usnesením č. 189/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se 
za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

12.18 Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet 
příloha č. 2: Časový harmonogram postupu díla  
 

Ve Strakonicích, dne 2.9.2016   V Písku, dne 12.9.2016 

 

za zhotovitele:          za objednatele: 

 

_________________________   ___________________________ 

Ing. Vladimír Vlček, jednatel         Mgr. Eva Vanžurová, starostka 


