
Číslo objednatele: OP/186/SOD/2025/Baz     
        Číslo zhotovitele:  0821 V255065   

 

„Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/442 v úseku Hořejší Kunčice – 

Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního staničení ” 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/442 

v úseku Hořejší Kunčice – Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního 

staničení    

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Opava,             
příspěvková organizace  
se sídlem:  Joži Davida 2, 747 06 Opava  
zastoupena:    – vedoucí střediska na základě  pověření  

ředitele organizace 
  
IČO:  00095711  
DIČ:  CZ 00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 86-6032100257/0100 
 43-16732791/0100 
datová schránka: jytk8nr 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
                                                      – vedoucí střediska Opava 
                                                               , email:  
                                                      vedoucí technicko-správního úseku        
                                                                                                   střediska Opava                     
                                                               , email:   
                                                      -  investiční technik střediska Opava 
                                                               , email:    
 
                                                      – vedoucí technického oddělení                
                                                               , email:   

 

(dále jen „objednatel“) 

2. Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 
se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
zastoupena: , jednatelem 
IČO: 282 79 174 
DIČ: CZ28279174 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 43-1794300287/0100 
datová schránka: Vn5bqrn 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. oddíl C, vložka 
58267 
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(dále jen „zhotovitel“) 

POZN. pro účastníka/zhotovitele (pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou 
v obchodním rejstříku): údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy 
vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je provedení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky a podloží 
včetně vypracování závěrečné zprávy obsahující mimo jiné návrh technologie oprav 
vozovek s názvem „Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/442 
v úseku Hořejší Kunčice – Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního staničení” 
(dále jen „diagnostika“).  

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice 

II/442 v úseku Hořejší Kunčice – Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního 
staničení 

 



„Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/442 v úseku Hořejší Kunčice – 

Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního staničení ” 
  

3 

 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele diagnostiku této silnice: 

(dále také jako „dílo“).  

Diagnostika bude zpracována na základě zadávacích podmínek k veřejné zakázce ev. č. 
11/OP-TSÚ/DGN/25-Je zpracované střediskem Opava v 07/2025. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

a) Vizuální prohlídka, lokalizace, fotodokumentace (VIP) 

b) Rázová zatěžovací zkouška (RZZ) 

c) Jádrové vývrty (JV, JVPAU) 

d) Vrtané sondy (VS) 

e) Rozbor asfaltové směsi (RAS) 

f) Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

g) Rozbor podložní zeminy (RZP) 

h) Analýza dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. v platném znění 

i) Analýza dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. v platném znění 

j) Závěrečná zpráva (ZPR) 

V rámci diagnostiky budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo 
k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 diagnostika dle odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 4 
listinných vyhotoveních a elektronicky (na CD nebo USB flash disku) ve formátu pro 
texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg.  

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) dílo 
dle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele. 

Silnice II/442 Hořejší Kunčice – Kerhartice, km 10,900 – 14,240 
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V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K 
předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, 
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 14 
pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k diagnostice a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
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i) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 
stavu rozpracovanosti díla (dále jen „výrobní výbor“). 1. výrobní výbor (před zahájením 
prací) se bude konat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Následně se bude konat min. 1x výrobní výbor po vyhodnocení výsledků 
diagnostiky zhotovitelem a min. 1x výrobní výbor před odevzdáním závěrečné zprávy. 
Zhotovitel z každého výrobního výboru pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení 
objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění výrobního výboru. V 
případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 3 pracovních 
dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 3 pracovních dnů 
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z výrobního výboru bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z výrobního výboru. 
Před zahájením prací proběhne konzultace předpokládaného rozsahu prací na středisku 
Opava. 

j) písemně vyzvat objednatele k účasti při provádění průzkumů. Výzva bude odeslána 
min. 3 pracovní dny před plánovanými pracemi na silnicích v elektronické podobě na 
adresu op.podatelna@ssmsk.cz. 

k) diagnostiku zaslat ke kontrole a odsouhlasení elektronicky na středisko Opava na e-
mailovou adresu vedoucího technicko správního úseku střediska příslušného k této 
zakázce:  v dostatečném předstihu (14 kalendářních dnů 
před termínem odevzdání). 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Dílčí úsek silnice Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 % 
(v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

Silnice II/442 Hořejší Kunčice - Kerhartice, km 
10,900 – 14,240 

179 100 Kč 37 611 Kč 216 711 Kč  

POZN. pro účastníka/zhotovitele: Nebude-li zhotovitel plátcem DPH, DPH se nevyplňuje 
a příslušný text se vypustí. Zároveň bude doplněna věta: „Zhotovitel prohlašuje, že není 
plátcem DPH.” 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

mailto:op.podatelna@ssmsk.cz
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3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen 
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí diagnostiky dle čl. III ve výši dle čl. VII 
této smlouvy.  

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která budou mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 11/OP-
TSÚ/DGN/25-Je), 

b) předmět smlouvy, tj. text „Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/442 
v úseku Hořejší Kunčice – Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního staničení”, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila, 
včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e-mail 
op.podatelna@ssmsk.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele ID jytk8nr 
(uvést identifikaci střediska Opava). 

mailto:op.podatelna@ssmsk.cz
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

IX. 
Záruční doba 

 

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání diagnostiky objednateli a stanovuje                     
se na diagnostiku a na opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách 36 měsíců 
Uplatnění požadavků za škody a požadavků na odstranění zjištěných vnitřních rozporů 
v diagnostice musí být před obdobím, kdy končí záruční doba. 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.  

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, 
neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 



„Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/442 v úseku Hořejší Kunčice – 

Kerhartice v km 10,900 – 14,240 silničního staničení ” 
  

8 

XI. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že 
zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li v důsledku vady díla v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím oproti 
rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 10 % celkové 
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že cena díla byla 
stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn na tuto sankci neprodleně po zjištění vystavit zhotoviteli diagnostiky 
sankční fakturu. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Společná ustanovení 

XII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 5 tis. Kč  

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění. 
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6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání 
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát 
příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle 
odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

XIII. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XIV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
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vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými 
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou 
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele 
(osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Žádost o souhlas se změnou odborné 
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií 
kvality, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručení žádosti a všech potřebných 
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve 
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní 
(nahrazovaná) osoba v rámci hodnocení nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu, 
který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

6. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, 
obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
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plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.ssmsk.cz. 

 

 
V Opavě, dne:  V Brně, dne: 
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