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Číslo smlouvy objednatele: 2351/2025/OW/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ = P25V00314415 

  

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava 

zastoupené náměstkem primátora 

Ing. Břetislavem Rigerem 

INSET s.r.o. 

Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

zastoupena obchodním ředitelem, 

Ing. Pavlem Šuralem 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze oddíl C, 

    

vložka 234236 

IČO: 008 45 451 IČO: 03579727 

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ03579727 

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

pobočka Ostrava pobočka Praha 

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 90303071/0100 

  

dále jen objednatel 

Obsah smlouvy 

  

dále jen zhotovitel 

  

él. I. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění kontroly technického stavu okolních objektů z důvodu 
možného negativního vlivu stavební činností, použití stavebních mechanismů apod. v průběhu 

realizace stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

Jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 
min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 
trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezůplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 
pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu provádění díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu © množstevně a časově 
omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo 

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 
a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností 
v samotné smlouvě, znám. 

10. Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Cl. Il. 

Predmét smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Odkanalizování lokality Pod Kapli a Nad 

Kapli, 1. etapa - Monitoring vlivu stavby“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. 

2. Podkladem pro provedení monitoringu vlivu stavby na okolní objekty je příslušná část projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DSP+DPS) (technické zprávy, výkresy), kterou zpracovala společnost 

Projekt 2010 s.r.o., Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava v říjnu 2022, č. zakázky 50 096 
a rozhodnutí č. 238 / 24 / VH o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla ze 

dne 13.03.2024 (vydal odbor ochrany životního prostředí MMO). 

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

a) Vstupní pasportizaci dotčených objektů 

- provedení kompletní prohlídky objektů se zmapováním poruch exteriéru (trhlin, deformací, 

jiných nedostatků jako jsou např. vadné svody, odpady, oplechování, vlhkost, stav omítek 
apod.), včetně přilehlých prostor interiéru a oplocení (zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů) 

a včetně zápisu o stavu nemovitosti s jejím majitelem/správcem (6 objektů) a to formou 
technického popisu a video / fotodokumentace, 

  

- provedení prohlídky uličních fasád objektů se zmapováním poruch exteriéru (trhlin, 

deformací, jiných nedostatků jako jsou např. vadné svody, odpady, oplechování, vlhkost, stav 
omítek apod.), včetně oplocení a zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů (6 objektů), prohlídky 
1ks oplocení, včetně zaměření sklonu sloupků a pilířů plotů a prohlídky sloupů NN a VO a to 

formou technického popisu a video/fotodokumentace, 

  

  - vyhodnocení a vypracování zprávy - výše uvedené práce budou vyhodnoceny a zpracovány do 
písemné formy s grafickou přílohou, vč. návrhu umístění měřicích (deformometrických, 

náklonoměrných a nivelačních) bodů pro sledování. 

b) Monitoring 

- vypracování projektu monitoringu, který bude obsahovat základní údaje o monitorovanych 

objektech (druh, adresu, umístění apod.), počty a umístění deformometrickych, 
náklonoměrných a nivelačních měřicích bodů, způsoby měření, popř použité přístroje. 
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- instalace 12 ks deformometrických bodů pro sledování posunu na trhlinách a 28 ks 

nivelačních bodů na objektech, vě. nulového (počátečního) měření (podle provedené 

pasportizace), 

- instalace 20 ks náklonoměrných měřících bodů pro sledování změny sklonu sledované 
konstrukce, vě. měření teploty a nulového (počátečního) měření, 

- 4 opakované odečty, vč. závěrečného na všech měřicích bodech podle postupu výstavby 

a vyhotovení a předání průběžných výsledků, 

- provedení repasportizace 6 vybraných objektů, porovnání s úvodní pasportizací a vyhotovení 
závěrečné zprávy z monitoringu. 

c) Kontrolní měření dynamických účinků 

- kontrolní měření dynamického zatížení při použití mechanismů vyvozujících vibrace (hutnění, 

vibroberanéni štětovnic apod.) na jednom stanovišti, 

- závěrečná zpráva (protokol), vč. vyhodnocení (dle ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů 

technickou seismicitou a jejich odezva). 

4. Projekt monitoringu v požadovaném rozsahu, zpráva a vyhodnocení vstupní pasportizace 
a kontrolního měření dynamických účinků a závěrečná zpráva monitoringu budou objednateli dodány 

ve třech vyhotoveních. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

5. Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

Textové a výkresové části zpráv a vyhodnocení monitoringu budou dodány 1 v elektronické podobě 
na CD-ROM, ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy 

budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, 
kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). 

7. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnou dokumentací a správními rozhodnutími 

vztahujícími se k předmětné stavbě a provádění dila a dalšími dokumenty, na něž je v této smlouvě 

odkazováno. 

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vsouladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky, nabídkou podanou k této veřejné zakázce, příslušnými právními 

předpisy platnými v České republice v době provádění díla a pokyny objednatele. Pro provedení díla 
jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

9. Předmět smlouvy může být v průběhu provádění monitoringu rozšířen o práce a činnosti, které 

vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na 
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). 

10. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 
dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprace dle jednotkovych cen použitých 
v kalkulaci nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

11. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel 
provádět ihned po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se 

zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném 

dodatku k této smlouvě. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 
povinen opatřit zhotovitel. 

13. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

díla sjednanou dle této smlouvy. 
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14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Cl. Ill. 

Místo plnění 

1. Místem plnění díla je místo realizace stavby, uvedené vél. II. odst. 1. a blíže specifikované 

projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy. 

2. Místem pro předání projektu monitoringu, zpráv a vyhodnocení monitoringu je sídlo objednatele, 

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, Odbor investiční. 

Cl. IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

  

  

              

Cena bez DPH DPH ...% Cena vč. DPH 

A) Vstupní pasportizace, vč. zprávy a 
vyhodnocení, projekt monitoringu, 

instalace deformometrických, 84 800,00 17 808,00 102 608,00 
náklonoměrných a nivelačních bodů, vč. 

počátečního měření 

B) Monitoring vlivu stavby na okolní 

objekty, vč. závěrečného odečtu a 272 800,00 57 288,00 330 088,00 
kontrolní měření dynamického zatížení, 

vě. zpráv a vyhodnocení 

CENA CELKEM 357 600,00 75 096,00 432 696,00 

2. Cena díla bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet 

Sjednaná smluvní cena díla bez DPH vodst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy, 

předpokládané inflační vlivy apod. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, 

Cena díla bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

3. 
je součástí nabídky zhotovitele k této veřejné zakázce. 

4. 

místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

5. 
a to az do doby předání díla. 

6. 
zdanitelného plnění. 

7. 

dodatek k této smlouvě. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení $2620 odst. 2 OZ. 
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Ke změně ceny díla bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy 

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

cl. V. 

Termíny plnění 

l. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

Termín provedení vstupní pasportizace objektů, vč. vyhodnocení a vypracování zprávy, zpracování 
a předání projektu monitoringu v požadovaném rozsahu a instalace měřících bodů, vč. počátečního 
měření činí 9 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Vlastní monitoring vlivu stavby na okolní objekty, vě. závěrečného odečtu na všech měřicích bodech 

a kontrolní měření dynamického zatížení budou prováděny v průběhu realizace a po ukončení stavby 

dle požadavků objednatele v závislosti na průběhu výstavby. 

Termín provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu, vč. zprávy 
a vyhodnocení měření dynamického zatížení objednateli činí 7 týdnů od provedení závěrečných 

odečtů na měřicích bodech. 

Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností. 

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních, 
technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude o této skutečnosti vyhotoven 

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. V případě odsouhlasení této 

skutečnosti objednatelem, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy 
přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 
znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů a podmínek 

provádět dané práce a činnosti. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno 

upravit dodatkem ke smlouvě. 

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle 
než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

él. VI. 

Vlastnictví 

1. 

2. 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotovitel předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 
svého závazku. 

cl. VII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
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Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení $ 2611 OZ. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ = P25V00314415, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7470), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 

©) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu, 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

V souladu s ustanovením $ 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 17. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel vystaví na každé zdanitelné plnění 

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací, předávací a zjišťovací protokol 
podepsaný zhotovitelem. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na 

základě skutečně provedených prací dle jednotlivých plnění uvedených v odst. 17. tohoto článku 
smlouvy. 

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejích doručení objednateli. 
Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denni dobu splatnosti. 

Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn 
Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

Doručení faktur, včetně všech stanovených náležitostí, provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo v elektronické podobě e-mailem na posta@ostrava.cz nebo prostřednictvím datové 
schránky. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

  

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

11. 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace 
režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 

objednatele uhradit sjednanou cenu. 

14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9, věta druhá a třetí 
a odstavec 13 tohoto článku smlouvy neuziji. 

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 
financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

17. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení vstupní pasportizace, vč. vyhodnocení a předání zprávy, předání projektu 
monitoringu v požadovaném rozsahu, a instalaci měřicích bodů, vč. počátečního měření vystaví 

zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění ve výší dle čl. IV., odst. 1., bodu A) této 
smlouvy, 

b) po provedení repasportizace objektů a předání závěrečné zprávy monitoringu vč. zprávy 

a vyhodnocení měření dynamického zatížení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 

tomuto plnění ve výši dle čl. IV., odst. 1., bodu B) této smlouvy. 

čl. VIII. 

Plná moc 

1. Objednatel uděluje k úkonům za účelem plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která 
je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

Cl. IX. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací vyžadujících zvláštní oprávnění držiteli příslušného 

oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na 

případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy 

dohodly na vyloučení ustanovení 8 2595 OZ. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel bude předkládat zástupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích měření prováděného 
díla. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to 

v rozsahu, ve kterém Ize a způsobem, kterým Ize tuto součinnost po objednateli spravedlivě 
požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout 
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veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit Účast 

nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy 

zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

čl. X. 

Předání díla 

1. Objednatel převezme dílo, včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 

užívání díla, po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. V. této smlouvy. 

Předání a převzetí projektu monitoringu, vč. vyhodnocení a zpráv dle čl. II. této smlouvy bude 

provedeno osobně v sídle objednatele na odboru investičním, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 

nebo s drobnými vadami, které nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí díla nebo jeho 
části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný 
zjišťovací protokol, který je v příloze č. 3 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení 8 2609 OZ. 

K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jim pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu 
města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel, případně jím 

pověřený oprávněný zástupce. 

cl. XI. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. 

2. 

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost po dobu záruky za 
Jakost na předmětnou stavbu, maximálně však do 31.12.2035. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad nebo s drobnými 
vadami, které nebrání řádnému užívání díla, objednatelem. 

Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 
předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 
dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny 

při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. 
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9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku 
smlouvy. 

10. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výši uhradit. 

Cl. XII. 

Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným plněním předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje 1 újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla vadným plněním předmětu 

smlouvy v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo 
jiný právní předpis. 

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. čl. I této smlouvy, 

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků. 

Cl. XIII. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění ze strany zhotovitele dle čl. V. této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % z ceny dila celkem bez DPH 

sjednané dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení s předáním 

sjednaného plnění bez vad. Za prodlení s předáním plnění bez vad se nepovažuje, když zhotovitel 

plnění řádně předá objednateli v termínu provedení stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání 
plnění budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání plnění. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužně částky za každý 1 započatý den prodlení. 

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a zjištěný případ. 

4. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na 
náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

Smlouva o dílo: Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa — Monitoring vlivu stavby 

f 
Lf tacat ty 
hy aot 

ta) fod. 
Pá n



Statutární město Ostrava 

magistrát 

čl. XIV. 

Závěrečná ujednání 

1. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Doložka platnosti právního jednání dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 08285/RM2226/115 ze dne 30.09.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 
zakázce malého rozsahu označené „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa - 
Monitoring vlivu stavby“, poř. č. 157/2025. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 
odst. 2 OZ a ustanovení $ 2591 OZ. 

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu $ 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jiným! slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn předpokládaných výslovně touto smlouvou) 

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle $ 576 OZ. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je Účinná doručením 
zhotoviteli. 

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 
smlouvy a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, dodávek, prací, či služeb, které 

zhotovitel opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 

které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 
kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se plnění 
této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu
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23. 

24. 

25. 

města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

Inženýrskou činnost při realizaci stavby uvedené v čl. II. této smlouvy bude vykonávat společnost 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Nádražní 3114/28, 702 00 Moravská Ostrava (dále 
„OVAK a.s.“). Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jim pověřený 
pracovník. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán © v rozporu s vyslovnymi ustanovením! této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran. 

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 
záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 
smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 

plnění příslušných závazků. 

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

„1 - Kalkulace nákladů 

.2- Plná moc 

O 
O 

O 

. 3 - Zjišťovací protokol 

    

    

Za objednatele Za zhotovitele 

Ing. Bretislav Riger Ing. Pavel Sural 

náměstek primátora obchodní ředitel 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2351/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 

Kalkulace nákladů 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2351/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo č. 2351/2025/OI/VZ 

na provedení monitoringu vlivu stavby „Odkanalizování lokality Pod Kapli a Nad 

Kaplí, 1. etapa“ v k.ů. Radvanice, obec Ostrava 

Objednatel: © Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 1803/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 008 45 451 

zastoupeno: © Ing. Bretislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Zhotovitel: INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727 

zastoupen: © Ing. Pavlem Šuralem 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele: 

a) zastupovat objednatele při jednáních ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za objednatele písemnosti, vše spojené s provedením monitoringu apod. 

b) zastupovat objednatele při jednáních s vlastníky pozemků a objektů za účelem provedení vstupní 

pasportizace před zahájením stavby a monitoringu dotčených objektů v průběhu výstavby a po 

dokončení stavby (způsob projednání musí být vždy odsouhlasen zástupcem objednatele). 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
o dílo do provedení konečných odečtů měřicích bodů po dokončení stavby „Odkanalizování lokality 

Pod Kapli a Nad Kapli, 1. etapa“, popř. provedení kontrolních měření při případných deformacích 

dotčených objektů při provozu předmětné stavby. 

za objednatele: 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

za zhotovitele: INSET s.r.o. 

Ing. Pavel Šural 

obchodní ředitel 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2351/2025/OI/VZ 

Počet stran: 1 
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