
Číslo smlouvy objednatele: 1/VZ/2025/3/03 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
      na akci 

 

„SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště – Vybudování FVE“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel : Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší 

odborná škola Uherské Hradiště 

Sídlo : Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště  

Statutární orgán : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy 

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy 

b) ve věcech technických :  

  

IČO : 00559644  

DIČ : CZ00559644 – objednatel není plátce DPH  

Bankovní ústav :  

Číslo účtu :  

Tel. : 572 433 914, 777 830 204 

E-mail :  

ID DS : qbjmcbp   

 

 

1.2. Zhotovitel : VR OZE systems s.r.o.   

Sídlo : Tršice 54, 783 57 Tršice   

Statutární orgán : Ing. Vladimír Růžička   

Zapsán v obchodním rejstříku : C 43257 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Růžička      

b) ve věcech technických : Ing. Vladimír Růžička   

   

IČO : 27841936 

DIČ : 27841936   

Bankovní ústav :  

Číslo účtu1 :  

Tel. :   

E-mail : ruzicka@nemakej.cz   

ID DS              : wweba3k  

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce 

daně  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem: 

 

„SŠPHZ a VOŠ Uherské Hradiště – Vybudování FVE“ 

 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 

2.2.1  kompletní zhotovení díla specifikované zejména: 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadané v nadlimitním režimu, 

- touto smlouvou o dílo, včetně přílohy č. 1 této smlouvy. 

- projektovou dokumentací „Fotovoltaická elektrárna na objektu SŠPHZ bud. Z“ a 

„Fotovoltaická elektrárna na objektu SŠPHZ bud. H“, vypracovanými Ing. Pavlem 

Kocourkem, TDI-Projekt, s.r.o., T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, zodpovědný 

projektant Zdeněk Jeřábek, ČKAIT 1006401 

- položkovým rozpočtem 

2.3 Dílo je realizováno v rámci projektu FVE SŠPHZ Uherské Hradiště s registračním číslem 

projektu 7241400049, který byl předložen v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2024 do programu 

Modernizačního fondu s názvem „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“. 

Poskytovatelem dotace/podpory na realizaci příslušného dotačního projektu je Ministerstvo 

životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České 

republiky. Shora uvedený projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí 

2.4 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 

a nebude na něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“). 

2.5 Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné.  

2.6 Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.6.1 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu,  

2.6.2 důsledný úklid všech prostor pracoviště a jeho okolí v průběhu i po dokončení díla, 

2.6.3 kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru,  

2.6.4 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 

likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.6.5 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

2.6.6 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 

2.6.7 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

dokončeného díla, 

2.6.8 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě instalace ve vhodném 
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balení a na vhodném místě, 

2.6.9 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 

veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 

objednateli. 

2.6.10 Součinnost a spolupráci zhotovitele při připojení el. výrobny do distribuční sítě a předání 

technické dokumentace nezbytné pro zajištění vydání konečného provozního oznámení 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávky, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 

odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na 

základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, 

kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo 

lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo 

svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.8 Rozsah díla je dán zadávací dokumentací.  

2.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v pro jektové dokumentaci 

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a 

technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 

zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.10 Změny díla 

2.10.1 Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

2.10.2 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).  

2.10.3 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.10.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.10.3.2 provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.10.3.3 zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla. 

2.10.4 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje 

provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 

k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 

obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším 

rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na 

nejbližším KD k projednání. 

2.10.5 Změnový list 

2.10.5.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 

stavebníka a projektantem.  

2.10.5.2 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 

smlouvě orgány objednatele a Energetickou agenturou zlínského kraje, o.p.s. Práce 

mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 
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2.10.6 Ocenění víceprací a méněprací 

2.10.6.1 Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 

2.10.6.2 Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 

individuální kalkulace. 

2.10.6.3 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 

podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.10.6.4 K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 

vzniku zdanitelného plnění. 

 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Dílo bude provedeno na budově – objektu č.p. 949, který je svěřen k hospodaření Střední škole 

průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 949, 

686 01 Uherské Hradiště, par. č. st. 769/2 v katastrálním území Uherské Hradiště, a na budově – 

objektu č.p. 822, který je svěřen k hospodaření Střední škole průmyslové, hotelové, zdravotnické a 

Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště, par. č. st. 

2257/2 a st.2257/5 v katastrálním území Uherské Hradiště.  

3.1 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považuje  

3.1.1 projektová dokumentace „Fotovoltaická elektrárna na objektu SŠPHZ bud. Z“ a 

„Fotovoltaická elektrárna na objektu SŠPHZ bud. H“, vypracovaná Ing. Pavlem Kocourkem, 

TDI-Projekt, s.r.o., T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, zodpovědný projektant Zdeněk 

Jeřábek, ČKAIT 1006401 

3.1.2  položkovým rozpočtem 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění nejpozději do 3 dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol o 

předání a převzetí místa plnění. Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude i záznam o 

předložení pojistných smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 této smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo 

učiněno. 

 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): 10/2025 

4.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:   

do 45 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání místa plnění 

4.3 Termín dokončení a předání díla dle odst. 4.2 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho 

měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 

cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

3 459 293,70 Kč  

726 451,68 Kč  

4 185 745,38 Kč  

(slovy: čtyři miliony jedno sto osmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých třicet osm 
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haléřů korun českých) 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

jeho nabídky a jako příloha č. 1 této smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby 

a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, 

na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. 

uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy.   

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku 

ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, 

dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 

při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 

tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před 

uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce. Smluvní strany se dohodly 

v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 

daňových dokladů (faktur). 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a 

služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 

prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 

1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace 

provedených prací. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.5 Faktura musí obsahovat rovněž následující text: „Tento výdaj je hrazen v rámci projektu FVE 

SŠPHZ Uherské Hradiště s reg. č. 7241400049, který je spolufinancován Modernizačním 

fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, a to z Programu „Nové obnovitelné 

zdroje v energetice (RES+)“ v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2024. 

6.6 Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí díla (den zdanitelného  plnění) 

po jeho úplném dokončení. Po řádném předání a převzetí díla má zhotovitel právo vystavit 

objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). 

6.7 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:  

6.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 

podepsaný TDS a zjišťovací protokol. 

6.8 Objednatelem a Energetickou agenturou zlínského kraje, o.p.s. schválený soupis 

provedených prací a zjišťovací protokol je součástí faktury. Bez těchto dokumentů je faktura 

neúplná. 

6.9  Fakturace: 
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6.9.1 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 14. kalendářní den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli k přepracování a tato 

opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 14. den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce 

budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.9.2 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den 

ode dne odeslání.  

6.9.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel 

je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová 

lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury 

nemá nárok na úrok z prodlení dle odst. 13.9. této smlouvy. 

6.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.10.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 

6.10.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

6.10.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

6.10.4 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

6.10.5 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

6.10.6 nebude nespolehlivým plátcem, 

6.10.7 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

6.10.8 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 

že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 

z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.10.9 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 

7. MÍSTO PLNĚNÍ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat místo plnění jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Jako součást plnění díla zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 

určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a průběžně ze 
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místa plnění odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.4 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě plnění zákaz kouření. 

7.5 Odvod srážkových a odpadních vod z místa plnění zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 

to, aby nedocházelo k podmáčení místa plnění nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije 

veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

7.6 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.7 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí místo plnění nejpozději do 7 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak 

(zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla). 

 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 

provádění díla. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že stavební práce budou probíhat v budově 

školy, a to částečně v průběhu školního roku. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel 

zavazuje brát ohled na možný zvýšený pohyb zaměstnanců školy a studentů. 

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.4 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel je 

rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících 

problematiku vlivu na životní prostředí. 

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 

se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně.  

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 

ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

8.7 Zástupci objednatele a osoba vykonávající technický dozor investora a autorský dozor se 

mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 

bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného 
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upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní -

li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke 

kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude -

li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným 

zakrytím. 

8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění díla uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, resp. TDS, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, 

resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla. 

8.11 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí dokončeného 

díla objednatelem. 

8.12 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 

zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 

že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 

průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.13 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí realizace díla a které bude 

naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 

osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 

práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k  výkonu práva dílo užít ke všem 

způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 

množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s  jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit/poskytnout třetí osobě a 

zhotovitel dává k takovému postoupení/poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke 

všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy 

bezúplatná. 

8.14 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s  autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 

jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.15 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s  objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 

vzniklých majetkových nároků. 

8.16 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 

realizace umístit zalaminovaný plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3, plakát 

umístit na místě snadno viditelném pro veřejnost. Tiskový podklad pro výrobu plakátu předá 

objednatel. 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
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9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 

vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z  níž je zřejmé, že 

má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 

pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o 

předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o 

převzetí místa plnění. 

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 

mohou vzniknout v průběhu realizace díla, na pojistnou částku ve výši minimálně 50.000.000,- 

Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, 

případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Záznam o předání této pojistné 

smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu o převzetí místa plnění. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 

stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 

pro podstatné porušení smlouvy. 

 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY  

A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka a koordinátorem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) dle průběhu a potřeb 

realizace díla, zpravidla 1x za čtrnáct dnů, a to na příslušném pracovišti. KD organizuje TDS, 

který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na 

kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  Konání KD 

oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý 

účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární 

zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.  

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na díle dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na pracovišti a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný vedoucí týmu zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména: 

10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3 je ohrožena bezpečnost díla, 

10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla. 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není  však 

povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
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podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho 

část i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele a TDS. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 

poddodavatele, zejména technologické části díla. 

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty 

plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k 

převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních 

dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného 

mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při 

přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 

v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 

spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení 

s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 

nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 

povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 

výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, 

platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.3 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 

dvojím vyhotovení: 

11.2.3.1 protokoly o provedených zkouškách, 

11.2.3.2 dokumentace skutečného provedení díla 

11.2.3.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, 

11.2.3.4 stavební deník, 

11.2.3.5 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

11.2.3.6 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 

pokud již nebyla předána objednateli dříve. 

11.2.4 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

11.2.5 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.6 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 

zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku dokončeného 

díla za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  
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12.2 Zhotovitel poskytuje na montážní práce zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce 

trvání 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání 

a převzetí díla (osvědčujícím předání bez vad a nedodělků), resp. po případném odstranění 

vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

12.3 U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním , 

nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 

(snížená záruční doba). Zhotovitel přejímá záruku na jakost jednotlivých komponentů Díla dle 

záručních lhůt oficiálně poskytovaných výrobci těchto komponentů a to u součástí díla:  

Popis prvku Doba záruky 

FVE panel 

min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 

původního výkonu garantovanou výrobcem  

Měniče 
záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho 

bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či 

poškození 

Akumulátor 
záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech 

provozu, nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie 

(Energy Throughput) 

 

12.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.5 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 

apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.6 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 dnů od jejího oznámení zhotoviteli. 

Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vady ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle 13.3 této smlouvy. Pokud zhotovitel neodstraní 

reklamovanou vadu ve lhůtě dle věty druhé tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu dle odst. 13.4 této smlouvy. 

12.7 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 

příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího 

trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se 

do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a 

vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady. 

12.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 
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zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla (bez vad a nedodělků) oproti termínu dokončení 

díla dle této smlouvy.  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

dokončeného díla ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 

odstraněním vady. 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení (započetí) 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení. 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

ve lhůtě dle této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.  

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 

1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v  místě plnění zákaz 

kouření ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3 této smlouvy, a to ve výši 1000,- 

Kč za každý den prodlení.  

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4 této smlouvy, a to ve výši 10000,- Kč za každý 

den prodlení.  

13.9 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.10 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 

13.11 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 

uhrazenou smluvní pokutu. 

13.13 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na   

základě své vůle upustit.  

13.14 Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich 

zástupci ve věcech smluvních nebo technických.  

 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 

před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
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plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 

povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o  jejich 

důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 

zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 

závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 

povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá 

strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V  oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 

autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 

objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo 

probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.  

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1 prodlení objednatele s předáním místa plnění a zařízení staveniště delší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 3 týdny. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 

způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v  jakosti obvyklé 

nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.8.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 

odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 

náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu 

s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 

smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami 

a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 

prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.8.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
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záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 

odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 

zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

14.8.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce, dodávky a služby řádně provedené do doby 

odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury. 

14.8.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 

ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 

občanského zákoníku. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude 

zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž 

recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

17.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

17.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

§ 504 občanského zákoníku. 

 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 

smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně 

předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, 
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jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. 

V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou 

si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. 

Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické 

podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k  této 

smlouvě.  

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s  převodem. 

To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a 

jeho poddodavateli díla. 

19.2. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního Fondu, 

a objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (podpory), 

případně příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace (finanční podpory), ze které bude 

spolufinancováno plnění předmětu této smlouvy, a příslušnými pravidly, pokyny a metodickými 

dokumenty Modernizačního Fondu, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel 

právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy 

pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických dokumentů 

Modernizačního Fondu, nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory) či 

Smlouvy o poskytnutí dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká povinnost, kterou bude 

objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na 

změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí 

nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 

5.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to 

důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem 

následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

19.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

19.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

19.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

19.7. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního fondu 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této smlouvy, včetně 
účetních dokladů, minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace předmětného projektu. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít/dodržet. 
O ukončení realizace předmětného projektu bude zhotovitel objednatelem informován.  
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19.8. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z Modernizačního fondu 
v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen minimálně po dobu 
10 let od ukončení realizace předmětného projektu poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu, resp. s předmětem plnění této smlouvy,  
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva životního prostředí, 
Státního fondu životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
předmětného projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

19.9. Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy bude spolufinancován z Modernizačního 
fondu v rámci projektu uvedeného v odst. 2.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen v rámci plnění 
předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či poskytovateli dotace k předmětnému projektu 
informaci o všech skutečných majitelích zhotovitele a případně o všech skutečných majitelích 
poddodavatelů, pokud zhotovitel prokazoval jejich prostřednictvím kvalifikaci v rámci 
zadávacího/výběrového/poptávkového řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této 
smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 
37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno 
(jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové 
identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen zhotovitel poskytnout 
objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách 
v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto 
odstavce. 

19.10. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 

19.11. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů, který se bude podílet na plnění předmětu této 

smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu 

více než 10 % celkové ceny díla dle odst. 5.2 dle této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 

písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 

ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 

dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 

aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 

765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a 

některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)1 (dále jen „nařízení 

Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) 

(dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

                                                           
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 

analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku
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c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. 

dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 

a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení 

Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či 

z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 

(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, 

přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména 

nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 

nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006. 

V případě změny skutečností uvedených v odstavci 19.6 tohoto článku smlouvy se zhotovitel 

zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 

mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 19.6 tohoto článku smlouvy. 

19.14.Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli informaci 

o všech skutečných majitelích zhotovitele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, 

resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších 

předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro 

účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů a rovněž bez 

zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů. 

19.13.Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 

obdrží kupující a jeden prodávající 

Objednatel i zhotovitel svými podpisy potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 

1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených 

údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto 

údajů. 

 

Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

Přílohou č. 2 této smlouvy je tabulka technické specifikace jednotlivých prvků FVE 

 

V Uherském Hradišti dne                                                V Tršicích dne 7. 9. 2025 

 

Objednatel: Zhotovitel:   

 

 

 

 

….……………………………………   ………………………………………… 
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Příloha č. 2 – Technické specifikace 

Prvek Parametr 
Požadavek 
 zadavatele 

Nabídka* 

ANO/NE 

Parametr 

(číselný údaj) 

 

FV moduly 

Výrobce / typ  
TrinaSOLAR TSM-

NEG18R.28 

celkový instalovaný výkon  
min. 49,2 

kWp 
49,5 kWp 

minimální 
účinnost 

pro monofaciální moduly z 
monokrystalického křemíku 

min. 20 %  22,5 % 

certifikace na základě norem IEC 61215, IEC 
61730 

zadavatel  
požaduje 

ano 

Produktová záruka  min. 12 let ano 

záruka na udržení výkonu po dobu 25 let 
počátečního garantovaného výkonu  

min. do 80 
% 

ano 

Měnič  

(střídač) 

Výrobce / typ  SOLAX ULT-25K 

jmenovitý výstupní výkon  
max. 50 

kW 
2x25 kW 

3fázový 
zadavatel  

požaduje 
ano 

Účinnost (Euro účinnost) min. 97 % 97,7% 

certifikace na základě norem IEC 61727 nebo IEC 
62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2  

zadavatel  

požaduje 
ano 

záruka výrobce či dodavatele na jeho 

bezodkladnou výměnu či adekvátní  

náhradu v případě poruchy či poškození 

min. 10 let ano 

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, 

nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do 

elektrizační soustavy umožňující změnu 

dodávaného výkonu výrobny. 

zadavatel  

požaduje 
ano 

Akumulátor 

 

Výrobce / typ  

SOLAX TRIPLE 

POWER T-BATH H 

5,8kWh 

Využitelná kapacita  
min. 49,7 

kWhod. 
52 kWh 

certifikace dle typu akumulátoru: 

(pro lithiové IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 

nebo IEC 62620:2014) 

zadavatel 

požaduje 
ano 

záruka  min. 5 let 10 let 

záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 

10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400násobku 

nominální energie (Energy Throughput) 

zadavatel 

požaduje 
ano 
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  Poznámka*   Příslušný technický parametr nabízeného zařízení (doplnit číselný údaj a v případech, kdy 

nelze objektivně vyplnit parametr, vyplní účastník ANO/NE 


