

SMLOUVA O DÍLO Č. 2017 - 2345

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“),
mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Název	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.		
Sídlo	Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00		
IČO	00000205		
DIČ	CZ00000205		
Zápis v obchodním rejstříku	u MS v Praze – sp. zn. AXL 256		
Zastoupen	Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem		
Bankovní spojení	[REDACTED]		
Číslo účtu	[REDACTED]		
Osoby oprávněné k jednání	[REDACTED]		
ve věcech obecných a technických	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ID datové schránky	bjds93z		

dále jen **o b j e d n a t e l** nebo **V L S** na straně jedné

a

Název	AV ProENVI, s.r.o.		
Sídlo	Kolonka 118/8, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 00		
Korespondenční adresa	Národní obrany 45, 160 00 Praha		
IČO	28364643		
DIČ	CZ28364643		
Zápis v obchodním rejstříku	vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333		
Zastoupena	Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., jednatelem		
Bankovní spojení	[REDACTED]		
Číslo účtu	[REDACTED]		
Osoby oprávněné k jednání	[REDACTED]		
ve věcech smluvních a technických	Ing. Adam Vokurka, Ph.D.,	[REDACTED]	[REDACTED]
ID datové schránky	jq5pt2e		

dále jen **z h o t o v i t e l** na straně druhé

uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na vypracování dokumentace analýzy a zajištění inženýrské činnosti na stavební akci

„Oprava Želnavského smyku“

Analýza rozsahu opravy Národní kulturní památky

Soubor plavebních kanálů na Šumavě - Schwarzenberský kanál

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je záměr objednatele spočívající v provedení díla, celkové analýze stavby, zajištění všech podkladů a průzkumů pro zpracování pasportizace stavby a následné zpracování dokumentace analýzy, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru při následné realizaci akce, jejímž cílem je oprava stávající technické národní památky v souboru plavebních kanálů na Šumavě, Schwarzenberského kanálu - „Želnavského smyku“ u Nové Pece. Dále tedy:
 - 1.1. Přípravné práce (průzkumy):
 - 1.1.1. Projednání prací a průzkumů na níže uvedených organizacích, zejména NPÚ ÚOP České Budějovice, resp. Oddělení památkové péče Jihočeského kraje, dále u příslušných orgánů ochrany přírody, správce toku (VLS) a u uživatelů toku.
 - 1.1.2. Geodetické zaměření
 - 1.1.3. Biologický průzkum
 - 1.1.4. Stavebně Historický Průzkum
 - 1.2. Vypracování analýzy a zajištění souvisejících činností v tomto rozsahu:
 - 1.2.1. Studie stavby - Průzkum stávajícího stavu, souhrn nutných opatření, vytvoření návrhu řešení pro konzultaci s dotčenými orgány a institucemi, pasportizace koryta
 - 1.2.2. Analýza stavby pro komunikaci kompletního rozsahu oprav u dotčených orgánů a pro případné vyřízení stavebního řízení - stavební povolení (ohlášení stavby) (dále jen „ASP“), a to nejlépe v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně předběžného a kontrolního položkového rozpočtu a slepých výkazů výměr ke stavbě, specifikované pro výběr zhotovitele stavby v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 6. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci jednoznačně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících právních předpisů.
 - 1.2.3. projednání dokumentace analýzy ASP s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání příslušných rozhodnutí, a to zejména u níže uvedených složek:
 - přímý uživatel VLS a správa toku
 - Odd. ŽIPR Prachatice
 - NPÚ ÚOP ČB, Oddělení památkové péče Jihočeského kraje
 - CHKO Šumava - OP Horní Planá
 - Orgány ochrany přírody
 - Obec Nová Pec
 - Povodí Vltavy
 - případně dalších orgánů, které pracoviště vodoprávního úřadu Prachatice, NPÚ ČB nebo technický dozor vymění,
 - Dále u orgánů a institucí: Poskytovatelé a správci technické a dopravní infrastruktury
 - 1.2.4. inženýrská činnost související s obstaráním souhlasných stanovisek ke stavbě a případně souhlasného rozhodnutí o realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- 1.2.5. výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace staveb, na niž zpracuje PD dle čl. II. odst. 1.2.2. smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona. Cena za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace zhotovitele díla. Zhotovitel díla, resp. ASP v rámci autorského dozoru, bude zpracovávat dodatečnou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (V případě, že se bude rozcházet ASP se skutečností).
 - 1.2.6. součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na dodavatele stavby spočívající v aktivní účasti při zpracování písemných návrhů odpovědí na případné dotazy uchazečů.
2. Místem plnění díla (místem stavby) je Česká republika, Nová Pec, Želnavský (Novopecký) smyk. V katastrálním území Nová Pec 705225, na pozemcích parc. č. 595, 601/2, 601/1, 487, 495, 441, 452.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smlouveném termínu a na své náklady a nebezpečí.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu stanoveném smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
 5. Podklady pro vypracování studie a dokumentace analýzy (stávající **stavební průzkumy**, specifikace zamýšlené stavby, body napojení a další požadavky objednatele) byly zhotoviteli předány při podpisu této smlouvy. V případě nových požadavků budou další potřebné průzkumy zabezpečeny objednatelem. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Současně bylo dohodnuto, že finanční náklady na realizaci staveb podle těchto dokumentací jsou předpokládány ve výši 12 mil. Kč bez DPH.
 6. Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli dílo:
 - 6.1. Návrh opatření dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.1. **v takovém počtu vyhotovení, vhodném k rychlému projednání** na dotčených institucích (na základě domluvy).
 - 6.2. Analýza stavby ASP dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2. **v takovém počtu vyhotovení, vhodném k rychlému projednání** na dotčených institucích (na základě domluvy a aktuální potřeby).
 - 6.3. Analýza stavby ASP dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2. pro finální odevzdání žádosti o SP **v šesti vyhotoveních**, z toho ve dvojím vyhotovení s kompletním oceněným položkovým rozpočtem,
 - 6.4. součástí ASP bude dokladová část, která bude obsahovat stavební povolení s vyznačením právní moci umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení zpracovanou zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení.
 - 6.5. ASP bude objednateli předána současně také v elektronické podobě ve formátech: výkresy ve formátech dwg (dle dohody vybrané výkresy) i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls, výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou pouze ve formátu xls.
 - 6.6. Kompletní finální podoba ASP vč. kontrolního položkového rozpočtu bude objednateli předána současně také v podobě a formátu, kterou si řídicí orgán příslušného dotačního programu vymíní. Objednatel se zavazuje o specifikaci odevzdání zhotovitele díla včas a s předstihem informovat.
 - 6.7. ASP a položkový stavební rozpočet s výkazem výměr bude zpracován v rozsahu a způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

- 6.8. vypracování položkového stavebního rozpočtu s výkazem výměr bude využit některý ze standardních rozpočtových programů (KROS plus, BUILDpower apod.) v cenové úrovni 2015/4, který umožňuje vypracování elektronického soupisu prací podle příslušných ustanovení výše uvedené vyhlášky.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění díla obecně závazné právní předpisy a technické normy související s předmětem díla, platné v době zpracování díla.
 8. Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost díla a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací (nejméně jednou týdně). K odstranění případných problémů, rozporů či nejasností budou v případě potřeby organizovány technické rady (kontrolní dny), které se budou konat v hlavní budově ředitelství divize VLS Horní Planá, na adrese Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá. Z jednání technické rady bude pořízen zápis, který bude založen k dokumentaci díla.
 9. Zhotovitel se při vypracování díla bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho odůvodněnými pokyny a rozhodnutími, oběma smluvními stranami odsouhlasenými, připomínkami k rozpracovaným částem díla, které po jejich projednání budou zhotoviteli předány písemně a zhotovitelem následně zapracovány do dokumentace analýzy.
 10. Zhotovitel promítne do díla rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací.
 11. Analýza bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola dokumentací analýzy prokázaná jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Tyto dokumentace budou dále vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v ustanovení § 159 odst. 2 téhož zákona a budou splňovat obsahové náležitosti uvedené v příloze č. 1, v příloze č. 4 a v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavební akci zajistí všechna rozhodnutí nezbytná pro umístění a provedení této stavební akce vyžadovaná smlouvou nebo právními předpisy. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost nebo splní-li tuto povinnost z důvodu vlastního pochybení až dodatečně, je povinen objednateli nahradit veškerou vzniklou škodu, újmu či sankci uloženou objednateli správním orgánem.

III. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo v rozsahu čl. II., odst. 1. takto:
 - 1.1. studie stavby dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.1., **do šesti týdnů** ode dne účinnosti této smlouvy (uveřejnění v registru smluv),
 - 1.2. ASP včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2 a 1.2.3 **do patnácti týdnů** ode dne schválení návrhu dle čl. III., odst. 1., bod 1. 1.
 - 1.3. rozhodnutí o povolení realizace stavby včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2 **do šesti týdnů** ode dne předání a podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků ASP včetně zajištění souvisejících činností dle čl. III., odst. 1., bod 1.2.
 - 1.4. finální odevzdání všech částí analýzy je stanoveno nejpozději **20. 10. 2017**
2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, pokud je vyžádána zhotovitelem. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo ve sjednaném termínu.
3. Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodloužení z důvodů na straně objednatele.
4. Termín dokončení díla lze dále prodloužit pouze v případě víceprací, např. dle článku V. této smlouvy či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou a s pokyny objednatele.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
8. Zhotovitel nebude při provádění díla odpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
9. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů poté, kdy návrh obdržel.
10. Dílo podle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním příslušné části díla objednateli. Dílo nebo jeho části předá zhotovitel objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci, a to v místě sídla ředitelství objednatele, na adrese Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6.
11. V případě zjištění vad při předání díla má objednatel právo reklamace a dílo nepřevzít. Pokud tak učiní, je povinen do předávacího protokolu uvést svoje důvody, proč dílo nepřebírá. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady nejpozději **do 7 kalendářních dnů**.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a zajištění dalších činností zhotovitele v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena na toto dílo jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	498 000,- Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 %	104 580,- Kč
celková cena včetně DPH	602 580,- Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v čl. V. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s vypracováním a předáním díla objednateli.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v cenové nabídce, která je uvedena v příloze k této smlouvě. Cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě podkladů zveřejněných objednatelem v rámci výběrového řízení tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

V. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Změnu celkové smluvní ceny díla lze provést jen na základě oboustranně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Sjednaná celková cena za dílo nebude měněna v souvislosti s inflací koruny české, hodnotou kurzu vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. Sjednaná cena může být změněna v případech stanovených touto smlouvou. V případě, že se v průběhu plnění změní sazba daně z přidané hodnoty, upraví se sazba daně z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy a v tomto rozsahu se změní cena s daní z přidané hodnoty.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo fakturovat objednateli po řádném předání a převzetí oddělitelných částí díla. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí oddělitelné řádně provedené části díla. Oddělitelnou částí díla je taková část díla, jejíž cenu lze samostatně určit jako jednu nebo více cenových položek uvedených v příloze k této smlouvě. Pro odstranění pochybností se stanoví, že všechny činnosti nutné k dokončení předmětu díla, jsou zahrnuty v celkové ceně. Neocenění některých částí předmětu díla samostatnou položkou tedy není důvodem ke zvýšení ceny.

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pokládán den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li právními předpisy závazně stanoven jiný den.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný protokol o řádném předání a převzetí jednotlivých částí díla.
4. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat. Součástí faktury bude potvrzený protokol o řádném předání a převzetí jednotlivých částí díla. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
5. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a součástí uvedené v čl. VI. smlouvy.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti nebo součástí uvedené v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Adresa pro doručování fakturační korespondence:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
Praha 6
160 00
Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vypracováno podle této smlouvy tak, že ho objednatel bude moci použít pro přípravu následných materiálů zpracovávaných pro rozvoj areálu.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady nad rámec řešeného rozsahu zpracovávané analýzy.
4. V případě sporu o oprávněnost reklamace či jiný spor v souvislosti s reklamovanými vadami, příp. se vzniklými vícenáklady, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou **do 7 pracovních dnů** od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo realizované dle této smlouvy v délce 24 měsíců.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. II. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - nedodání díla ve lhůtách stanovených v čl. III. této smlouvy,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny zakázky.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy, je považováno prodlení objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než dva kalendářní měsíce.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž:

- v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění apod.).
- 5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
- 6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.
- 7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převzít.
 - b) ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

IX. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

X. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněni činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědních) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem, musí být nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:

- a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním příslušné části díla v termínu dohodnutém v této smlouvě, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení až do řádného splnění závazku,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamovaných vad zjištěných po předání díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení (řešení reklamací viz čl. VII. smlouvy).
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o.z. a výslovně sjednávají, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
 4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu.
 5. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí VLS neprodleně po uzavření smlouvy. VLS se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se ustanovení § 2999 odst. 1 o.z., o cenách obvyklých, neuplatní.

XIII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení

- dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Všechny výtisky mají platnost originálu.
 6. Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadovaného díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy příp. údajů z ní, pokud to právní předpisy nebo interní předpisy objednatele vyžadují.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Uchazeč se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na uchazeče a další osoby pro uchazeče pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz) v sekci „Základní informace – Politika IMS“.
 9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
 10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha – cenová nabídka
 11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami řízení zakázky, na jehož základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a dále prohlašuje, že tuto smlouvu bude vykládat ve smyslu těchto uvedených podmínek.

V Praze dne 28.8.2017

V Praze dne 23.8.2017

.....
za objednatele
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
za zhotovitele
AV ProENVI, s.r.o.
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
jednatel

V Praze dne 16.7.2017

Věc: nabídka vypracování analýzy stavby Želnavský smyk

Dobrý den přeji,

dovoluji si na základě žádosti o předložení nabídky na zpracování analýzy stavby Želnavský smyk.

Po terénní prohlídce a seznámení se s rozsahem uvažované stavby si dovoluji, s ohledem na provedenou kalkulaci ceny projekčních prací, nabídnou cenu za analýzu stavby ve výši 498.000,- Kč bez DPH, při započtení DPH (firma je plátcem) je cena 602.580 Kč (viz přiložená kalkulace).

Analýza bude zpracována tak., aby mohla sloužit jak podklad pro povolení stavby a pro její následné provedení.

Děkuji za možnost podání nabídky.

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
AV ProENVI, s.r.o.

**Kalkulace nákladů projektové činnosti
pro akci:**

Oprava Želnavského smyku

Odhadované náklady dle MŠ

12 000 000 Kč

Sazebník UNIKA (2015):

Kategorie funkčních staveb zemědělských,
lesnických, potravinářských a částí vodních
(vodohospodářských)

Pásmo:

III. - oprava koryta - stavba kulturní památky

Cena maximální:

795 100 Kč

Cena minimální:

678 200 Kč

Cena střední:

736 650 Kč

Výkonová fáze:

PČ (%)

IČ (%)

Cena (Kč)

zabezpečení vstupních podkladů - studie stavby	1	3	29 466
Analýza stavby -ASP	36	5	302 027

Celkem

331 493 Kč

další požadavky

HP, PP, plán BOZP

4 500 Kč

zaměření stávajícího stavu koryta včetně
připojení na S-JTSK a Nivel - cca 4 km VT
pomocí příčných profilů

145 600 Kč

biologický průzkum koryta smyku a jeho okolí

32 000 Kč

stavebně technický průzkum

35 000 Kč

Cena celkem

548 593 Kč

Sleva z projekčních prací

-50 593 Kč

Cena smluvní celkem bez DPH

498 000 Kč

cena včetně DPH

602 580 Kč