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Vesnická památková zóna Staré Ďáblice – rejs. Č. ÚSKP 2110




Vážený pane architekte,


dovolujeme si Vám zaslat požadovaný projekt a cenovou nabídku zjišťovacího archeologického výzkumu při vaší budoucí výstavbě. Cena nabídky je platná do 31. 12. 2025.

Zamýšlený stavební záměr počítá s výstavbou obytných objektů, vznikem nových tras inženýrských sítí a technické infrastruktury na ploše Praha - Ďáblice, ul. Ďáblická, parc. č.1596, 1597/1, 1597/2, 1593, 1592, 1589; k. ú. Ďáblice, u západní části ulice Ďáblická. Plocha budoucí stavby se  částečně nachází          v prostoru vesnické památkové zóny, a také na území s archeologickými nálezy (ÚAN II.). V těsné blízkosti plochy budoucího stavebního záměru bylo doloženo antropogenní souvrství s mnohými pravěkými, středověkými a novověkými stavbami či objekty.

Veškeré budoucí stavební aktivity zasahující do archeologických terénů se zde řídí podle Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

· NÁVRH ZJAV

Cílem zjišťovacího archeologického výzkumu (ZJAV) je zdokumentovat archeologické situace místa před budoucí výstavbou a následným plošným záchranným archeologickým výzkumem. Během ZJAV budou prozkoumány a zdokumentovány všechny dochované archeologické situace (antropogenní nadloží s doprovodními konstrukcemi a objekty) ohrožené plánovanou stavební činností v ploše zjišťovacích řezů a liniových sond. Výzkum proběhne v části plochy plánované stavby postupným odkryvem terénů prostřednictvím liniových sond, aby byly zachyceny doklady a rozsah historického osídlení na dotčených parcelách. Zjišťovací archeologický výzkum předchází plošný záchranný archeologický výzkum na místech dotčených stavební činností.

Dosavadní archeologické poznatky o lokalitě.
Z archeologického hlediska se jedná o místo s velmi bohatou sídelní historií. Předchozí výzkumy v okolí potvrdily osídlení již od počátku 6. tis. př. n. l (neolit – první zemědělci). Doložené osídlení či jeho zdokumentované fragmenty pokračují od nejstarší doby – neolitu přes eneolit, dobu bronzovou až do jejího závěru (9. stol. př. n. l.) Dalším silně zastoupeným obdobím je doba římská spolu s přesahem do stěhování národů (0 – 6. stol. n. l.). Na toto období navazuje osídlení a hrobové celky z raného středověku (6.
· 12. stol.) a také samozřejmě vrcholného středověku (13. – 16. stol.), které jsou zastoupeny na celém katastru obce. Archeologické výzkumy se na katastru Ďáblic v posledních 20 letech realizovaly ve větším počtu. Nejblíže námi sledované ploše byl výzkum v roce 2016 pro obytnou zónu nad statkem a v roce 2017 běžela jeho navazující etapa (Kacl 2020, 358; Jančulová – Široký 2022, 361), kde byly zachyceny objekty a stratigrafie od počátku eneolitu (4.tis. př. n.l.) až do závěru doby římské (rok 450 n.l.). V menší míře byly také zachyceny raně středověké situace (8. – 11. stol.).
Námi zkoumaná parcela se nalézá v severní části Ďáblic. Existuje vysoká pravděpodobnost, že přímo okolo
středové osy reprezentované vodotečí může být velmi silná sídlištní komponenta.

Stručná historie Ďáblic dle písemných pramenů.

První písemný doklad o Ďáblicích pochází z roku 1253. Listina krále Václava II. datovaná k 6. dubnu téhož roku potvrzuje držbu řady lokalit, včetně Ďáblic, pražskému špitálu sv. Františka řádu křížovníků s červenou hvězdou. Již v následujícím roce, 1254, byl k Ďáblicím připojen vrch a les zvaný Ládví. Od této doby náležely Ďáblice, později (po roce 1848) přeměněné na velkostatek, křížovníkům s červenou hvězdou – a to až na několik kratších přerušení.

Během husitských válek se Ďáblic zmocnili Pražané. Později dvůr zdejšího statku zcela vyhořel před 16. červencem 1529. Takto zničený je také zmíněn v listině císaře Ferdinanda I., která velmistru řádu, Václavu z Hradešína, povoluje prodat poddané v Hostlovicích a Kladrubech. Cílem bylo získat prostředky na obnovu dvora a vybudování jednoho nového rybníka a rozšíření jiného v Ďáblicích.

Z konce 17. století pochází zpráva o existenci tehdy již zaniklé vysoké věže, která se nacházela uprostřed dvora. Za generála Berky rozebrána a její materiál využit ke stavbě nového objektu/objektů. Po požáru v roce 1755 byla tvrz barokně přestavěna.

Zde vyvstává otázka přítomnosti středověké tvrze uvnitř areálu hospodářského dvora, kde ji hypoteticky můžeme lokalizovat.

Zájmové území spolu s objekty tvoří součást sousedící památkové rezervace a také částečně do ní zasahuje. Zkoumaná poloha se nachází u místní vodoteče, u kterých se obecně dle starších poznatků koncentrovalo osídlení již od pravěku.

Lze konstatovat, že nález intaktních pravěkých a středověkých situací s archeologickými nálezy (sídlištní vrstvy, objekty různé funkce) je poměrně jistý. Tyto situace zde mohou být zastoupeny ve velmi zvýšené míře v chronologickém rozpětí od 6. tis. př. n. l. - do 19. stol.

Použitá literatura:
Havrda, J. 2011: Vesnická památková zóna Staré Ďáblice, Ďáblický zpravodaj 2011/7-8, 3.
Havrda, J. 2015: Ďáblice a archeologické památky, Ďáblický zpravodaj 2015/5, 15.
Jančulová, B. – Široký, R. 2022: Praha – Ďáblice, in: Archaelogica Pragensia 26/2022, 361. Kacl, P. 2020: Praha – Ďáblice, in: Archaelogica Pragensia 25/2020, 357-362.
Lutovský, M. – Smejtek, L. 2005: Pravěká Praha. Praha – Libri.


Plocha zjišťovacího archeologického výzkumu. Zjišťovací archeologický výzkum (ZJAV) bude proveden na plochách parcel č. 1596, 1597/1, 1597/2, 1593, 1592, 1589 v Ďáblické ulici. Celková délka tří zjišťovacích linií (řezů) umístěných na ploše dotčené plánovaným stavebním zásahem činí cca 280 – 300 m. Předpokládaná délka jednotlivých liniových sond: sonda A: 110 m, sonda B: 135 m, sonda C: 75 m. Šířka každé sondy se bude pohybovat cca 0,6 až 1,2 m v závislosti na její hloubce. Předpokládaná hloubka sond bude činit 1 – 1,5 m, výjimečně až 2,5 m.
Postup zjišťovacího archeologického výzkumu.
Pro ZJAV budou vytyčeny 3 liniové sondy (o rozměrech a délce dle stavební dokumentace), umístěné na ploše stavebního záměru vyměřené dle požadavků objednatele, zkonzultované spolu se zhotovitelem archeologického výzkumu. V první fázi dojde k odstranění recentních navážek z 2. poloviny 20. století stavební firmou objednatele, a to vhodnou mechanizací. V místech budoucích liniových sond bude odstraněna recentní navážka na úroveň cca 256 m. n. m. Její mocnost lze očekávat dle geologických vrtů od 0,1 do 3,5 m. Toto odstranění proběhne za archeologického  dohledu zhotovitele zjišťovacího výzkumu        v součinnosti se stavební firmou objednatele. Po tomto kroku bude následovat hloubení jednotlivých linií zjišťovacích sond. Hloubení bude probíhat mechanizací – bagrem; dle archeologické situace bude bagrování realizováno strojem s hladkou lžící. Bagrování zajistí objednatel ZJAV. Dohled při bagrování zajistí zhotovitel výzkumu.

Na základě odhalených archeologických situací může být přikročeno ke změně postupu rozebírání jednotlivých archeologických stratigrafií (dílčí úprava plochy zjišťovací sondy a její hloubky). Archeologická dokumentace odhalených archeologických stratigrafií (pravěk – novověk) bude následně provedena po začištění a eventuálně i ručním prohloubení sond (Příloha 1). Na základě vyhodnocení dosavadních archeologických akcí v nejbližším okolí můžeme počítat přibližně s cca až 1,0 m mocným souvrstvím archeologických horizontů (Příloha 2), v místě zahloubených objektů i více (polozahloubené domy, sídlištní objekty, zásobní i odpadní jámy, výrobní zařízení, jímky, cisterny, hliníky apod., vyloučit nelze ani nález hrobů).

· PRŮBĚH ZJAV

1) Harmonogram. Délku archeologických prací v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše, je možno odhadnout na 4 týdny (tj. 20 pracovních dní/ 9 hod den). V době je zohledněna logistika na zkoumané ploše. Práce, začnou až po odstranění recentních navážek, v případě dohody mohou proběhnout nejpozději v průběhu října až listopadu 2025. V zimních měsících archeologický výzkum realizovat nelze.

2) Personální zajištění akce. Počet osob pro jednotlivé fáze výzkumu je detailně rozepsán v návrhu rozpočtu ZJAV. Výzkum budou zajišťovat v jednotlivých fázích výzkumu 1–2 archeologové/stavební historik/geolog, 2 dokumentátoři a 3 terénní pracovníci.

1) 	Podmínky provádění. Po dohodě s objednatelem ZJAV je nutné umožnit pracovníkům výzkumu provedení odborného rozebrání a dokumentace narušovaných archeologických terénů. Přepravu výkopku, který se bude nalézat v těsné blízkosti zkoumané plochy, zajistí objednatel. Odvoz výkopku mimo plochu výzkumu zajistí objednatel. Pažení stavební jámy dle standardů BOZP zajistí objednatel. Pracovníkům výzkumu budou poskytnuty místnosti – šatna a prostory pro uložení nářadí a nálezů společně s tekoucí vodou a připojením k elektrické energii.

2) Finanční  náklady  archeologických prací  vypočítané s využitím  platného  sazebníku NPÚ  ú. o. p.   v Praze pro provádění archeologických výzkumů vycházejí z odhadovaného objemu hodin pracovníků výzkumu na akci a dalších nákladů nutných na realizaci terénní části a zpracování poznatků a činí 437 392,5 Kč (cena bez DPH)*. Předpokládané objemy prací, zúčastněné pracovní kategorie (profese)

3) Maximální cena jsou shrnuty v připojené tabulce. Kalkulace vychází z předběžných znalostí nálezové situace a při kalkulaci byly využity údaje ze starších výzkumů v těsné blízkosti plochy výzkumu.

	Návrh rozpočtu ZJAV
zjišťovací archeologický výzkum před výstavbou obytného souboru statek Ďáblice;

	

	Detailní rozpočet

	pracovní kategorie
	počet
osob
	sazba Kč/hod.
bez DPH
	počet
hodin
	celkem Kč

	DOHLED NAD TĚŽBOU NAVÁŽEK
	
	
	
	

	vedoucí dokumentátor
	1
	395
	80
	31 600

	ZJIŠŤOVACÍ ARCH. VÝZKUM
	
	
	
	

	Archeolog/stavební
historik/geolog
	
2
	
580
	
45
	
26 100

	vedoucí dokumentátor
	2
	395
	340
	119 000

	terénní pracovník
	3
	245
	510
	124 950

	mezisoučet
	301 650

	zpracování (45% z ceny terénní práce)
	132 742,5

	mezisoučet bez DPH
	437 392,5

	

	DPH 21%
	91 852,4

	celkem Kč s DPH
	529 244,9


· Uvedená částka je maximální cenou za výzkum. Výsledná částka za terénní práce bude vyčíslena podle skutečně odvedené práce zaznamenané v deníku výzkumu. V případě menšího objemu prací nebude smluvně ujednaná částka čerpána ve své navržené výši. K celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné sazbě (ke dni nabídky 21 %). Počty hodin jednotlivých profesí mohou být pozměněny v závislosti na odkryté nálezové situaci s tím, že celková částka nebude překročena.

Předložená cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími nespecifikovanými výkopovými pracemi  v rámci této akce (např. antropologické práce spojené s odkryvem a vyhodnocením lidských kosterních ostatků - hrobů). Tyto práce by byly účtovány pouze v případě jejich nálezu a podle skutečně prozkoumaných a antropologicky analyzovaných hrobů), při kterých by mohly být narušeny archeologické památky. Vzniklé situace by bylo nutné řešit novou objednávkou, nebo dodatkem k dohodě o podmínkách provedení ZJAV.

Potvrzení o provedení výzkumu: Po realizaci ZJAV bude objednavateli předána dokumentace zjištěných skutečností pro potřeby památkové péče a projektanta a též závěrečná (nálezová) zpráva o výzkumu do 24 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

· ETAPIZACE ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (dále ZJAV)

Archeologické práce jsou rozvrhnuty do dvou časově nezávislých etapy provedení:
1. etapa terén – realizace terénních prací
2. etapa zpracování výsledků výzkumu – celkové vyhodnocení


1. ETAPA ZJAV – TERÉNNÍ PRÁCE

Samotný archeologický výzkum bude složen z následujících kroků:
Po odstranění recentních navážek, za archeologického dohledu, budou mechanizací vyhloubeny zjišťovací
sondy, opět za archeologické asistence.
Následně budou odborně začišťovány svislé profily i povrchy dna sond. Místy bude docházet k rozebírání antropogenního nadloží v těsné koordinaci se stavbou, dokumentaci odhalených terénních situací, postupnému vyzvedávání nálezů a detailnímu geodetickému zaměření zkoumaných míst. Mocnost antropogenního nadloží a výplní objektů, založená na interpolaci archeologických a geologických poznatků  v okolí, je předpokládána do 1,5 m od báze recentních navážek z 2. pol. 20. století.

Terénní část archeologického výzkumu zahrnuje:

· průběžný dohled nad skrývkou recentních povrchů a jejich odvozem
· vytyčení a polohopisné zaměření sond, vynesení výškových bodů
· začištění odhalených situací
· průběžnou kresebnou a fotografickou dokumentaci odhalených horizontálních a vertikálních situací
· určení a popis stratigrafických jednotek
· výběrovou fotogrammetrií odhalovaných situací
· vzorkování odhalených objektů a situací za účelem získání datovacího materiálu
· odběr vzorků pro specializované analýzy (v případě potřeby)
· průběžnou evidenci a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů


2. ETAPA ZJAV – ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Uvedená etapa výzkumu bude probíhat na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové vyhodnocení všech poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním ZJAV bude započato bezprostředně po ukončení terénních prací.

Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje:
· revizi a následnou digitalizaci terénní dokumentace
· převod dat do databáze
· zpracování fotografické dokumentace

· obrazovou dokumentaci vybraných nálezů
· tvorbu vývojových diagramů lokality
· specializované konzultace a analýzy
· ošetření a konzervaci movitých nálezů
· evidenci movitých nálezů a jejich uložení
· vyhodnocení výzkumu a tvorbu závěrečné zprávy o výsledcích akce
Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích ZJAV předaná objednateli v digitální podobě (1 x .pdf),
splňující náležitosti Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Celková délka zpracování výsledné Nálezové zprávy je stanovena do 24 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

Do 4 měsíců od ukončení terénní části zjišťovacího archeologického výzkumu obdrží objednatel ZJAV Předběžnou zprávu, z které bude patrný rozsah archeologických terénů zachovaných na ploše budoucí stavby. Ta bude sloužit jako vstupní podklad k sestavení Projektu budoucího záchranného archeologického výzkumu.

Navazujícím krokem po provedení zjišťovacího archeologického výzkumu by měl být předstihový plošný záchranný archeologický výzkum na celé ploše dotčené výstavbou, kde se nalézají archeologické nálezy stavební činností ohrožené.

· DALŠÍ USTANOVENÍ

Zahájení výzkumu je možné za předpokladu:

· uzavření dohody o podmínkách a způsobu provedení výzkumu (návrh předloží NPÚ)
· zajištění přístupu a odběru elektrického proudu 220V a vody na náklady objednatele akce (osvětlení sond a zdroje elektřiny pro příslušné vybavení)
· stanovení podmínek bezpečnosti práce v místech výzkumu (bezpečnost práce jakož i zabezpečení před vnějším prostředím a případným úrazem třetích osob)
· nerušeného provádění výzkumných prací
· poskytnutí potřebné součinnosti a informací v průběhu prací, které se týkají dotčeného prostoru, které by mohly ovlivnit provedení výzkumu (hlavně informace o trasách inženýrských sítí,
zapažení prostoru během archeologických prací)
· poskytnutí nezbytné součinnosti a koordinace během výkopových prací a také během odtěžování recentní navážky
· stanovení pověřeného zástupce objednatele pro koordinaci postupu výzkumu
· poskytnutí krytého zázemí pro potřeby pracovníků výzkumu na dobu trvání terénní části akce (šatna, místo pro uložení nálezů a nářadí, přístup na WC)
· v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zimních měsíců (teploty pod 0 °C) zajištění ochrany před těmito podmínkami či po domluvě s objednavatelem možnost přerušení
výzkumu po dobu nevhodného počasí (zámrz archeologických terénů)
· odvoz výkopku z provádění archeologických prací

Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i
https://www.arup.cas.cz/
sekce pro stavebníky
nebo Národního památkového ústavu
https://www.archeopraha.cz/informace-pro-stavebniky/

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny zaměstnanců, průběh a charakter prací, pracovní podmínky).
 (
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY
)

Zhotovitelem výzkumu bude:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ 750 32 333,DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana Zastoupený: PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D. ředitel NPÚ ÚOP Praha

Doručovací adresa:
Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Praze
se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00, Praha 1 – Staré Město
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 č.ú: 11007-60039011/0710

Odbornou garancí celé akce byli pověřeni: XXXXXXXXX a XXXXXXXXX, (email: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,  XXXXXXXXX, XXXXXXXXX).






Přílohy:

Příloha 1) plán s vyznačením plochy ZAV
Příloha 2) geologický řez lokalitou s vyznačením archeologických horizontů
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