
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění 
  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0319/2025 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: … 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 
Zastoupení:   
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických:  

IČO:     003 04 450 
DIČ:     CZ00304450    
č. ú.:    
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel:   ENERG-SERVIS a.s.                            
se sídlem:   Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno     
Zastoupena:    Mgr. DAVID DOČKAL, MBA a JIŘÍ BERNAT 
Zastoupení:     
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických:    
IČO:        255 51 132                            
DIČ:                                         CZ255 51 132 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:       
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4196 
 
(dále jen zhotovitel)  

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             FVE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA VSETÍN – BOBRKY - 
PD 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ  750 000,- Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ  MUVS-S 10902/2025 
 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

Článek III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu a 
vykonat další uvedené služby. 

2. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem „FVE PRŮMYSLOVÁ 
ZÓNA VSETÍN – BOBRKY - PD ". 

3. Součástí plnění zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů 
nutných k podání žádosti o vydání pravomocného povolení záměru či jiného povolení na uvedenou akci. 

4. Účelem je vypracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení potřebných k následné 
realizaci výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 12554 v k.ú. Vsetín. Součástí projektu bude i 
statické posouzení násypu na předmětném pozemku, navržení II. fáze násypu od výšky 2,5m do 6m včetně 
povolení záměru, studie zastínění, přeložky inženýrských sítí, povolení kácení, náhradní výsadba a 
zpracování energetického posudku. 

Fotovoltaická elektrárna umístěná na pozemku č. 12554 v k.ú. Vsetín 
Popis objektu: 

  
Adresa místa realizace FVE:  Vsetín, místní část Bobrky,  

pozemek p.č. 12554  
Investor:  Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 

Vsetín  
 IČO: 003 04 450 
Katastrální území:  Vsetín [786764]  
Druh pozemku:  Ostatní plocha  
Číslo parcely, číslo LV:  p. č. 12554, LV 10001  
Způsob využití:  Neplodná půda  
Výměra:  13620 m2  
 
Lokalita se nachází v severozápadní části města Vsetína, v místní části zvané Bobrky. Pozemek je 
trojúhelníkového tvaru a je situován mezi železnicí a komunikací III/05736, na kterou je napojen 
sjezdem. Pozemek se nenachází v záplavové zóně ani ve zvlášť chráněném území a není chráněn ZPF. 
Oblast se nenachází v CHKO ani v památkové zóně.    

  Popis záměru:  
      Instalace fotovoltaické elektrárny 939,4 kWp  

Záměr spočívá v instalaci fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 939,4 kWp umístěné na násypu 
uvedeného pozemku. Vyrobená energie bude dodávána především do el. distribuční sítě a dále pro vlastní 
spotřebu. Elektrárna bude po celém obvodu oplocena a bude instalován kamerový systém napojený na 
Městskou policii. 
Z důvodu propojení se stávajícím softwarem energetického managementu požadujeme technické parametry 
pro měření: 
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Měření spotřeby/výroby elektrické energie: 
a. Instalace přímého či nepřímého elektroměru s komunikací ModBus.  
b. Připojení elektroměru s komunikací pomocí linky RS 485: 

a) V případě LAN s využitím převodníku RS 485/Ethernet. Převodníky musí být 
transparentní, galvanicky oddělené.  

b) V případě, že není k dispozici LAN – viz. bod c, ii 
c. Komunikace směrem do DAC platformy ENERGIS: Komunikaci navazuje sběr dat v DAC 

směrem na koncové zařízení (převodník) 
a) Připojit do LAN/internet – parametry komunikace nastavovat: rychlost 9600 parita 

EVEN (9600 8E1) Modbus adresy elektroměru nesmí být na lince stejné (1,2,3, 
…) Převodník musí mít pevnou IP a INSTAR musí znát pevnou veřejnou IP na 
kterou bude z DAC přistupovat. Dále nastavenou cestu na port převodníku 10001 
TCP. Trasa tedy DAC->Veřejná IP a port XYZ ->IP převodníku a port 10001 

b) Využití GSM/LTE modemu – transparentní komunikace, podpora APN v sítí 
národních operátorů, vzdálená možnost konfigurace a servisu.  

d. Doporučení – technické konzultace INSTAR ITS Ostrava, a.s., 
Výrobce platformy ENERGIS musí odsouhlasit plnou kompatibilitu 

navrhovaných technických zařízení na sběr a přenos dat. V případě nepotvrzení kompatibility 
nese nabízející plnou odpovědnost (finanční a technickou) za případné změny v projektu. 

5. Dokumentace bude provedena jako dva samostatné objekty:  
a. Fotovoltaická elektrárna na pozemku p.č. 12554 v k.ú. Vsetín 
b. Násypové těleso (II. fáze do výšky 6m) 

Předpokládané členění na jednotlivé stavební objekty bude upřesněno na prvním pracovním jednání po 
podpisu smlouvy o dílo 
Předpokládané náklady na výstavbu fotovoltaické elektrárny jsou cca 17.000.000,-Kč bez DPH. 

6. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou: 
a) Běžná prohlídka 
b) Návrh umístění FVE 

7. Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. Konkrétní 
dotační titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé. 

8. Součástí projektu bude povolení navýšení násypového tělesa na pozemcích p.č. 12552, 12554 a povolení 
kácení dřevin na těchto pozemcích. 

9. Součástí díla bude energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným 
oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění 

10. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé fáze: 
A. Zabezpečení vstupních podkladu (VSP) 
a) Objasnění základních cílů s objednatelem, 
b) provedení nezbytných stavebně technických, technologických a statických průzkumů, inventarizace 

zeleně, polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované 
projektové dokumentace (PDPZ), projednání s dotčenými orgány a správci sítí (Správa železnic, 
ŘSZK, CETIN, Vodovody a kanalizace Vsetín, ČEZ Distribuce aj.) 

c) informace o skutečném fyzickém a majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení v území 
realizace předmětné stavby, 

d) zabezpečení průzkumů, potřebných pro vypracování dokumentace, 
B. Diagnostika a statické posouzení násypového tělesa 

8 kusů diagnostických sond stávajícího násypového tělesa, vyhodnocení a zpracování závěrečné 
zprávy o provedeném průzkumu a statické posouzení na základě výsledků diagnostiky.  

C. Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) – včetně kompletní inženýrské činnosti 
nezbytné pro vydání povolení.  
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D. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zabezpečení projektové dokumentace 
a inženýrská činnost. 
Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace nebo jiného opatření dle ustanovení stavebního 
zákona: 

01) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu 
prací, dodávek a služeb.  

02) Projektová dokumentace bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání s 
příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné stavební povolení. Na základě podmínek 
pro realizaci stavby, uvedených ve výrokové části stavebního povolení, budou tyto podmínky 
po nabytí právní moci stavebního povolení zapracovány do PDPS. 

03) Na realizaci stavby případně i na projektovou dokumentaci může být poskytnuta dotace. 
Konkrétní dotační titul a jeho podmínky nejsou v současnosti známé. 

04) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace 
byly jednoznačně v souladu.  

05) Mezi koordinační situace stavby bude začleněna Situace zařízení staveniště s vyznačenou 
hranicí staveniště, mobilním oplocením atd. 

06) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) bude zpracována ve 2 listinných vyhotoveních a dále 
ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

07) Dokumentace PDPZ bude zpracována ve 4 listinných vyhotoveních a dále ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

08) Dokumentace PDPS bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou 
vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF). 

09) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání 
stavby dle ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále 
dle vyhlášky č. 169/2016  Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejímž prostřednictvím 
jsou vymezeny požadavky zadavatele na technické podmínky veřejných zakázek na stavební 
práce a stanoveny požadavky na obsah a rozsah dokumentace, umožňující sestavení 
položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v platném znění. 

10) Smluvní strany se dohodly, že pracovní jednání se budou konat v sídle objednatele, přičemž 
jejich počet sdělí objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zhotoviteli. 

11) Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na výrobním výboru 
projektanta s objednatelem. 

12) Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s 
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové 
dokumentace vztahují. Z pracovních jednání zhotovitel pořídí písemný záznam. 

13) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Tento plán bude vypracován podle zákona 309/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

E. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro společného povolení, tj. včetně podání 
žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního 
úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo 
povolení:  

a. Povolení záměru (PDPZ) 
b. Kácení dřevin 
c. Jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona 
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F. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1) Soupis prací bude z důvodu softwarového vybavení investora zpracován  v programu RTS. 
Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být zpracovány 
jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, 
ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 2025. 

2) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.).  

3) „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, bude zpracován ve dvou listinných 
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD, ve formátu *.utf a XML, 
XMLX .  

4) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr“. 

5) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné agregované 
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

6) U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny obchodní 
názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a uživatelský 
standard stavby). 

G. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude se 
jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejím 
obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku                        
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby                     
, bude-li požadováno. 

V průběhu realizace akce: 
a) AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 3 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet 
vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej 
objektivně vyžadují; 

b) pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
c) účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje upřesnění nebo 
úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního řešení (zejména 
prostorového uspořádání, materiálové řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor 
apod.) zajistí AD účast architekta na kontrolních dnech stavby; 

d) kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 
uvedení díla do provozu;  

e) poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
f) zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu                  

o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby 
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uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

g) objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

h) AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

i) AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
j) AD bude také spolupracovat na odsouhlasení soupisů provedených prací dodavatele 

stavebních prací, především souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a 
realizaci stavby; 

k) autorským dozorem nejsou: 
a. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční 
práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

b. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 
vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje 
zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

l) AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; povinnost 
zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude 
možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

m) Objednatel si vyhrazuje právo autorský dozor nepožadovat v případě, že nedojde k realizaci 
stavby.   

H. Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených 
v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou, který je 
držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického 
auditu a energetického posudku s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění.  

11. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět 
mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění 
požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

12. Součástí díla je rovněž: 
organizace pracovních jednání v místě sídla objednatele, vedení pracovních jednání a pořizování zápisů 
z těchto schůzek. Tyto budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr 
dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto pracovních jednáních musí být 
vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 
závěry a rovněž zástupci Města Vsetín. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno 
na první pracovním jednání projektanta s objednatelem. Ze všech pracovních jednání zhotovitel pořídí 
písemný záznam. 

13. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují. 

14. Projektová dokumentace bude autorizovaná projektantem s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specifikaci. 

15. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem 
projektové dokumentace a výpis dotčených pozemků včetně vlastnických vztahů. 

16. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve 
smluvených částech, v souladu: 

a) svojí nabídkou  
b) se všemi zadávacími podmínkami, tj. včetně příloh zadávací dokumentace 
c) s touto smlouvou o dílo  

17. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
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cenu. 
18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a  
kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 
 

Článek IV. 
Doba a místo plnění 

1. Požadovaná dodací lhůta: 
a) Zahájení prací ihned po uzavření smlouvy o dílo. 
b) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 40 dnů od podpisu smlouvy. 
c) Diagnostika a statické posouzení násypového tělesa - do 50 dnů od podpisu smlouvy   
d) Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne 

objednateli PDPZ, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 90 dnů (technická část PDPZ) 
a do 120 dnů (dokladová část PDPZ) od zabezpečení vstupních podkladů. Objednatel je oprávněn 
schválit PDPZ nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy 
předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou PDPZ ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) 
pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

e) Podání žádosti o povolení záměru (PZ) na stavební úřad do deseti (10) dnů od prokazatelného 
schválení PDPZ Objednatelem. 

f) Předání pravomocného povolení záměru nebo jiných opatření dle stavebního zákona do 200 
dnů od uzavření smlouvy o dílo 

g) Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS), soupis prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, energetický posudek - zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a 
soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a energetický posudek bez vad a nedodělků 
ke kontrole a schválení do 220 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn schválit 
PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel 
PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou 
PDPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od 
obdržení takové žádosti. 

h) Autorský dozor - provádění autorského dozoru – v průběhu zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací (bude-li požadováno) a realizace. Autorský dozor zahájí činnost až 
na základě výzvy Objednatele k poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby nebo na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Vsetín a zhotovitelem stavebních 
prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí. 
Objednatel informuje Zhotovitele o podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací a 
sdělí mu termín zahájení stavebních prací. 

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné jednotlivé termíny dodržet (například 
z důvodu zpoždění předcházející fáze projekčních prací) a termíny plnění zakázky se zpozdí, je dodavatel 
oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení zakázky bude upraven o 
dobu shodnou, po kterou nebylo možné plnění zakázky provádět.  

3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v 
případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení. Vyskytnou-li se objektivní překážky 
či okolnosti prokazatelně nezaviněné zhotovitelem (tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt 
pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, 
organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným 
pozemkům, které zajišťuje objednatel), které měly vliv na prodloužení doby plnění, dohodly se smluvní 
strany, že dochází k posunu termínu ukončení díla na pozdější termín posunutý o dobu shodnou 
s přerušením/prodlením realizace z uvedených důvodů. 
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Článek V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Předání a 

převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle objednatele. 
2. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačně v souladu.  
3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.  

4. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho části.  
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace, aby 
byla dostatečným podkladem pro realizaci stavebních prací a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že 
projektová dokumentace byla Objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

6. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele dílo/dokumentace 
nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované části a zda splňuje uživatelské 
požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele projektu. Objednatel zejména není povinen 
přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese 
odpovědnost ani neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN 
nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody. 

7. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku jejich 
protokolárního předání a převzetí. 

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla, respektive 
jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v rozpracovaném stavu ve 
prospěch objednatele, včetně veškeré související dokumentace za podmínek stanovených touto Smlouvou 
a autorským zákonem. Právo dílo užít podle předchozí věty zahrnuje všechna oprávnění dle ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu 
bez jakéhokoliv omezení (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas, aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání 
autorského práva k dílu, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního, časového, 
počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit, spojovat s jinými díly, 
zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové (veškeré výše uvedené dále jen 
„Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám 
podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na 
vůli objednatele, zda a event. v jakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat 
další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívání díla nelze považovat za 
nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu.  

9. Zhotovitel poskytuje výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že 
vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele práva k užití díla, resp. jakékoliv části díla, 
provedeného dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní 
strany se dohodly na výslovném vyloučení § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušení práv autorských, zhotovitel 
odškodní nárokující třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě toliko domnělého porušení bránit 
objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům z porušení vlastnických práv a práv duševního 
vlastnictví uplatněných třetí osobou, které mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu 
a náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský 
dohled nad použitím díla.    
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12. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou okolností 
na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci stavby, veřejného 
mínění, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné 
zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.  

13. Pokud následná stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo v průběhu času zastará tak, že bude 
mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto 
zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba 
dle výběru a úvahy objednatele, a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze 
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas). 

14. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 
právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

 
Článek VI. 

      Provádění díla 
1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, technické 

specifikace a normy, 
c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami 

smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při 

provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 
f) na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou 

(dle pokynů objednatele), 
g) neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 

zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

h) zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či poradce 
(zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí studie).    

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a 
které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, 
který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto: 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA DÍLA 698.000,-Kč 146.580,-Kč 844.580,-Kč 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 
předmětu veřejné zakázky. Ocenění jednotlivých částí díla (výkonových fází) je uvedeno v Příloze č. 1 – 
Specifikace – výkonové fáze. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto 

smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V 
případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě 
omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu 
díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
 

Článek VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy. Autorský dozor bude uhrazen po jeho 
provedení na základě faktury zhotovitele.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).   Lhůta 
splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou, elektronicky na e-podatelna@mestovsetin.cz nebo osobně na podatelnu objednatele 
proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 
z prodlení, náhrady škody apod.). 

4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 
zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až 
po jejich odstranění. 

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 
i) jméno a vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně 
k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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10. Objednatel jakožto příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění (dále jen ZDPH),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn 
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 
1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce 
daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného 
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

 
Článek IX. 

Odpovědnost za škodu 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 
2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě zhotovené 

dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 

rozsahu. 
4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného zákona, způsobí-li ji 
neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění 
nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

Článek X. 
Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně ode dne doručení písemného oznámení o vadě a vada 
bude odstraněna do 5-ti pracovních dní. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem. 
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou 

doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  
7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 
8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. 

Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů objednatele, pokud 
zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného 
článku této smlouvy. 
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9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, 
že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady 
uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 
předávacího protokolu a činí 24 měsíců. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty upozornit 
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené 
dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat 
přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci samotné 
stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dle této 
smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební zakázky, vyvolané chybnými, 
neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).   

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty 
1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci 
dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních 
vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku VI. odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za 
neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k projektové části 
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 
stavební práce, a to do 2 dnů po jejím obdržení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
9. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 

s dokončením prací. 
10. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během 

provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

11. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti 
při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná 
smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za 
škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

12. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 
 



- 12 - 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní 
či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou 
tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou. 

2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně 
dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat 
změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva 
byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy. 

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím 
nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí 
osobu.   

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 

smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla ve sjednané době plnění, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
c) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech 
jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v 
registru smluv.   

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
uveřejnění v registru smluv.  

14. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech 
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení.  

15. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 49/73/RM/2025 
ze dne 18.8.2025.  
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Přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace - výkonové fáze  
 
 

za objednatele:     za zhotovitele:   

Ve Vsetíně dne: …………..   Ve  Brně  dne : …………….    

 

 

 

 

 

 

Ing. 

Vlastimil 

Sucháček, 

MBA

Digitálně podepsal 

Ing. Vlastimil 

Sucháček, MBA 

Datum: 2025.10.03 

15:31:53 +02'00'



Příloha č. 1 - Specifikace - výkonové fáze_FVE Bobrky

Název výkonové fáze Projekční činnosti v  Kč E - Inženýrská činnost v Kč

Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) 18 000,00 Kč 22 000,00 Kč

B, E Diagnostika a statické posouzení násypového tělesa 38 300,00 Kč 6 700,00 Kč

C, E Projektová dokumentace pro povolení záměru (PDPZ) 150 500,00 Kč 39 700,00 Kč

D, E Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 276 300,00 Kč 22 000,00 Kč

F Soupis prací, dodávek a služeb  včetně výkazu výměr 19 500,00 Kč

G, E Autorský dozor 5 000,00 Kč 45 000,00 Kč

H Energetický posudek 55 000,00 Kč

562 600,00 Kč 135 400,00 Kč

A, E

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY            

Specifikace – výkonové fáze
Fáze

"FVE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA VSETÍN - BOBRKY - PD" 
Hlavní kategorie funkčních částí staveb inženýrské a vodohospodářské

Poznámka

Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".

Uchazeč nesmí změnit strukturu slepé přílohy "Specifikace - výkonové fáze".

Mezisoučet

Základ nabídkové ceny bez DPH 698 000,00 Kč

Datum

Podpis

Razítko

Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".


