V2025-0544/0ORI

PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
o zajisténi dozoru projektanta

Stavebni upravy domu €. p. 42 na Masarykové nam. €. o. 26 v Novém Jic¢iné

Clanek |
Smluvni strany

Prikazce: Mésto Novy Ji€in
Se sidlem: Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji¢in
Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou PospiSilovou — vedouci Odboru rozvoje a investic

} Méstského ufadu Novy Ji¢in
ICO: 00298212
Povéfen k jednani ve vécech Ing. arch. Jitka PospiSilova — vedouci Odboru rozvoje a investic
smluvnich: Mestskeho ufadu Novy Ji¢in
Povéfen k jednani ve v8cech HHifEHZ ot Bl referentka Oddéleni investic Odboru rozvoje
technickych: a mvestlc Mestskeho ufadu Novy Ji€in

(dale jen ,,pfFikazce”, ,stavebnik® nebo ,investor*)

Prikaznik: BENEPRO, a.s.

Se sidlem: Tovarni 1707/33, 737 01 Cesky Té&$in

Zastoupeny: Ing. Romanem Hlauskem, ¢lenem predstavenstva

ICO: 26820781

DIC: CZ26820781

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. B3317
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Gétu: 86-6051280257/0100

Opravnéna osoba k jednani ve

vécech smluvnich: Ing. Roman Hlausek

Povéfen k jednani ve

vécech technickych: 5‘:’;§i=f.e';“¢:.;_~'€gﬁ}~§-ff';é_-;-E_ZH. AN “'{;, 'E;‘“%xj;,-‘i?%};%?f;f

el G T e e
B e S R S s
(dale jen ,,pFikaznik®)

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

1. Ugelem uzavfeni smlouvy je vykon g&innosti dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,,Stavebni
upravy domu €. p. 42 na Masarykové nam. €. o. 26 v Novém Jiciné“ (dale jen ,stavba“) dle
projektové dokumentace pro provadéni stavby vyhotovené pfikaznikem a dle smlouvy o dilo na
realizaci stavby uzaviené pfikazcem, jako objednatelem, a zhotovitelem stavby.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze tento zavazkovy vztah se bude fidit ust. § 2430 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v €l. | této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu s pravni skute€¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dot&enych udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

5. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni pfedmétu této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu, kterou kdykoliv na pozadani pfedlozi zastupci
pfikazce k nahlédnuti.
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6. Pfikaznik prohlaSuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
Clanek lll
Predmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na jeho uc¢et odborné, zodpovédné a podle jeho pokynu
a v rozsahu této smlouvy vykonavat dozor projektanta ve smyslu platného stavebniho zakona nad
souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a podminkami pravomocného
povoleni vydaného pro stavbu a dalSimi dokumenty a pravnimi pfedpisy (dale téz jen “AD®).
Podkladem pro plnéni této smlouvy bude projektova dokumentace pro provadéni stavby vyhotovena
pfikaznikem (dale jen ,projektova dokumentace“ nebo ,PD"), stavebni povoleni vydané Odborem
Uzemniho planovani a stavebniho Fadu Mé&stského Gfadu Novy Ji¢in &.j. MUNJ-127589/2022/UPSR-
Pon ze dne 02. 12. 2022 a povoleni &.j. SU/49485/05/5952-Hor ze dne 09. 02. 2021.

2. Vykonem dozoru projektanta se rozumi &innost pfikaznika jako autorizované osoby, kterou se
zabezpeduje pribézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace pro provadéni stavby
s dokumentaci o povoleni zaméru a nad provadénim stavby v souladu s dokumentaci pro provadéni
stavby a s doplfiky a zménami projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, které
budou schvaleny pfikazcem a dodatecné ovéfeny stavebnim Ufadem, pokud je takového schvaleni
tfeba, zavaznymi technickymi normami a rozhodnutimi pfislusnych organa statni spravy.

3. Vykon dozoru projektanta zahrnuje pfedevsim:

e UcCast na kontrolnich dnech a prohlidkach stavby na vyzvu pfikazce (pfedpoklad 1 x tydné, tj.
celkem 32 x po dobu realizace stavby),

e kontrola souladu provadéni stavby s PD, kontrola postupu praci z technického hlediska,

e kontrola souladu provadéni stavby s podminkami povoleni zaméru a stanovisky dotCenych
spravnich organu, dotéenych organizaci a dotéenych osob,

e podani nutnych vysvétleni k dokumentaci stavby,

¢ kontrola dilenské dokumentace zhotovitele,

e spoluprace s pfikazcem, zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika (dale jen ,TDS")
pfi vybéru a schvalovani vzorkd materiall a zafizeni, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti pouZiti,

e poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni na zadost pfikazce, pfipadné TDS,

e feSeni drobnych nedostatkll a zmén PD, poskytovani potfebné grafické dokumentace k témto
feSenim,

e podani vyjadfeni k pozadavkim zhotovitele stavby na zménu mnozstvi vyrobkd a vykonu oproti
projektové dokumentaci a rozpoctu stavby,

e posuzovani a odsouhlasovani navrhl na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové
dokumentace, které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila a U¢ast pfi
projednavani zmén se zhotovitelem stavby,

e spoluprace s ostatnimi partnery (zhotovitel stavby, technicky dozor stavebnika, koordinator

BOZP) pfi operativnim FeSeni problému vzniklych na stavbé (v pfipadé potreby i kazdodenni

e-mailova a telefonicka komunikace mezi partnery),

zapisovani zjisténi, pozadavkl a navrhu do stavebniho deniku,

provadéni drobnych uprav v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny pfikazcem,

kontrola dokon&ené stavby,

ucast na prejimce dokoncené stavby,

odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

vyhotoveni zavérecné zpravy o souladu zhotovené stavby s ovéfenou PD.

Pokud nejsou nékteré dalSi nezbytné Cinnosti dozoru projektanta zahrnuty ve vySe uvedeném vyctu,
ma se za to, ze jsou jeho obsahem.

4. Za vykon AD se nepovazuje odstranovani jakychkoliv zjisténych vad projektové dokumentace
nebo dopracovani detaill nutnych a nezbytnych pro provedeni dila, kterymi se odstrariuji nedostatky
PD.
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5. Pfedmét této smlouvy bude realizovan v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a ustanovenimi této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Clanek IV
Doba pInéni

1. Pfikaznik bude poskytované sluzby podle ¢lanku lll. této smlouvy, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, vykonavat po celou dobu realizace stavby od pfedani stavenisté zhotoviteli stavby
az do vydani kolaudacniho souhlasu, ktery bude dokladem o povoleném ucelu uZivani stavby.
Pfedpokladany termin predani stavenisté je 10/2025.

2. Poskytovani sluzeb bude zahajeno po nabyti ucinnosti této smlouvy na vyzvu pfikazce, a to
nejpozdéji do 3 dnu od pisemné vyzvy prikazce.

3. Jednotlivé &innosti AD budou vykonavany na zakladé pisemného nebo telefonického vyzvani
pfikazce ucinéného nejpozdéji 2 pracovni dny pfed pozadovanou ucasti pfikaznika na stavbé nebo
na jednani a nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfed pozadovanym terminem predlozeni zpracovaného
dokumentu (pisemné vyjadfeni, vysvétleni, drobna zména nebo doplinéni PD). Vyzada-li si to postup
realizace stavby, zejména v dusledku vyskytu zavaznych problému, je pfikaznik povinen dostavit se
k jednani popf. podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé prikazce, a to i mimo pracovni dny bez naroku
na navyseni odmeény.

4. Pfikaznik je povinen doCasné preruSit na zakladé pisemného pokynu pfikazce poskytovani
sluzeb a v poskytovani sluzeb na zakladé pisemného pokynu pfikazce opét pokraCovat.

Clanek V
Misto pInéni

1. Mistem pInéni je misto realizace stavby, které je uvedeno v projektové dokumentaci, a sidlo
pfikaznika. ;
Clanek VI

Odmeéna

1. Odmeéna pfikaznika za ¢innosti dle &l. 1l této smlouvy bude v navaznosti na cenovou nabidku
pfikaznika stanovena takto:

Bez DPH DPH 21% Cena celkem
v K&
Odména za Yykon cinnosti 20 000,00 4 200,00 24 200,00
AD /1 mésic
Odménaj za yflkon c¢innosti 160 000,00 33 600,00 193 600,00
AD/8 mésicu

Cena celkem bez DPH slovy: Jedno sto Sedesat tisic korun Ceskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena Castka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekroc€it jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu AD z duvodu prodlouzeni realizace dila
bude kazdy den vykonu AD uctovan pomérng, tj. odména za vykon ¢€innosti nad ramec sjednané
doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon ¢innosti/30 x
pocet dnl vykonu nad ramec smiouvy.
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3. Soucasti sjednané odmény jsou vesSkeré prace, dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
fadny a uplny vykon AD, jakoz i vyuziti vlastni reprodukéni, vypocetni a méfici techniky,
telekomunikacnich zafizeni a sluzeb, dopravnich prostfedk, ostatni naklady na dopravu (pohonné
hmoty a ztrata ¢asu na cesté), zajiSténi a pronajem potfebnych prostord (napf. denni mistnost,
socialni zazemi, jednaci mistnost), ochrannych pomucek, cestovnich nahrad spojenych s cestou do
mista plnéni &i do sidla pfikazce apod.

Clanek VI
Platebni podminky
1. Pfikazce neposkytne pfikaznikovi zalohy na odménu.

2. Odménu prikazce pfikaznikovi uhradi na zakladé fadné vystaveného danového dokladu (dale jen
Jfaktura“) po ukonéeni vykonu AD. Splatnost faktury je 30 dnd ode dne jejiho doruceni pfikazci.

3. Faktura budou splfiovat veSkeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména naleZitosti darového
dokladu dle ustanoveni § 26 a nasl. zakona &€. 235/2004 Sb., nalezitosti danového dokladu
stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., uvedeni Ihuty splatnosti, uvedeni Uudaju bankovniho spojeni
pfikaznika. Faktura bude obsahovat nazev a €islo smlouvy s datem jejiho uzavfeni, nazev projektu
LStavebni dpravy domu €. p. 42 na Masarykové nam. €. o. 26 v Novém Ji¢iné“ - vykon dozoru
projektanta“, pfipadné i dal§i nalezitosti, jejichz pozadavek pfikazce pisemné sdéli pfikaznikovi po
podpisu smlouvy.

4. Nedilnou soucasti faktury bude vykaz vykonu AD odsouhlaseny pfikazcem.

5. PFikazce si vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi bez uhrady, jestlize tato nebude splfovat
sjednané nalezitosti. V tomto pfipadé bude Ih(ita splatnosti faktury pferusena a nova 30denni lhita
splatnosti bude zapoCata po doruéeni faktury opravené. V tomto pfipadé neni pfikazce v prodleni s
Uhradou ¢asti odmény, ktera je vyuctovana prislusnou fakturou.

6. Prikazce je opravnén provést kontrolu €innosti, které jsou soucasti vykazu vykonu AD. Pfikaznik
je povinen opravnénym zastupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Odména bude pfikazcem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni Ucet pfikaznika
uvedeny v této smlouvé. Penézity zavazek pfikazce se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna
¢astka odepsana z bankovniho U&tu pfikazce ve prospéch bankovniho Uétu pfikaznika. Uvede-li
pfikaznik na faktufe bankovni uc¢et odliSny, ma se za to, Ze pozaduje provedeni uhrady na bankovni
ucet uvedeny na fakture.

Clanek VIl
Prava a povinnosti prikazce

1. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vSechny vychozi podklady, podle kterych se
pfipravuje realizace stavby a informace nezbytné pro vykon €innosti pfikaznika. Zaroven se pfikazce
zavazuje pfikaznika informovat o v8ech novych skute¢nostech, které by mohly mit vliv na €innost
pfikaznika.

2. Prikazce je v souvislosti s obstaranim dozoru projektanta povinen:

e umoznit pfikaznikovi vstup do mista plnéni,
e poskytnout neprodlené pfikaznikovi zavazna pisemna vyjadfeni ve vSech vécech uvedenych
v predmétu této smlouvy, nebo jestlize to vyplyne z jednani na kontrolnich dnech.

3. Pfikazce seznami vSechny uc€astniky stavby s rozsahem povéfeni pfikaznika, které vyplyva z této
smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje za fadné provedené &innosti sjednané touto smlouvou zaplatit pfikaznikovi
dohodnutou odménu a poskytnout prikaznikovi dohodnuté spoluputsobeni.
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Clanek IX

Prava a povinnosti prikaznika

-

. Prikaznik je povinen:

e jednat jménem pfikazce prostfednictvim osoby povéfené k jednani ve vécech technickych
(zastupce) a postupovat pfi vyfizovani pfedmétnych zaleZitosti s odbornou péci, aktivné a
provadét veskeré €innosti fadné, v€as a kvalitné,

e zachovavat mi€enlivost o veSkerych udajich a skuteCnostech tykajicich se pfikazce, o kterych se
pfi pInéni této smlouvy dozvédél, s vyjimkou skute€nosti, které je povinen sdélit statnim organiim
na zakladé zakona,

e zajistit, aby veskeré Cinnosti a vykon dilCich opravnéni pfikaznika provadély osoby s pfislusnou
odbornou zpusobilosti a odpovidajicim vzdélanim a praxi; v pfipadé, ze pfikaznik hodla pfi
realizaci zakazky zménit osobu povéfenou k jednani ve vécech technickych, pfikazce si vyhrazuje
pravo schvalit tuto zménu; pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci ke schvaleni nového
zastupce pouze v pfipadé, ze se bude jednat o osobu se stejnou kvalifikaci a odbornym
vzdélanim,

e predavat prikazci ihned, nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, dokumenty pfip. véci, které za ného
pfevzal pfi své €innosti dle této smlouvy,

e dodrzovat zavazné pravni pfedpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této smlouvy, pokyny
pfikazce, dohody smluvnich stran a vyjadfeni vefejnopravnich organu a organizaci,

e v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, je pfikaznik
povinen bezuplatné spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

2. Prikaznik je pfi vykonu AD opravnén:

e vstupovat do mista realizace stavby,
e spoluuzivat prostfedky a zafizeni stavby v misté pInéni.

3. Pfikaznik se zavazuje neposkytnout tfetim osobam jakékoliv informace, které se dozvédél
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce.

4. Prfikaznik se zavazuje dodrzovat pfi vykonu své cCinnosti bezpe€nostni predpisy a uzivat
predepsané ochranné pomdcky.

Clanek X
Odpovédnost za vady, zaruka a smluvni pokuty

1. Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu této smlouvy. Pfikaznik uhradi
pfripadné vzniklou Skodu vzniklou v dlsledku jeho vadného pInéni v plném rozsahu.

2. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit v disledku poruseni
povinnosti pfikaznika vicenaklady.

3. Prikazce je opravnén reklamovat vady a nedostatky Cinnosti pfikaznika do péti let od doby, kdy
bylo pInéni této smlouvy ukonceno.

4. Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni zjisténych vad a nedostatkd v plnéni
této smlouvy. Zjisténé vady a nedostatky musi pfikazce uplatnit u pfikaznika pisemné. Pfikaznik
zajisti zahajeni praci na odstrafiovani vady do 2 pracovnich dnl a odstrani je do 5 pracovnich dnd,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych k zafizovani pfedmétu této smlouvy od tfetich
osob a za Skodu zplsobenou vadnym plnénim ze strany tfetich osob.

6. V prfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré z jeho povinnosti nebo Uplného nesplnéni
nékteré z jeho povinnosti dle této smlouvy zejména nedostaveni se bez vaznych divodud k navstévé
stavby nebo k jednani nebo nepredloZeni pozadovaného dokumentu na vyzvu dle &l. IV. odst. 3 této
smlouvy je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni povinnosti. V pfipadé opakovaného poruseni povinnosti téhoz druhu ¢ini smluvni
pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na nahradu Skody, kterou
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je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

7. V pfipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
doby realizace stavby, je pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy
i zapoc&aty den prodleni, které zpuasobil.

8. Dojde-li v dusledku poruseni povinnosti pfikaznika ke zvySeni smluvené ceny za realizaci stavby,
je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych
nakladd na realizaci stavby vzniklych vadou pinéni podle této smlouvy. Tim neni dotlena
odpovédnost pfikaznika za zpUsobenou $kodu.

9. V pripadé prodleni pfikazce s uhradou faktury ve |haté splatnosti, je pfikazce povinen uhradit
pfikaznikovi urok z prodleni v zakonné vysi.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

11. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody.

12. Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukoncenim, nezanikd narok na smluvni pokutu,
pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

13. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

14. Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist proti pohledavce pfikaznika na Uhradu odmény
za vykon AD.

Clanek XI
Zavéreéna ujednani
1. Tato smlouva nabyva platnosti uzavienim a acinnosti uvefejnénim smlouvy v registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb.

2. Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o
registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uverejnéni v registru smluv Mésto Novy Ji€in, a
to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavfeni. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva vyjma
osobnich Udajl neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a proto souhlasi
se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

3. Smluvni strany se v souladu s § 1758 a § 564 obCanského zakoniku dohodly, Zze tato smlouva
véetné jejich pfiloh mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran. To neplati u udaju uvedenych v ¢l. I. Smluvni strany. Pfi zméné téchto
udaju postaci oznameni zmény dopisem doru¢enym do sidla druhé smluvni strany s doloZzenim
prislusnych dokladl prokazujicich tuto zménu (vypis z obchodniho rejstfiku, plna moc, odvolani piné
moci a pod). Pisemna forma plati také pro vypovéd smlouvy. Smluvni strany se dohodly na vylouc€eni
pouziti § 582 odst. 2 obCanského zakoniku, smluvni strany tedy mohou namitnout neplatnost zmény
této smlouvy, ktera nebude ucinéna v souladu s timto ¢lankem smlouvy, i kdyz jiz bylo zapocato s
pinénim. Pro uc€ely tohoto odstavce se za pisemnou formu nepovazuje e-mail nebo jina elektronicka
forma.

4. Pfikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce postoupit prava a
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

5. VeSkeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu smlouvy, s nimiz bude pfikaznik
prichazet v provadéni AD, jsou povazovany za duvérné a nesmeji byt sdélovany nikomu kromé
pfikazce a - podle dohody s nim — dalSim povolanym osobam, napf. poddodavatellim. Tyto
informace nebudou pouzity k jinym acelim nez k provadéni AD podle smlouvy. Za ddvérné
informace se nepovazuji informace, které:

e jsou vefejné pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpfFistupnéni, pokud jejich vefejna
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pfistupnost ¢i znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné (ij. ulozené pravnimi pfedpisy) Ci
smluvni povinnosti, nebo

e jsou poskytnuty smluvni strané trfeti osobou nijak nezucCastnénou na provadéni dozoru
projektanta, ktera ma pravo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

6. Pfikaznik je povinen po dobu 10 let od ukon&eni plnéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
pInénim zakazky a umoZznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka
hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

7. Smluvni vztah Ize ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust. § 2440 a § 2443
Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

8. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, je-li pfikazce v prodleni s uUhradou jakékoli
faktury po dobu delSi nez 30 dnu, ac na to byl jiz ze strany pfikaznika pisemné upozornén. Pfikaznik
je rovnéz opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu pfikazce neposkytne soucinnost
k Fadnému vykonu AD, a to ani v dodate¢né |haté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzve, ktera
nesmi byt kratSi nez 5 dnll. Pfikaznik je povinen nejpozdéji ke dni uc€innosti odstoupeni pisemné
pfikazce upozornit, jaka opatfeni musi pfikazce ucinit, aby nedoslo ke vzniku Skody.

9. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik neplni fadné predmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to ani v dodatec¢né Ih(té stanovené pfikazcem
v pisemné vyzveé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnl. Pfikaznik je povinen pfikazci na jeho vyzvu
pisemné sdélit, jaka opatfeni musi pfikazce ucinit, aby nedoslo ke vzniku Skody.

10. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. s UCinky ode dne nasledujiciho po
doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11. V pfipadé ukonceni uc€innosti smlouvy pfed jejim uplnym spinénim je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle této
smlouvy.

12. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
8kody vzniklé v dobé uc€innosti smlouvy.

13. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.

14. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jejich doru€eni odmitne,
¢i jinak znemozni.
15. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim pFecetly, Zze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle urcité, vazné a srozumitelné
a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

16. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz obé
smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

Za pfikazce: Za prikaznika:
Ing Digitalné podepsal Digitalné podepsal
) .. Ing. Katefina |ng, Roman Ing. I?oman

Katerina Nehasilova v Hlausek

) ,  Datum: 2025.10.10 Hlausek Datum: 2025.10.08
Nehasilova ogozazsozoe 09:12:24 +0200
Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. Roman Hlausek
vedouci Odboru rozvoje a investic Clen pfedstavenstva

Méstského uradu Novy Jicin

Po dobu nepfitomnosti zastoupena

Ing. Katefinou Nehasilovou

vedouci oddéleni rozvoje a strategického planovani
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