NiZe psaného dne, mésice a roku uzaviraji strany smluvni

mésto Dobfris

se sidlem: Mirové namésti 119, 263 01 Dobfis

ICO: 00242098

DIC: CZ00242098 (je platcem DPH)

zastoupeni: Ing. Pavel Svoboda, starosta

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Pfikopé 28, 115 03 Praha 1

¢. uctu: 94-6218211/0710

kontaktni osoby: ve vécech technickych — Vendula Latalova, referentka spravy majetku, tel.

¢.: 771 134 313; e-mail: latalova@mestodobris.cz

(dale jen objednatel)

a
LAKA CZ s.r.o.

se sidlem: U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
adresa pro dorucovani: U Trati 1226/42, 100 00 Praha 10
ICO: 25131770

DIC: CZ25131770

zastoupeni: Ing. Allan Jaros, jednatel
kontaktni osoba: Ing. Jan Broschel

tel. ¢.: 702 078 197; e-mail: jan.broschel@laka.cz

(dale jen zhotovitel)

ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, tuto

smlouvu o dilo na stavebni prace

I
Predmét dila
Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastni naklad
a nebezpedi a na vlastni odpovédnost dilo, resp. stavebni prace v rozsahu stavby ,,dodavka
a montaz klimatiza¢nich jednotek.*

Pfedmét dila je dan cenovou nabidkou zhotovitele, ktera tvofi pfilohu €. 1.

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokoncit veSkeré dilo k terminu plnéni

dohodnutému v této smlouvé a dle pfedloZzené cenové nabidky a v rozsahu dle &l. |l odst. 1
pism. a) a b).

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad a nebezpeci vSechny
souvisejici prace. VeSkeré prace souvisejici s provadénim dila, které podle tohoto odstavce
je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.

V ramci provadéni dila zabezpecCi zhotovitel vSechny geodetické prace, a to zejména vySkoveé
a smérové zaméfeni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté stavby v navaznosti na
udaje v projektové dokumentaci.

Soucasti plnéni zhotovitele je i provadéni vSech pfedepsanych, potfebnych nebo smluvné
sjednanych zkousek véetné zabezpecleni revizi a atestll ve smyslu technickych norem
vztahujicich se k technologické ¢asti dila.
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7. Zhotovitel se zavazuje, Ze plnéni pfedmétu dila bude realizovat po celou dobu v souladu
a vyhradné s predloZzenou nabidkou, ktera tvofi pfilohou €. 1 a tvofi nedilnou soucast této
smlouvy.

Il
Doklady pro uzavieni smlouvy
1. Smluvni strany konstatuji, Ze objednatel pfed podpisem této smlouvy piedal zhotoviteli tyto
doklady:

a) Soupis praci véetné vykazu vymér véetné vedlejSich a ostatnich nakladu
b) Technicky popis vCetné situace

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s udaji o poloze inZenyrskych siti nachazejicich se
v misté pfipravované stavby a které jsou obsazeny v predané provadéci projektové
dokumentaci.

M.
Vymezeni lhit plnéni dila
1. Zhotovitel zahaji stavebni prace predanim stavenisté. Bude-li zhotovitel v prodleni se
zahajenim praci na dile dle harmonogramu o vice jak 15 kalendarni dna, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit stavebni prace a pfedat dokonCené dilo bez zbyte¢ného
odkladu objednateli nejpozdéji do 31.12.2025. Zhotovitel je do 5 dnu od pfedani a prevzeti
dila povinen stavenisté vyklidit.

3. Lhuata vystavby dila bude prodlouzena o dny, kdy z didvodu nepfiznivych klimatickych
podminek nelze dodrzet pfi vystavbé technické a kvalitativnich podminky. Zapisy o pferuseni
praci z uvedenych didvodu a pokracovani v pracich zapiSe zhotovitel do stavebniho deniku.

4. Viceprace a méné prace, jejichz finanéni objem neprekroci 10 % z hodnoty sjednané ceny
dila, nemaiji vliv na termin dokonc&eni a dilo bude dokon&eno ve sjednaném terminu, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Iv.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dle cenové nabidky a ocenéného vykazu vymér, ktery byl soucasti
nabidky uchaze€e v ramci vefejné zakazky malého rozsahu a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

2. Cena bez DPH: 397 568 K¢ (slovy: tfistadevadesatsedmtisicpétsetSedesatosm korun
Ceskych)

3. Cena za provedeni dila a dokonceni dila byla mezi uCastniky sjednana jako cena pevna
a konec¢na. Cena dila kryje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila (mimo
vlastni dilo zejména i naklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci
znecisténi realizaci dila, pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni
po dobu provadéni praci, uvedeni okoli do plvodniho stavu), nutné k realizaci dila v rozsahu
dle ¢l. Il smlouvy, a zisk zhotovitele. Dale zohledfiuje oéekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

4. Zména dohodnuté ceny dila je mozna pouze na zakladé pisemné dohody (dodatku)
objednatele a zhotovitele a na zakladé oboustranné odsouhlasenych kvalitativnich
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10.

11.

12.

a kvantitativnich zmén podminek dila, které nejsou zahrnuty v provadéci projektové
dokumentaci.

V pfipadé, Ze zhotovitel a objednatel dohodnou prace a plnéni nad ramec obsazenych
v cenové nabidce, bude pfi kalkulaci téchto cen pouzito jednotkovych cen, které jsou
obsazeny v pfiloze €. 1 této smlouvy a ktera je jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze v ramci platebnich podminek zadavatel poskytne
zéalohu ve vysi 70 %. Doplatek za dilo bude fakturovan po predani dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi &i druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotovitel vystavi fakturu po ukoncéeni stavebnich praci a po protokolarnim pfevzeti predmétu
dila objednatelem. Faktura bude mit naleZitosti dafiového dokladu. Fakturovana ¢astka se
bude rovnat cené dila bez DPH, nebot na uvedenou akci bude aplikovan rezim prenesené
dariové povinnosti dle ust. § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni.' Od této
Castky budou odecteny poskytnuté slevy z ceny dila, pokud budou reklamované nedodélky
feSeny na zakladé dohody o poskytnuti slevy.

Jestlize dariovy doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti nebo bude
vystaven predCasné ¢i neopravnéné, je objednatel opravnén takovyto doklad vratit do data
jeho splatnosti doporu¢enym dopisem, postou nebo elektronickou postou zhotoviteli.
V pripadé, ze by zhotovitel jinak mél na zaplaceni danového dokladu (faktury) pravo, ale
jedna se pouze o formalni a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit novy
danovy doklad (fakturu) s novou lhltou splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v
prodleni se zaplacenim plvodniho dafiového dokladu (faktury).

V pfipadé, kdy prokazatelné z diavodld na strané banky objednatele dojde k prodleni
s placenim darfového dokladu (faktury), neni po tuto dobu objednatel v prodleni s placenim.

Smluvni strany se dohodly, ze dariové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem
s minimalni splatnosti v délce 30 dnl od jejiho vystaveni, ne vSak krats$i nez 30 dnl od jejiho
doruéeni objednateli.

Pfi placeni dafiového dokladu (faktury) objednatel zadrzi 10% z fakturované Castky. Tato
Castka bude objednatelem opravnéné zadrZzovana do odstranéni posledni vady nebo
nedodélku (pokud nedodélek nebude feSen formou slevy), které byly vyt€éeny objednatelem
v zapise o predani a prevzeti dila.

V.
Prava a povinnosti smluvnich stran pri provadéni dila
Objednatel je povinen pFedat zhotoviteli stavenisté protokolarné. V protokolu bude stav
stavenisté popsan. Objednatel prohlasuje, Ze zhotoviteli bude stavenisté pfedano prosté prav
tfetich osob a ve stavu umozfiujicim zahajeni dila v terminu dohodnutém v této smlouvé.
Pokud objednatel nepfeda zhotoviteli stavenisté ve lhaté 5 dnl od uzavieni této smlouvy nebo
preda zhotoviteli stavenisté zatizené pravy tfetich osob, neni zhotovitel v prodleni s plnénim
dila do doby, nez objednatel stavenisté pfeda v fadném stavu.

Zhotovitel v ramci plnéni dila zabezpe¢i na svUj naklad a na své riziko veSkera povoleni
k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénym dilem. V pfipadé, Ze v souvislosti se
zahajenim praci na stavenisti bude zapotfebi umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle

T Ust. véty vedlejsi se tyka pouze smluv na dodavku &i montaz stavebnich praci a v pfipadg, Ze se nejedna
o ekonomickou &innost objednatele
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13.

pFislusnych dopravnich predpistl, zabezpecéi tyto Ukony na své naklady. Naklady této ¢innosti
jsou kryty smluvni cenou.

Zhotovitel musi udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen neprodlené odstranit
odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu s pfislusnymi spravnimi predpisy.
Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni stavajicich objektu &i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dilo do plvodniho stavu.

Zhotovitel zajisti na své naklady odbérna mista energii véetné pfipadného meéfeni odbér(.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpec€i, aby osoby zhotovitele pohybujici se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomUckami. V ramci zabezpeceni stavenisté zhotovitel na své naklady prostor
stavenisté oploti. Tyto naklady jsou kryty smluvni cenou.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila respektovat podminky dotéenych organa statni spravy
a samospravy zakotvenych v pravoplatnych povolenich, sou€asné je povinen zajistit si
skladky vytézenych materiall a jejich pfipadnou recyklaci, spravni a mistni poplatky, zafizeni
stavenisté apod.

Zhotovitel nesmi pfi realizaci dila vyrazné narusit ¢i omezit provoz na mistnich komunikacich,
vstupy a vjezdy do pfilehlych nemovitosti, nesmi byt ohrozena bezpecnost ani zdravi lidi.
Zhotovitel bude dbat na minimalni hluk a prasnost v pribéhu stavby a zajisti provadéni
denniho uklidu v rdmci stavebni Cinnosti.

Pfipadné, provozni, socialni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Naklady na projekt,
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila.

Objednatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Kontrola se soustfedi na jakost
stavebnich a montaznich praci, a to zejména na prace, konstrukce nebo ¢asti dila, které budou
v pribéhu provadéni dila zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni zakryvanych praci
a dodavek tfi pracovni dny pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Kladné nebo zaporné stanovisko objednatele k zakryti dila je objednatel povinen vydat bez
zbyte€ného odkladu nejpozdéji do 24 hodin po provérce zakryvanych praci a dodavek formou
zapisu ve stavebnim deniku.

Jestlize se objednatel nedostavi k provéfeni zakryvanych praci a dodavek nebo nevyda
v dohodnuté Ihité své vyjadfeni, zhotovitel je opravnén pfedmétné prace dodavky zakryt.
V pfipadé, kdy na pozdéjsi Zadost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou ¢ast dila
odkryt, nese naklady odkryti objednatel.

V pfipadé, kdy dilo nebo jeho ¢ast bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentaci
¢i pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na zadost objednatele uplatnénou formou zapisu
ve stavebnim deniku v pfiméfené Ihité odstranit vytéené nedostatky. V opacném pfipadé je
objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby
na naklady zhotovitele.

V pribéhu provadéni dila budou na stavbé kontrolni dny. Terminy kontrolnich dn budou
sjednany nejpozdéji pfi predani stavenisté. Vedle téchto pravidelnych kontrolnich dni ma
objednatel pravo z vaznych diavodu svolat mimoradny kontrolni den. O kontrolnim dnu se bude
vypracovavat zapis s Udaji, které budou pro obé strany zavazné. Na kontrolnich dnech bude
projednavana zejména kvalita provadéni dila z hlediska souladu s projektovou dokumentaci.
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VIL.
Predani a prevzeti dila
Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho Fadnym dokonCenim a pfedanim.
Za dokoncené se poklada takové dilo, které nebude mit v okamZiku pfedani a pfevzeti
jedinou vadu nebo jediny nedodélek a je-li pfevedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

Nedokoncené dilo, které bude obsahovat vady nebo nedodélky, mize byt objednatelem
pfevzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodélky, které samy o sobé nebo
ve spojeni s jinymi neztéZuji nebo neztéZuji uzivani dila a jsou pouze ojedinélé a drobné,
nebrani tato skute¢nost vzniku prava zhotovitele fakturovat cenu dila.

V pfipadé€, kdy pfi pfedani a prevzeti dila se vyskytnou vady a nedodélky, je povinnost
zhotovitele dodat dilo fadnym provedenim spinéna az tehdy, kdy odstrani posledni vadu nebo
nedodélek nebo kdy poskytne slevu z ceny dila. Do té doby ma objednatel pravo pozastavky
10 % z celkové ceny dila.

Pokud jde o priibéh pfejimaciho fizeni, zhotovitel vyzve nejméné 2 pracovni dny pfed
pfedpokladanym pfevzetim objednatele k uc€asti na pFejimacim Fizeni. Zhotovitel
na prejimacim Fizeni zajisti u¢ast v8ech smiuvnich partnerd, jejichz Ucast je k Fadnému
predani a prevzeti dila nutna.

Dilo musi byt pfevzato zapisem, ktery podepisuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran.
Ptejimaci zapis obsahuje zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

b) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo prejima,

C) soupis priloh,

d) soupis vSech provedenych zmén a odchylek od dokumentace.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, tedy pfejimaci zapis podepsat, vyjadfi objednatel
sve stanovisko o pfiCinach neprevzeti dila v zapise o pfedani a pfevzeti.

VIIL.
Odpovédnost zhotovitele za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci
a ve vSech technickych normach, které se vztahuji na jeho provadéni v dobé, kdy je tato
smlouva uzaviena.

Uvedené vlastnosti bude mit dilo po dobu 36 mésicl od pfedani a pfevzeti. Zaru¢ni doba
tykajici se dila pocina bézet pfedanim dila. Pro zaruku za jakost dila jinak plati pfiméfené
ustanoveni § 2113 az § 2117 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

.V pfipadé, kdy po pfedani a prevzeti zjisti objednatel vady dila, je opravnén vady reklamovat

pisemnou formou. V reklamaci objednatel vady popiSe, popfipadé uvede, jak se projevuji.
Objednatel ma vuci zhotoviteli nasledujici prava z odpovédnosti za vady:

a) v pfipadé, Ze lze vadu odstranit formou opravy, ma pravo na bezplatné odstranéni
reklamované vady,

b) v pfipadé, Zze objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje naklady, je zhotovitel povinen
mu tyto naklady nahradit, pokud bude prokazano, Ze reklamovana vada existuje, zhotovitel
za ni odpovidal a vynalozené naklady odpovidaji obvyklé cené takovych praci,

c) bez ohledu na charakter vady ma objednatel pravo na slevu z dila,
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d) v pfipadé, Ze vada bude takového charakteru, Ze nebude mozné bez znac¢nych nakladd
dilo uvést v fadny stav, aby plnilo svij smluveny ucel, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Odstoupeni musi byt pisemné, musi v ném byt uveden dlivod odstoupeni a musi
byt doru¢eno zhotoviteli.

IX.
Smluvni pokuty
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokuty v nasledujicich pfipadech:

a)v pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s dokoncéenim dila, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1.000 K¢ (slovy: Jedentisic korun ¢eskych) za kazdy den prodleni,

b)v pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s vyklizenim stavenisté po pfedani a pfevzeti dila,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K¢ (slovy: Jedentisic korun &eskych) za
kazdy den prodleni.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé, ze objednatel bude
v prodleni s placenim faktury, zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z fakturované
Castky po terminu splatnosti za kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové ceny dila v pfipadé, ze
zhotovitel nebude plnit pfedmét dila vlastnimi silami nebo pomoci subdodavatell uvedenych
v pfedloZené nabidce.

Vznikne-li v dusledku poruseni smluvni povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vraceni
dotace poskytnuté na zhotoveni dila, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotoveni
dila nebo jeji ¢asti do statniho rozpoctu nebo jiného vefejného rozpoctu, ujednaly si smluvni
strany pro tento pfipad, ze se ustanoveni €l. IX odst. 1 pism. a) nepouzije a objednatel ma
pravo na nahradu Skody ve vy8i 100 % dcastky odpovidajici vySi sankce ze strany
poskytovatele dotace.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vlci zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto cCastku
z jakéhokoliv dafového dokladu a sniZit o ni ¢astku k uhradé.

Ujednanimi o smluvnich pokutach se nijak neomezuje pravo objednatele na plnou nahradu
Skody vzniklé z povinnosti, ke kterému se smluvni strana vztahuje.

X.
Ukonéeni smluvniho vztahu
Smluvni strany mohou smlouvu ukongit pisemnou dohodou nebo jednostrannym pisemnym
odstoupenim od smlouvy.

Objednatel mUze od jiz uzaviené smlouvy odstoupit kdykoliv pfed pfedanim stavenisté.
Jednim z ddvodl odstoupeni od smlouvy miize byt nedostatek finanénich prostfedkd na uctu
objednatele v dusledku neposkytnuti dotace. Timto odstoupenim nevznika zhotoviteli Zadny
narok na jakoukoli nahradu Skody, usly zisk ¢i obdobné finanéni naroky.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy bez jakychkoliv sankci v pfipadé, ze mu nebude
poskytnuta dotace subjektem dle preambule této smlouvy.

Dalsim divodem odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je pfipad, kdy bylo rozhodnuto
o0 upadku druhé smluvni strany nebo bylo insolvenéni fizeni zastaveno pro nedostatek
majetku, ne vSak v pfipadé, kdy druha smluvni strana na sebe sama poda insolvencni navrh.
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Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy dojde k prodleni se spinénim
povinnosti dohodnuté v této smlouvé ve Ihité del§i nez 30 dni.

Odstoupeni od smlouvy je G¢inné vac&i druhé smiuvni strané okamzikem prokazatelného
doruéeni odstoupeni od smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy musi smluvni strana provést veskera opatieni tak, aby
nevznikla na provadéném dile Skoda na majetku nebo na zdravi osob. Naklady spojené
s témito opatfenimi nese ta smluvni strana, vuci které odstoupeni sméfuje.

XL
Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel bere na védomi, Zze osoba povéfena zastupovanim objednatele v technickych
vécech neni opravnéna ke schvalovani kvantitativnich a kvalitativnich zmén podminek dila,
které nejsou zahrnuty v provadéci projektové dokumentaci a veSkeré zapisy €i potvrzeni této
osoby jsou povazovany za informativni a jsou podkladem pro pfislusny organ schvalovaci
organ objednatele.

VesSkeré zmény a doplfky této smlouvy Ize &init pouze pisemnou formou.

Zhotovitel je dle zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, osobou povinnou spolupusobit
pfi financni kontrole.

Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se

realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisU.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi jeden.

Zadavatel pozaduje deklarovani zhotovitele o dodrZzovani korektnich podminek a dodrzovani
zakonnych parametru.

Zadavatel pozaduje deklarovani zhotovitele o dodrzovani korektnich smluvnich podminek
s pfipadnymi poddodavateli, zejména v€asné plnéni zavazkd.

Smlouva nabyva platnosti ke dni jejiho podpisu a ucinnosti nejdfive ke dni zvefejnéni
v registru smluv. Tuto povinnost nese objednatel v zakoné stanoveného lhuté.

Smluvni strany prohlaSuji, ze zadné ustanoveni této smlouvy neoznacily jako obchodni
tajemstvi a nemusi byt anonymizovano

Uzavfeni této smlouvy schvalil v souladu s ¢l. 5 odst. 2 smérnice ¢. 1/2020, o zadavani
vefejnych zakazek malého rozsahu, starosta mésta

Pfilohu &. 1 této smlouvy tvofi a je jeji souCasti — Nabidka zhotovitele ze dne 8.9.2025.

V Dobfisi V Dobifisi

za objednatele za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda

Digitalné podepsal Ing.

Ing. Pavel SVObOda Ing- A”an Allan Jaros

Datum: 2025.10.07

Digitalni podpis: Jaros 14:53:27 +0200'
08.10.2025 08:51 Ing. Allan Jaro3
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CN2500367

Dodavka a montaz klimatizaénich systému LG Electronics do budovy méstského ufadu
(s plynulou regulaci chladiciho vykonu a topeni, ekol.chladivo R32)

[Dodavka

Systém 1
MU3R21.U23 ks 1 57 680 K¢ 57 680 K¢
venkovni jednotka - chl.v. 6,2 kW (max. 7,3 kW), t.v. 7,0 kW (max. 7,8 kW)

MJ15PC Standard Plus - v€etné infra ovladace a WIFI ks 1 11 844 K& 11 844 K&
vnitfni nasténna jednotka pro mistnost 1.12 (4,2 kW chl.v. a 5,4 kW t.v.)

MJO7PC Standard Plus - v€etné infra ovladace a WIFI ks 2 9 856 K¢ 19 712 K&
vnitfni nasténna jednotka pro mistnosti 1.23, 1.24 (2,1 kW chl.v. a 2,3 kW t.v.)

Doprava zafizeni kpl 1 v cené
Systém 2
MU3R21.U23 ks 1 57 680 K& 57 680 K&

venkovni jednotka - chl.v. 6,2 kW (max. 7,3 kW), t.v. 7,0 kW (max. 7,8 kW)

MJ12PC Standard Plus - v€etné infra ovladace a WIFI ks 1 10 976 K& 10 976 K&
vnitfni nasténna jednotka pro mistnost 1.20 (3,5 kW chl.v. a 3,8 kW t.v.)

MJO9PC Standard Plus - v€etné infra ovladace a WIFI ks 1 10 556 K& 10 556 K&
vnitfni nasténna jednotka pro mistnost 1.21 (2,5 kW chl.v. a 3,2 kW t.v.)

PMO7SP Standard Plus - véetné infra ovladace a WIFI ks 1 9 856 K¢& 9 856 K¢&
vnitfni nasténnd jednotka pro mistnost 1.07 (2,1 kW chl.v. a 2,3 kW t.v.)

Doprava zafizeni kpl 1 v cené
Systém 3
DC12RK.NSJ / DC12RK.UL2 ks 1 49 084 K¢ 49 084 K¢

Split systém pro mistnost 1.06 - serverovna (3,5 kW chl.v. a 4,0 kW t.v.)
Doprava zafizeni kpl 1 v cené

CELKEM 227 388 Ké

www.laka.cz


http://www.laka.cz

[Montaz zatizeni

Montaz vnitfni nasténné jednotky multisplit systému
Montaz venkovni jednotky multisplit systému

Montaz split systému

Podstavec pod venkovni jednotku - gumové nohy
Vytvoreni prostupl

Demontaz stfesni krytiny, vedeni potrubi a Gprava stfechy

Cu potrubi chladiva v¢ izolace
(bude tGétovano dle skute¢ného stavu)

Cerpadlo kondenzatu

Odpad kondenzatu
(bude tGétovano dle skute¢ného stavu)

PFivod elektro
Revize elektro
Dopravné materiélu a technikd

Funkéni zkouska,uvedeni do provozu
Zaskoleni obsluhy

CELKEM

kpl
kpl
kpl

kpl
kpl

2 800 K¢

7 200 K¢

8 000 K¢

1750 K&

21 800 K&

19 848 K&

750 K&

3 450 K¢

150 K&

11 400 K&

23 360 K&

16 800 K&
14 400 K&
8 000 K¢
5250 K¢
21 800 K&
19 848 K&

61 500 K&

24 150 K&

9 150 K¢

11 400 K&
zajisti objednatel
23 360 K&

v cené
v cené

215 658 Ké

CENA CELKEM 443 046 K&

Sleva z dodéavky zafizeni

-20%

-45 478 Ké

CENA CELKEM po slevé 397 568 K&

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Zaruéni doba: 36 mésicll od zprovoznéni za predpokladu provadéni pravidelného servisu 1x roéné

Termin dodani: dle dohody

Zpracoval: Ing. Jan Broschel, Daniel Jaro$ dne 8.9.2025

www.laka.cz
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