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Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon dozoru 

projektanta 

Název zakázky: „Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SMT 2025 - PD mostu 

v km 57,705 v TÚ 2191“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-6121/2025 

 

a 

 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 3803  

bank. spojení:  xxx, č. účtu: xxx/xxx 

zastoupena:  Ing. Kamil Chmela, jednatel  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
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Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

Korespondenční e-mail: xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 25078  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 

úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 

řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při 

zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 22. 9. 2025 pod evidenčním 

číslem 63525187 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025 - PD mostu v km 57,705 v 

TÚ 2191“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém 

řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem 

(dále jen „Systém“).  Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 

„Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 

jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon dozoru projektanta 

při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a 

projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PD budou 

Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PD, 

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování PD a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 

přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  1 730 000,00 Kč 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

a) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

b) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

c) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozor projektanta po 

celou dobu realizace Stavby.  

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistnou 

záruku za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ani Bankovní záruky za 

odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních podmínek, 

ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. 

4.2 Neobsazeno. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 

technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 

(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 

Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 

předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 

předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 

Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 

příslušným zaměstnancem Objednatele. 

4.6 Neobsazeno. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 

postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 
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Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 

vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 

pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 

a bez ohledu na to, zda je předmět Smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 

Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 

v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.  

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 

smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 

bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 

splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI A DALŠÍ POVINNOSTI VE 

VZTAHU K PODDODAVATELŮM 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
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jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti 

působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 

833/2014,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014,  

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU)  

č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti 

7.2  Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 

nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 

tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 

věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze  

č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 
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tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.7.2 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 

porušení své povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy pokutu ve výši 100 000,- Kč a 

za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu 

ve výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 

zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 

či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato Smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 

dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 

každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
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dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 

nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň 

Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. 

Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele o přerušení prací dle 

odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
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písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky  

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP)  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

  

 

„Podepsáno elektronicky“ 

Ing. Jiří Macho 

9.10.2025 22:43 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace 

 

„Podepsáno elektronicky“ 

Ing. Kamil Chmela 

9.10.2025 11:17 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

Ing. Kamil CHMELA 

jednatel 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhotovení a projednání projektové 

dokumentace pro stavební povolení a realizaci 

stavby 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, září 2025   

 

                      

    Zpracoval:  xxx    (tel.: xxx) 

 

 

 

 

 

Technická zpráva
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Seznam zkratek 

BK bezstyková kolej 

kce konstrukce 

MO mostní objekt(y) 

NK nosná konstrukce 

npžsv Nákresný přehled železničního svršku 

M km Most v evidenčním kilometru 

PD projektová dokumentace 

PKO Protikorozní ochrana 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

SMT Správa mostů a tunelů 

SO  Stavební objekt(y)  

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST Správa tratí 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽG Správa železniční geodézie 

TTZ Traťová třída zatížení 

TZ Technická zpráva 

VMP Volný mostní průřez 

ZD  Zadávací dokumentace 

ZS Zařízení staveniště 

žsv železniční svršek 
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2  Identifikační údaje zadavatele 
Název akce:    „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025 -  

                                    PD mostu v km 57,705, TÚ 2191“                               

Zadavatel / (investor):  Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO:  70994234 

DIČ:  CZ70994234 

 

Zastoupení zadavatele:   Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava 

  Muglinovská 1038  

  702 00 Ostrava   

3 Předmět zakázky, základní údaje 

propustků a pozemků 

3.1  Úvod 

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci (dále jen PD), která bude řešit opravu 

mostu v km 57,705 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191) viz tabulka 1.  

3.2 Základní údaje 

Tabulka 1. Základní údaje propustků a pozemků, na nichž se propustky nacházejí 
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Všechny výše uvedené mostní objekty jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření SŽ, s. o.  
 

Pozemky, na nichž se most nachází, jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření  
SŽ, s.o. 

Trať je jednokolejná, neelektrifikovaná. 

 
K mostu M1 jsou k dispozici u správce archivní výkresy mostu. Základní výkresy jsou součástí 

zadávací dokumentace.  

V roce 06/2023 ověřena tl. štěrkového lože pod nepřevýšeným kolejovým pásem ve středu 

rozpětí NK – cca 0,35m (viz fotodokumentace) 

V 08/2023 proveden stavebně technický průzkum a diagnostika spodní stavby a NK mostu – 

závěrečná zpráva je přílohou zadávací dokumentace. 
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3.3 Popis stávajícího stavu M1 (most 57,705/2191) 

Nosná konstrukce: dvě železobetonové desky s římsami vzájemně odděleny podélnou dilatační 

spárou. Konstrukce kolmá.  

− Materiál: železobeton. Římsa vlevo i vpravo železobetonová. Povrchová úprava-omítka.  

− Délka konstrukce 13,40 m (MES), rozpětí 12,40 m (MES), šířka 4,90 m (MES).  

− Rok výstavby 1954 (MES).  

− Uložení konstrukce bez ložiskové – na kluzné vrstvě.  
 

Opěra O 01  

Materiál: železobeton. Povrchová úprava-omítka.  

Šířka opěry 4,80 m (MES 4,90 m). Viditelná výška opěry 10,40 m.  

Přechodová zeď: vlevo – železobetonová, bez římsy, osazeno zábradlím.  

   vpravo – železobetonová, bez římsy, osazeno zábradlím.  

Křídlo: vlevo – šikmé, svahové, materiál: železobeton, bez římsy, bez zábradlí.  

           vpravo – šikmé, svahové, materiál: železobeton, bez římsy, bez zábradlí.  
 

Opěra O 02  

Materiál: železobeton. Povrchová úprava-omítka.  

Šířka opěry 4,80 m (MES 4,90 m). Viditelná výška opěry 10,40 m.  

Přechodová zeď: vlevo – železobetonová, bez římsy, osazeno zábradlím.  

                         vpravo – železobetonová, bez římsy, osazeno zábradlím.  

Křídlo: vlevo – šikmé, svahové, materiál: železobeton, bez římsy, bez zábradlí.  

           vpravo – šikmé, svahové, materiál: železobeton, bez římsy, bez zábradlí.  
 

Zábradlí  

Popis zábradlí, materiál, spoje: ocelové „L“ profily, spoje svarové a nýtované  

Počet sloupků: vlevo 4+10+5=19, vpravo 3+10+3=16  

Počet madel/příčlí: 1 / 1  

Délka zábradlí: vlevo 7,01+18,40+9,03=34,44 m, vpravo 6,98+18,40+5,01=30,39 m  

Výška zábradlí: oboustranně 930 mm  

Upevnění sloupků: zalité v římse  

Půdorysný tvar: přímý  
 

Železniční svršek 

Směrové uspořádání: v pravém oblouku  

Tvar kolejnic: R65  

Tvar podkladnic: žebrové, svěrky: ŽS4  

Poloha kolejnicových styků: bezstyková kolej  

Kolejnicové podpory: betonové pražce SB-6 s pražcovými kotvami  

Kolejové lože: částečně otevřené  
 

Poruchy mostu: viz Protokol o podrobné prohlídce z roku 2023 (Příloha zadávací dokumentace). 
 

Dle předpisu S5 (SŽDC) je stavebně technický stav objektu hodnocen stupněm „2/2“.  

Předpokládáme celkovou opravu mostu zahrnující: 

• Celkovou opravu spodní stavby mostu (opěry + křídla) zahrnující sanaci, případně nahrazení 

degradovaných částí křídel novou konstrukcí, opatření křídel římsami a vhodným záchytným 

systémem (např. lankové zábradlí)  

• Odstranění rozrušených přechodových zdí a jejich nahrazení vhodným novým konstrukčním 

řešením, které zajistí požadovaný tvar a stabilitu kolejového lože v předpolích mostu. 

• Dle výsledku přepočtu nosné konstrukce mostu: 

a) Pokud vyhoví na stávající TTZ se stávající přidruženou rychlostí (C3-70) řešit sanaci NK, 

včetně opravy říms a nového zábradlí. Prověřit řešení, které umožní dodržení nutného 

obrysu štěrkového lože na stávající NK a VMP 2,5. Provést obnovu isolace NK včetně 

nového odvodnění rubu obou opěr. 

b) Pokud stávající NK nevyhoví na stávající TTZ (C3-70) řešit novou NK včetně nezbytné 

vyvolané úpravy úložných prahů opěr a navazujících částí spodní stavby mostu.  

Projektantem navržená konstrukční řešení a postupy zohlední skutečnost, že most je na trati, na 

které je záměr realizovat samostatnou stavbou elektrifikaci trati. (viz záměr projektu „Prostá 

elektrizace trati Olomouc – Moravský Beroun – (Krnov)“) Záměr je k dispozici u Stavební správy 

východ. 
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4 Požadovaný stav 

4.1 Obecně ke všem objektům 

Pro uvedení mostu do požadovaného technického stavu zadavatel požaduje: 
  

a) zpracovat projektovou dokumentaci, která bude řešit celkovou opravu mostu M1. 
 

Stanovení zatížitelnosti mostu bude provedeno dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost 

a přechodnost železničních mostních objektů: 

• Zatižitelnost stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu bude stanovena v kategorii 

„C“ (zatížitelnost stanovená přepočtem). 

• zatížitelnost bude vyčíslena na dvě desetinná místa. V případě, že zatížitelnosti vyjde 

>5,00 lze uvést pouze >5,00, 

• stanovení přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení (TTZ)) mostu bude 

provedeno dle předpisu SŽ S5/1. Bude prověřena stávající TTZ se stávající přidruženou 

rychlostí (C3-70) a případně „cílová“ TTZ (D4-70), případně D2-70 km/h. V případě, že 

bude trať na mostě v oblouku, bude vždy prověřena stávající TTZ s přidruženou rychlostí a 

TTZ D4 s traťovou rychlostí pro kterou byly spočítány odstředivé síly. V případě, že TTZ 

D4-70 km/h, anebo D2-70 km/h nevyhoví, bude prověřena maximální TTZ s přidruženou 

rychlostí a stávající TTZ s maximální přidruženou rychlostí.  
 

Nové konstrukce mostu musí být dimenzovány dle ČSN EN 1991 – 2/Z4 na LM 71 

s kvalifikačním součinitelem  = 1,1. Z hlediska přechodnosti musí nová nosná konstrukce 

mostu vyhovět minimálně účinnosti traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí D4/120 

km/hod a prostorové průchodnosti VMP 2,5.  
 

Projektová dokumentace bude sloužit jak pro stavební řízení, tak i k realizaci stavby 

a současně bude zadávacím podkladem pro výběr zhotovitele stavebních prací. Bližší 

specifikace pro zhotovení PD jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky. 

Projektová dokumentace bude vypracována v písemné formě ve 2 výtiscích a 1 x elektronicky 

na CD v otevřeném i v uzavřeném formátu (*.pdf a ve formátu *.dwg). 

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na zařízení TH, SEE, SSZT bude použit Sborník prací 

pro údržbu a opravy železniční infrastruktury, bude užita aktuální verze sborníku v době 

odevzdání dokumentace, zveřejněna a volně přístupná na stánkách SFDI 

(http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/).  

V oboru MT bude použit aktuální katalog URS platný v době odevzdání dokumentace 

objednateli - databáze URS PRAHA 2025/II.  

Pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu bude použit program Kros 4 pro SŽ.  

b) souhlasně projednat projektovou dokumentaci s určenými zástupci zadavatele, se správci 

inženýrských sítí (drážních i mimodrážních organizací), s dotčenými orgány státní správy, 

správcem toku a s vlastníky sousedních pozemků. Souhlasným projednáním se rozumí 

projednání jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce legislativní. Technická a 

obsahová náplň bude projednána se zástupci zadavatele a s dalšími osobami určenými 

zadavatelem.  

Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími osobami je dán požadavkem 

příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení. 

Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu 

projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i 

elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Legislativní část 

lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy 

projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 

Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního 

odevzdání s určenými zástupci zadavatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 

seznámení s obsahem dokumentace, zástupci zadavatele a zástupci dalších dotčených osob a 

orgánů, kteří vznesli předmětné připomínky.  



 

Příloha č. 1    

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2025 - PD mostu v km 57,705 v TÚ 2191 

Smlouva o dílo na zhotovení PD+AD 

VZ 63525187 7/7 
 

 

Určení zástupců zadavatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

Projekt musí být projednán s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty zadavatele, 

dále se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně 

fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební 

povolení.  

Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽ):  

Při zpracování projektu stavby se obracejte na následující pracovníky jednotlivých 

odborných správ oblastního ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu 

předmětu Díla, zejména z hlediska správních a udržovacích činností): 

• SMT  xxx, tel.: xxx (M1), 

• ST Ostrava xxx, tel.: xxx, 

• SSZT xxx, tel.: xxx,  

• SEE             xxx, tel.: xxx, 

• Správa železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů 

vyplývajících, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému staničení, 

mapových podkladů), 

• odborné složky příslušného OŘ SŽ. 

 
c) V případě požadavku na ověření interoperability systému zajistit posouzení shody 

s technickými požadavky prostřednictvím nezávislé osoby, v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17.06.2008, o interoperabilitě železničního systému.  

 
d)  jménem stavebníka (= zadavatele) zajistit vydání stavebního povolení příslušným 

speciálním stavebním úřadem – Dopravním a energetickým stavebním úřadem v Praze. 

Příslušné správní poplatky bude hradit stavebník samostatně. Před podáním žádosti na 

stavební úřad je nutno předložit zadavateli ke schválení projektovou dokumentaci stavby. 

 

4.2 Požadované členění PD 

 Základní členění projektové dokumentace stavby předpokládá zadavatel minimálně  

  na následující SO a PS: 
 

SO 01  -  Most v km 57,705;  SO 01.1 – most 

                                                    SO 01.2 - železniční svršek 

SO 01.3 – inženýrské sítě 

 

 

5 Závěr 
Vyjádření k existenci drážních inženýrských sítí budou předána vítěznému uchazeči.  

K výlukám: 

Na trati 2191 je pro rok 2026 plánována výluka pro ŘSD v úseku Bruntál – Valšov pro vybudování 

silničního nadjezdu nad tratí v drážním kilometru 61,887 v rámci obchvatu Bruntálu v termínu 20. 

04. – 16. 06. 2026 (58 dnů). Zároveň je v této výluce lánováno realizovat i opravu předmětného 

mostu v km 57,705. 

V souběhu s těmito akcemi může ST Ostrava, TO Bruntál, provádět opravné a údržbové práce na 

předmětné trati. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 (dále jen „OP“), které nejsou pevně připojeny k této 

Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 

souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak 

pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Všeobecné technické podmínky dokumentace staveb VTP/DOKUMENTACE/07/2024 

(dále jen „VTP“) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku VTP tvoří část obsahu Smlouvy. VTP 

jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

VTP. 

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP)  

Zvláštní technické podmínky 

 

Projektová dokumentace pro povolení stavby  

Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Dozor projektanta 

 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u 

SMT OŘ OVA 2025 - PD mostu v km 

57,705, TÚ 2191“ 

 

 

 

Datum vydání:  14. 9. 2025  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a dalších souvisejících plnění 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2025 - PD mostu v km 57,705, TÚ 

2191“. 

1.1.2 Rozsah Díla:  

1.1.2.1 a) Zhotovení 2 ks Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

v celém rozsahu tak, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení (řízení 

o povolení záměru) a získat pravomocné povolení záměru. Zpracování a 

podání žádosti o povolení záměru bude dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. 

Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí 

jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů 

chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla). 

1.1.2.2 b) Zhotovení 2 ks Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v 

celém rozsahu předmětu Díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu 

do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

1.1.2.3 c) neobsazeno 

1.1.2.4 d) Zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby (popis a 

požadavky Autorského dozoru jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP)  

(dále jen „Dílo“ nebo „PD“). 

1.1.3 Cílem je komplexní celková oprava jednoho železničního masivního mostu v km 57,705 

na trati Olomouc-Krnov (TÚ 2191) (dále jen „stavba“). 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška č. 146/2008 Sb.“) jako projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení (v souladu s § 332a stavebního zákona) a 

dle přílohy ZTP.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

(v souladu s § 332a stavebního zákona) a dle přílohy ZTP.  

1.2.3 Neobsazeno.  

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů nezbytných k návrhu technického řešení.  

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Pozemky, na nichž se most nachází, jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření SŽ, 

s.o. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a technická dokumentace 

2.1.1 Technická zpráva (Díl 3_1 Zadávací dokumentace – umístění souboru v ZD, ačkoliv je 

technická zpráva současně přílohou těchto ZTP) 

2.1.2 Situace mostu v km 57,705 (Díl 3_2 Zadávací dokumentace) 

2.1.3 Katastrální mapa mostu v km 57,705 (Díl 3_3 Zadávací dokumentace) 
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2.1.4 Protokol o podrobné prohlídce mostu km 57,705 z roku 2023 (Díl 3_4 Zadávací 

dokumentace) 

2.1.5 Fotodokumentace mostu v km 57,705 (Díl 3_5 Zadávací dokumentace) 

2.1.6 Nákresný přehled žel. svršku TÚ 2191 (Díl 3_6 Zadávací dokumentace) 

2.1.7 Základní archivní výkresy mostu km 57,705 (Díl 3_7 Zadávací dokumentace) 

2.1.8 Závěrečná zpráva - diagnostika mostu v km 57,705 (Díl 3_8 Zadávací dokumentace) 

2.1.9 Dostupné geodetické a mapové podklady dle pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn 

generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí):  

2.1.9.1 geodetické a mapové podklady do hranic dráhy z roku 2021;  

2.1.9.2 neobsazeno.  

Pro převzetí dostupných podkladů nutno kontaktovat AZI Objednatele:  

xxx, xxx, tel. xxx 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou PD souvisí nebo 

ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace autorského dozoru při 

následné realizaci stavby, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 

v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami i PD: 

- nutné projednání se souběžně připravovanými záměry odborných správ (ST, SEE, 

SSZT), které budou součástí stavby „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ 

OVA 2025 - PD mostu v km 57,705 na TÚ 2191“, investor Správa železnic, státní 

organizace, OŘ Ostrava, předpoklad realizace – ve fázi přípravy projektové 

dokumentace 

- přechodnostní parametry opraveného mostu (podrobněji v TZ) budou v souladu se 

záměre projektu „Prostá elektrizace trati Olomouc – Moravský Beroun – (Krnov)“ 

Záměr je k dispozici u Stavební správy východ. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 

SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 

apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 

norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 

požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů.  

4.1.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 

subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic a Prováděcího 

nařízení komise (EU) č. 402/2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 

posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

4.1.3 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to v 

souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (Díl 3_6 Zadávací dokumentace).  

4.1.4 V Dokumentaci DSP a PDPS budou pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických 

a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat 
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pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 

jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které 

doporučují výrobci.  

Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených k 

napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 

50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních 

trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.  

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů.  

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; 

ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury 

na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.  

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 

body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 

požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 

spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení – doporučené).  

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po 

cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v 

zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné 

body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové 

rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 

zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.  

4.1.4.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).  

4.1.4.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, 

které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 

ve stejném znění do dokumentace.  

4.1.4.3 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.  

4.1.4.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 

vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru.  

4.1.5 Před vlastní zahájením prací bude Zhotovitelem svoláno vstupní jednání s Objednatelem 

zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou upřesněny případné 

dotazy Zhotovitele (cena vzešlá z výběrového řízení a dohodnutá se zpracovatelem 

předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním nemění). V průběhu zpracování 

PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou projednána technická 

řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které budou následně schváleny 

odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení projednána s právnickými a 

fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení 

a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Z těchto porad bude Zhotovitelem 
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vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných osob. 

Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá Objednateli. Kladná vyjádření budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté Objednatelem 

zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace.  

4.1.6 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické podobě. 

Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet 

vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí 

včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. 

Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2× USB 

flashdisk. Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do 

Ceny Díla.  

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 

formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF  

4.1.6.1 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o 

zajištění Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 

Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku 

provozuschopnosti dráhy GŘ (O11, O12, O13, O14) a vždy zástupce O30.  

4.1.6.2 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 

písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 

být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 

po podpisu Smlouvy.  

4.1.6.3 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 

formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 

popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 

prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 

vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 

pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 

podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele.  

4.1.6.4 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 

vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 

oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele.  

4.1.6.5 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 

připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 

identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 

připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 

strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 

Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 

o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem.  

4.1.7 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 

Dokumentace DSP a PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 

nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 

dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 

souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 

zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 

provedení stavby. 

4.1.8 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni PDPS bude vždy oceněný Soupis prací 

s výkazem výměr, jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v jednotlivých položkách. 

Soupis prací bude odevzdán v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX 

a *.KZ (KROS), a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni 

PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a *.KZ (KROS), a v elektronické 

podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  
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a. otevřená forma (editovatelná):  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

b. uzavřená forma:  

i. ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  

ii. Soupis prací ve formátu *.PDF  

4.1.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím výběrovém řízení na 

zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 

stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 

potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím výběrovém řízení na zhotovení stavby 

Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 

variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a *.KZ, a v uzavřené 

formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 

aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po 

obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o 

nabytí právní moci, je Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v 

listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného 

rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.11 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 

schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav. V elektronické podobě 

bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 

po těchto částech:  

a. kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

iii. výkresové části ve formátu *.DWG;  

b. kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů ve formátu *.PDF 

(verze PDF/A)  

i. souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě.  

Předání PD proběhne na médiu: 1x M-disc (Millennial Disc) 

4.1.12 Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele 

dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro projektovou 

činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.   

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

Dílo, jsou definovány v Systému ISKD a Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících 

podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je 

povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Případně vyvolané úpravy stávajících kabelových tras budou součásti PD. 
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4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Není součástí PD. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Není součástí PD. 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Není součástí PD. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Součástí projektu budou stavební práce na železničním svršku (viz Technická zpráva). 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Není součástí PD. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Není součástí PD. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Není součástí PD. 

4.11 Mosty, propustky a zdi 

4.11.1 Součástí projektu budou stavební práce na mostě v km 57,705 (viz Technická zpráva). 

4.12 Ostatní inženýrské objekty 

4.12.1 Není součástí PD. 

4.13 Železniční tunely 

4.13.1 Není součástí PD. 

4.14 Pozemní komunikace 

4.14.1 Není součástí PD. 

4.15 Kabelovody, kolektory 

4.15.1 Není součástí PD. 

4.16 Protihlukové objekty 

4.16.1 Není součástí PD. 

4.17 Pozemní stavební objekty 

4.17.1 Není součástí PD. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i u akcí vyžadujících výluky stanovení optimálního 

rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací (TPVP).  

5.1.2 Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro realizaci stavby do časové 

a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) a jejich záznam do 

předepsaného grafického či psaného formátu.  
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5.1.3 Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací, které předpokládá budoucí 

realizace stavby Zhotovitel Díla zpracuje:  

TPVP grafický pro lokální pracoviště. Tento TPVP je vhodný pro provádění rozsáhlejších 

prací probíhajících v jednom místě a pro nepřetržité a vícedenní výluky.  

Příkladové TPVP předá Objednatel po uzavření smlouvy Zhotoviteli Díla.  

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, SŽDC 

E3, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, doplňkových a 

dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Technická zpráva (Díl 3_1 Zadávací dokumentace – umístění souboru v ZD ačkoliv je 

technická zpráva současně přílohou těchto ZTP) 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
mailto:typdok@spravazeleznic.cz
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta: 

1. Základní služby na zpracování PD:  

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 

Zpracování PD pro projednání stavby k připomínkám v 
rozsahu DSP+PDPS dle Vyhlášky č 146/2008 Sb. v platném 

znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené 
níže v bodech 2, 4 a 5 

hod 560 xxx xxx 

2 
Zpracování statického přepočtu včetně stanovení 
přechodnosti provozního zatížení (traťová třída zatížení 
(TTZ)) dle předpisu SŽ S5/1 v platném znění dle VTP a ZTP 

hod 70 xxx xxx 

3 
Dopracování definitivní verze PD v rozsahu DSP+PDPS dle 
Vyhlášky č 146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, 

vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 4 a 5  

hod 270 xxx xxx 

4 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 

rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 
směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků 
VTP a ZTP  

hod 60 xxx xxx 

5 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, 
dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské činnosti  

hod 50 xxx xxx 

6 
Definitivní odevzdání PD (DSP + PDPS), v rozsahu DSP + 
PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle 

požadavku VTP a ZTP) - 2 soupravy 

kpl 1 xxx xxx 
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7 
Definitivní odevzdání PD (DSP + PDPS), dle rozsahu DSP + 
PDSP v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP)  

kpl 1 xxx xxx 

Celkem za základní služby:  xxx 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Pol. Popis             Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

8 Zajištění mapových podkladů  kpl 1 xxx xxx 

9 Geodetické práce  kpl 1 xxx xxx 

10 Koordinátor BOZP v přípravě  hod 1 xxx xxx 

11 
Interoperabilita-zajištění posouzení shody s techn. 

požadavky EU 
kpl 1 xxx xxx 

Celkem za dodatečné služby: xxx 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3. Cena za výkon dozoru projektanta: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

12 
rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru 
projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek  

hod 40 xxx xxx 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby 

(předpoklad realizace 4/2026 až 7/2026) v celkovém počtu 40 hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá maximální možné pracnosti 

a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době 

realizace Stavby.  
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4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

1 730 000,00 Kč 363 300,00 Kč 2 093 300,00 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

xxx Kč xxx Kč xxx Kč 

Cena za výkon dozoru projektanta: 

xxx Kč xxx Kč xxx Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon dozoru projektanta:  

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

0. Dílčí etapa --- --- 

1. Dílčí etapa xxx Kč xxx Kč 

2. Dílčí etapa xxx Kč xxx Kč 

3. Dílčí etapa xxx Kč xxx Kč 

4. Dílčí etapa xxx Kč xxx Kč 

5. Dílčí etapa Výkon 
dozoru projektanta 

xxx Kč xxx Kč 

Celkem: 1 730 000,00 Kč 2 093 300,00 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

  

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

0. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

 20. 12. 2025 

Vyhotovení statického přepočtu a návrhu 

technického řešení (koncept) projektové 

dokumentace ve stupni DSP + PDPS 

v rozsahu pro projednání stavby 

s Objednatelem  

Bez fakturace 

Zápis z kontrolního dne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem 

1. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

 12. 01. 2026 

Vyhotovení projektové dokumentace ve 

stupni DSP + PDPS v rozsahu pro projednání 

stavby s Objednatelem (k připomínkám)  

Zápis z kontrolního dne mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem 

2. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

20. 02. 2026 

Projednání dokumentace DSP + PDPS s 

dotčenými subjekty a s účastníky stavebního 

řízení dle stavebního zákona vč. zajištění 

interoperability  

Předání definitivní dokumentace v rozsahu 

DSP + PDPS včetně rozpočtu v elektronické 

verzi se zapracovanými připomínkami.  

Podání žádosti o povolení záměru stavby.  

Předání stanovisek dotčených subjektů  

 

 

Protokol o provedení Díla (části) a 

Kopie žádosti předaná Objednateli, 

potvrzená podatelnou příslušného 

stavebního úřadu 

3. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

2. 03. 2026 

Definitivní předání dokumentace ve stupni 

DSP+ PDPS (tj. včetně výkresů výztuže, aj.) 

v rozsahu DSP + PDPS, včetně rozpočtu, 

v listinné verzi. 

Protokol o provedení Díla (části) 
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4. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

20. 04. 2026 
Nabytí právní moci povolení záměru stavby  Protokol o provedení Díla a  

Předání povolení v právní moci 

5. Dílčí etapa 
pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

(předpoklad 4-7/2026) 

Dozor projektanta při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje provádět dozor 

projektanta ode dne zahájení realizace stavby 

do ukončení realizace stavby v předpokládané 

délce 4M 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
měsíc) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení Díla 

pro most v km 57,705 v TÚ 2191: 

předpoklad do 7/2026 

(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 
Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických - vedoucí projekčního týmu  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Horut@spravazeleznic.cz
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Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na mostních objektech s rozpětím méně než 
18 metrů 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Projektant mostních objektů  

 

Specialista na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na železničním svršku a spodku 

Kvalifikační stupeň: 1 

Pozice: Projektant železničního svršku a spodku 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

2 550 000 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Situace mostu v km 57,705 Díl 3_2 Zadávací dokumentace x 

Katastrální mapa mostu v 

km 57,705 
Díl 3_3 Zadávací dokumentace x 

Protokol o podrobné 

prohlídce mostu km 57,705 

z roku 2023 

Díl 3_4 Zadávací dokumentace 26.10.2023 

Fotodokumentace mostu v 

km 57,705 
Díl 3_5 Zadávací dokumentace x 

Nákresný přehled žel. 

svršku TÚ 2191 
Díl 3_6 Zadávací dokumentace x 

Základní archivní výkresy 

mostu km 57,705 
Díl 3_7 Zadávací dokumentace x 

Závěrečná zpráva - 

diagnostika mostu v km 

57,705 

Díl 3_8 Zadávací dokumentace 25.8.2023 
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