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Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon dozoru 

projektanta 

Název zakázky: „Instalace kamerových 

systémů s detekcí přestupků v obvodu OŘ 

Ostrava - PD“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-6246/2025 

ISOPROFOND: 3273514800 

SubISOPROFOND: 50035400981 

S-kód: S622400391  

 

a 
 

Intesys s.r.o. 

se sídlem: Hájecká 1303/6, Černovice, 618 00 Brno 

IČO: 29379091, DIČ: CZ29379091  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 76996  

 
1 Zhotovitel uvede při vystavování Faktury toto číslo v kolonce „ISPROFOND No.:“ 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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bank. spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 7327309001/5500 

zastoupena:     Mgr. Martin Kovařík, MBA, jednatel  

Korespondenční adresa:  

Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno 

Korespondenční e-mail: info@intesys.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: OP252600081 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených  

a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 

podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 

řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při 

zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 23. 9. 2025 pod evidenčním 

číslem 63525189 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků v obvodu OŘ Ostrava - PD“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení 

vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále 

jen „Systém“).  Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 

vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

mailto:info@intesys.cz
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a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 

vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Záměru projektu, Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

Smlouvy (dále též jen PD) a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 

dozoru projektanta při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby 

s ověřenou a projednanou PD za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PD 

budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování PD, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace 

uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování PD a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle přílohy č. 4 této Smlouvy, 

přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 1 495 000,00 Kč 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 

PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 

že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 

doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 

odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat dozor projektanta po 

celou dobu realizace Stavby. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistnou 

záruku za provedení díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ani Bankovní záruky za 

odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních podmínek, 

ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. 

4.2 Neobsazeno. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 

technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 

(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 

Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 

předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 

předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 

Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 

příslušným zaměstnancem Objednatele. 

4.6 Čl. 10. 4 Obchodních podmínek se mění takto:  

Splatnost faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli.   

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 

postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 
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6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 

Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 

vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 

pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona  

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 

a bez ohledu na to, zda je předmět Smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 

Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 

v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.  

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 

platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 

písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 

smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 

bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 

dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 

splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI A DALŠÍ POVINNOSTI VE 

VZTAHU K PODDODAVATELŮM 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  
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b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti 

působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 

833/2014,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti 

7.2  Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 

jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 

formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 

uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 

nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 

tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 

věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 

nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v příloze  

č. 8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
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odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 

orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 

tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 

ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

Objednateli. 

7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.7.2 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za 

porušení své povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy pokutu ve výši 100 000,- Kč a 

za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu 

ve výši 50 000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 

zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 

či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato Smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 

dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 

každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 

nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň 

Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. 

Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele o přerušení prací dle 

odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 

internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
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postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky  

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) Všeobecné technické podmínky (VTP)  

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP)  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

   

 

Ing. Jiří Macho 

10. 10. 2025 11:01 

„podepsal elektronicky“ 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace 

Mgr. Martin Kovařík, MBA 

10. 10. 2025 9:03 

„digitálně podepsal“ 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 

Mgr. Martin KOVAŘÍK, MBA 

jednatel  

Intesys s.r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DPS) a Projektové dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) pro realizaci stavebních prací včetně zajištění výkonu Dozoru 

projektanta při realizaci stavby, tj. doplnění kamerových systémů na vybraných železničních 

přejezdech pro detekci přestupků a jejich následného předávání obcím s rozšířenou působností. 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 3c této Smlouvy s názvem „Zvláštní 

technické podmínky“. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 (dále jen „OP“), které nejsou pevně připojeny k této 

Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 

souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak 

pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 

uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Všeobecné technické podmínky dokumentace staveb VTP/DOKUMENTACE/07/2024 

(dále jen „VTP“) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. 

VTP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné 

kapitole VTP.  

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Projektová dokumentace pro povolení stavby  

Projektová dokumentace pro provádění stavby  

Dozor projektanta 

 

„Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků 

v obvodu OŘ Ostrava“ 

 

 

 

Datum vydání:  9. 9. 2025 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky 

obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo 

tabulkách. 

  

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

KS  ..............  Kamerový systém  
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků v obvodu 

OŘ Ostrava“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby 

ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné 

povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve 

fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve 

fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního 

zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání 

povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání 

příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.4 Cílem díla je doplnění kamerových systémů na vybraných železničních přejezdech pro 

detekci přestupků a jejich následného předávání obcím s rozšířenou působností. 

Přejezd Obec Okres Katastrální území 

P6506 Jistebník Nový Jičín Jistebník 

P6508 Polanka nad Odrou Ostrava-město Polanka nad Odrou 

P6520 Litovel/Uničov Olomouc Červenka 

P7243 Kroměříž Kroměříž Kroměříž 

P7248 Hulín Kroměříž Hulín 

P7611 Olomouc Olomouc Nová Ulice 

P7745 Komárov Opava Komárov u Opavy 

P7868 Velké Hoštice Opava  Velké Hoštice 

P8290 Karviná Karviná Louky nad Olší 

 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“), která bude použita jako 

dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle stavebního zákona. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 

„SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“) s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

DPS“ (viz Díl 3_4 Zadávací dokumentace). Označení objektů a objektová skladba 

bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 

(verze 05.1, viz Díl 3_3 Zadávací dokumentace, který nahrazuje přílohu P10 

směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména 

v rámci SŽ, bude obsah dokumentace PDPS odpovídat podrobnosti a obsahu podle 
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přílohy P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového 

dokumentu PDPS“ (viz Díl 3_5 Zadávací dokumentace). Označení objektů a objektová 

skladba bude zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole 

(verze 05.1, viz Díl 3_3 Zadávací dokumentace, který nahrazuje přílohu P10 směrnice 

SŽ SM011). 

1.2.3 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DPS a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na vybraných přejezdech Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622400391 

Kraj Moravskoslezský/ Olomoucký/Zlínský 

Okres Viz 1.1.4 

Katastrální území Viz 1.1.4 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Ostrava 

 

Údaje o trati 

Přejezd P6506 P6508 P6520 P7243 

Traťový úsek Přerov-

Zebrzydovice 

Přerov-

Zebrzydovice 

Česká Třebová 

– Olomouc 

Kojetín – 

Valašské 

Meziříčí 

Kategorie dráhy podle zákona č. 

266/1994 Sb. 
celostátní celostátní celostátní regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 P3/F1 P3/F1 P6/F4 

Součást sítě TEN-T ANO  ANO ANO NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 780 00 780 00 760 00 821 00 

Číslo trati podle nákresného 

jízdního řádu 
L305-3 L305-3 L309-2 L304-1 

Číslo trati podle knižního jízdního 

řádu 
271 271 270 300 

Číslo traťového a definičního úseku 189118 189120 190120 212102 

Traťová třída zatížení C3/D4 C3/D4 D4 C3 

Maximální traťová rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h 80 km/h 

Trakční soustava 3 kV DC  3 kV DC 3 kV DC nezávislá 

Počet traťových kolejí 2 2 2 1 

 

Údaje o trati 

Přejezd P7248 P7611 P7868 P7745 P8290 

Traťový úsek Kojetín – 

Valašské 

Meziříčí 

Olomouc 

hl.n. – 

Čelechovice 

na Hané 

Kravaře ve 

Slezsku – 

Opava 

východ 

Opava – 

Komárov 

Čadca – 

Dětmarovice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 

266/1994 Sb. 
Regionální regionální regionální celostátní celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 P6/F4 P6/F4 P5/F3 P3/F2 
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Součást sítě TEN-T NE NE NE NE ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 821 00 766 00 796 00 795 00 880 00 

Číslo trati podle nákresného 

jízdního řádu 
L304-1 L131-2 L307-1 L301-6 L301-1 

Číslo trati podle knižního jízdního 

řádu 
300 309 317 316 320 

Číslo traťového a definičního úseku 212102 221104 228102 2251G1 250122/190

502 

Traťová třída zatížení C3 C3 C3 D4 D4 

Maximální traťová rychlost 80 km/h 60 km/h 70 km/h 100 km/k 100 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá nezávislá 3 kV DC 3 kV DC 

Počet traťových kolejí 1 1 1 1 2 

 

 

1.3.2 Údaje k objektům ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Ostrava: 

 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000186700 
Jistebník – SSZT-releový domek 

v km 252,220 
11 34 Jistebník 754 

IC6000297689 
Polanka n/O - SSZT-releový 

domek v km 256,843 
14 40 

Polanka nad 

Odrou 
3179/3 

IC6000330872 

IC7000015316 

Červenka - Moravičany-releový 

domek km 61,612 
11 33 Červenka 1151/2 

IC7000071917 
Louky nad Olší - technologický 

domek v km 328,652 
9 32 

Louky nad 

Olší 
 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou Zhotoviteli poskytne na 

vyžádání správce OŘ Ostrava  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“). 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 
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4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. [46] a 

Směrnicí SŽDC č. 20 [102]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 

3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a v elektronické 

podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). Na 

základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Součástí Dokumentace je vedení majetkoprávního vypořádání v přehledné “Tabulce 

pozemků a staveb dotčených stavbou“, jejíž vzor je uveden v Dílu 3_6 Zadávací 

dokumentace. 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 8. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.6 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.7 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: DVD.  

4.1.8 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz Díl 3_2 Zadávací dokumentace. 

4.1.9 Zhotovitel v Dokumentaci pro povolení záměru zpracuje Stanovisko oznámeného 

subjektu ve fázi vydání povolení záměru, jehož obsah je uveden ve 

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.10 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě.  
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4.2 Sdělovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Na přejezdech P6506, P6508, P7868 a P8290 jsou v současné době provozovány 

kamerové systémy pro monitorování za účelem ochrany osob a majetku (dále jen 

KS). Na těchto přejezdech jsou rovněž kamerové systémy pro detekci přestupků 

(dále jen ATP). Na přejezdu P6520 je pouze kamerový systém pro monitorování za 

účelem ochrany osob a majetku. 

4.2.1.2 ATP jsou umístěny v technologických domcích příslušného přejezdu ve skříni RACK. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Stávající kamerové systémy pro detekci přestupků budou upgradovány. Na 

přejezdech P6520, P7243, P7248, P7611, P7745 budou vybudovány nové kamerové 

systémy pro detekci přestupků. 

4.2.2.2 Kamerové systémy pro monitorování za účelem ochrany osob a majetku a kamerové 

systémy pro detekci přestupků budou mít dva vzájemně nezávislé záznamové 

servery: 

▪ NVR pro potřeby SŽ, záznam 168 hodin, umožňující místní a vzdálený přístup 
přes TDS, zobrazení na určených klientských pracovištích. 

▪ ATP pro detekci přestupků, připojen do předávacího serveru.   

4.2.2.3 ATP budou umístěny ve stávajících skříních RACK (v případě nedostatku prostoru 

bude skříň vyměněna za větší). U nově budovaných na P7243 a P7611 budou do 

technologických domků skříně RACK doplněny. V případě, že nebude možno 

z prostorových důvodů skříň do domku umístit bude řešeno venkovní technologickou 

skříní. Na přejezdu P7248 je skříň RACK pro KS připravena. 

4.2.2.4 Kamery budou umístěny na samostatných kamerových sloupech (pokud to bude 

možné, využijí se stávající sloupy). Z každého směru jízdy vozidel po pozemní 

komunikaci budou umístěny minimálně dvě kamery. Jedna pro snímání detailu 

prostoru vodorovné dopravní značky V5 „příčná čára souvislá“ v protisměru a druhá 

pro celkový přehled celé šířky přejezdu. 

4.2.2.5 Budou použity kamery vyšší kvality, které umožní kvalitní záběry bez deformací a 

zkreslení obrazu (musí být patrný obličej řidiče v kvalitě jež umožňuje jeho 

ztotožnění).  

4.2.2.6 Mezi kamerovou skříní a technologickým domkem bude položen napájecí kabel a pro 

datový přenos obrazu optický kabel. 

4.2.2.7 Napájení kamerových systémů bude z rozvaděče v technologickém domku. Napájení 

musí být zálohováno. 

4.2.2.8 Technologie kamerového systému pro detekci přestupků bude provedena z prvků 

zavedených na síti SŽ (viz Díl 3_9 Zadávací dokumentace a viz Díl 3_10 Zadávací 

dokumentace), bez negativního vlivu EMC, plně respektující NIS2 a ostatní závazné 

normy a směrnice SŽ. Jedná se zejména o kamery a přenosové prvky(switche).  

4.2.2.9 Celý kamerový systém bude plně integrován do dálkové diagnostiky DDTS, se 

zobrazením na určených klientských pracovištích DDTS (viz Díl 3_11 Zadávací 

dokumentace), pokud je zajištěna konektivita. V případě integrace do DDTS, 

případně do Dohledových Center (DoCent) bude dodáno druhé záznamové zařízení 

(NVR).  

4.2.2.10 Součástí stavby není dodávka SW analytických nástrojů pro vyhodnocení 

přestupků. Jako vlastní SW pro vyhodnocování přestupků bude použit produkt firmy 

NITTA Systems, s. r. o. který je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. SW 

analytické nástroje pro vyhodnocení přestupků nejsou předmětem poptávky.  

4.2.2.11 ATP budou připojeny do předávacího serveru, který zajišťuje komunikaci mezi státní 

správou CMS2 a SŽ. Přenos bude zajištěn dle možnosti konektivity buď 

prostřednictvím technologické sítě SŽ nebo po LTE prostřednictvím sítě APN. 
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4.2.2.12 Technologické domky přejezdů P6520, P7243, P7248, P7611, P7745, P7868 budou 

zabezpečeny v souladu se SM07 (PZTS integrovaný do DDTS se zobrazením na 

určených klientských pracovištích DDTS).  

4.2.3 Doporučené požadavky na PC 

▪ CPU Intel i5 14 generace, nebo vyšší řada (může být i platforma AMD – výkonově 
stejně, nebo výš) 

▪ RAM 32 GB 
▪ SSD M2 systémový 1 TB, HDD pro ukládání foto a video 2x 6 TB (preference RAID1 

a vyměnitelné šuplíky) 

▪ 2 x ethernet 1Mbit 
▪ Rackové provedení, 4U zkrácená hloubka max 480 mm 
▪ OS Ubuntu vždy nejnovější LTS verze 
▪ Součástí dodávky musí být i I/O modul, jež převádí binární signál na Ethernetové 

rozhraní. Tento modul dává informaci o tom, jestli je přejezd ve výstraze. 

4.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 S ohledem na doplnění nového zařízení je v rámci provedení místního šetření nutné 

ověřit kapacitní a technické parametry interních rozvodů el. energie PZZ pro připojení 

doplňovaných zařízení. Pouze v případě, že bude zjištěna nedostatečná rezerva a 

bude nutné následně posílit vstupní napájecí obvody, dojde k úpravám na 

silnoproudém napájení (např. výměna přívodního jističe apod.). 

4.3.1.2 Podmínka pro elektrizovanou trať – z pohledu umístění sloupků a vodivých konstrukcí 

s kabelovými přívody je nutné respektovat prostor ohrožením trakčním vedením, do 

kterého tato zařízení nedoporučujeme instalovat. Respektovat příslušné normy 

k problematice trakčního vedení a ukolejnění dle přílohy vyhl. 177/95Sb. v platném 

znění. 

4.3.1.3 V případě, že bude nové zařízení umístěno dle ČSN 34 1500 ed. 2 v prostoru ohrožení 

trakčním vedením (POTV), je nutné v rámci projektu řešit jeho ochranu před úrazem 

el. proudem ukolejněním. V návaznosti na toto zpracovat a schválit návrh úpravy 

stávajícího koordinačního schéma ukolejnění a trakčního propojení (KSUaTP). 

4.4 Mosty, propustky, zdi 

4.4.1 Požadavky na nový stav  

4.4.1.1 V případě, že napájecí kabel bude veden po mostním objektu ve správě SMT 

OŘ Ostrava, bude jeho umístění s SMT předem projednáno.  

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Požadavky na nový stav  

4.6.1.1 V případě, že bude nová technologie umístěna do stávajícího objektu, budou veškeré 

nové prostupy stěnou domku řádně zednicky zapraveny a utěsněny proti pronikání 

vlhkosti. Pokud objekt obsahuje stávající kanálek v podlaze a nebude o toho narušena 

hydroizolace objektu (bourání nových prostupů v podlaze) lze použít i tuto variantu. 

Pokud se bude prostupovat požárním úsekem, je nutné provést požární ucpávky 

(pokud to PBŘ od určitého průřezu vyžaduje). Požadujeme předložit další stupeň 

projektu. 



 

Příloha č. 3    

                                  Instalace kamerových systémů s detekcí přestupků v obvodu OŘ Ostrava – PD 

                                                                                                                                   Smlouva o dílo na zhotovení PD + AD 

VZ 63525189 9/10 
 

4.7 Zásady organizace výstavby 

4.7.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanismů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

omezovače musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný 

záznam. 

4.8 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.8.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.8.2 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.8.3 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.8.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.8.5 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Díl 3_1 Zadávací dokumentace). 

4.9 Životní prostředí 

4.16.1 Případný zásah do dřevin je nutno konzultovat s ekologem OŘ Ostrava.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/07/24 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.1.2 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení bude oproti odstavci 3.4.5 

VTP/DOKUMENTACE/07/24 odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD 

(DVD). 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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5.1.3 Harmonogram plnění je uveden v Dílu 2 Zadávací dokumentace (součást závazného 

vzoru smlouvy). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: xxx, mobil: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 

 

 

 

 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta: 

1. Základní služby na zpracování PD: 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 

Zpracování PD (DPS + PDPS) v rozsahu DPS dle 
vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění dle VTP a 
ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 

3 a 4 

hod 320 1 600 512 000 

2 

Zpracování PD (DPS + PDPS) v rozsahu PDPS dle 
vyhlášky č. 227/2024 Sb., v platném znění, v 
rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a ZTP, včetně 
statického přepočtu mostu, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3 a 4 

hod 365 1 600 584 000 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v 
platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace Dokladová část – 

Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP 

hod 16 1 600 25 600 

4 

Dokladová část pro správní řízení a Doklady 

objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha 
příslušného stupně dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské 
činnosti 

hod 24 1 600 38 400 

5 
Definitivní odevzdání PD (DPS + PDPS) v rozsahu DPS, 
dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 65 000 65 000 

6 
Definitivní odevzdání PD (DPS + PDPS) v rozsahu 
PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

kpl 1 74 000 74 000 

 
Celkem za základní služby: 

  

1 299 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

Pol. Popis     Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

7 Zajištění mapových podkladů kpl 1 35 000 35 000 

8 Geodetické práce kpl 1 45 000 45 000 

9 Koordinátor BOZP v přípravě hod 24 1 200 28 800 

10 
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou 

osobou v přípravě 
kpl 1 15 200 15 200 

Celkem za dodatečné služby: 124 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon dozoru projektanta 

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jednotková cena Cena celkem 

11 Rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci 

realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 
hod 60 1 200 72 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 

realizace 11/2026 až 6/2027) v celkovém počtu 60 hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá maximální možné pracnosti a rozsahu Stavby 

a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.  

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

1 495 000 Kč 313 950 Kč 1 808 950 Kč 
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z toho:  

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):  

1 423 000 Kč 298 830 Kč 1 721 830 Kč 

Cena za výkon dozoru projektanta: 

72 000 Kč 15 120 Kč 87 120 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon dozoru projektanta: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 

účtováno ve výši 70% 
Ceny za zpracování PD (v 
rozsahu základních a 
dodatečných služeb) 

996 100 Kč 1 205 281 Kč 

2. Dílčí etapa  

účtováno ve výši 20% 
Ceny za zpracování PD (v 
rozsahu základních a 
dodatečných služeb) 

284 600 Kč 344 366 Kč 

3. Dílčí etapa účtováno ve 
výši 10% Ceny za 

zpracování PD (v rozsahu 
základních a dodatečných 
služeb) 

142 300 Kč 172 183 Kč 

4. Dílčí etapa Výkon 
dozoru projektanta 

72 000 Kč 87 120 Kč 

Celkem: 1 495 000 Kč 1 808 950 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín 

zahájení prací 

ihned po nabytí 

účinnosti Smlouvy 
-  - 

1. Dílčí etapa 

do 5 měsíců od 

nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Předání DPS a PDPS k připomínkovému řízení 

včetně EH, SR a nákladové části a záborového 

elaborátu 

Předávací protokol k dané dílčí etapě podepsaný 

Objednatelem 

2. Dílčí etapa 

do 2 měsíců od 

vydání pokynu 

Objednatelem  

 

Definitivní předání DPS a PDPS se zapracovanými 

připomínkami s kompletní dokladovou část, náklady 

a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a 

návrhem ZTP na zhotovení stavby, podání žádosti o 

povolení záměru, zajištění podkladů a dokladů 

povolujících provedení stavby dle Stavebního 

zákona, podložených potřebnými vyjádřeními 

dotčených subjektů, správců sítí, vlastníků pozemků 

a orgánů státní správy, podklady pro výběr 

zhotovitele, souhrnný rozpočet, ekonomické 

hodnocení po připomínkách. 

Předávací protokol k dané dílčí etapě podepsaný 

Objednatelem včetně dokladu o datu podání žádosti o 

povolení záměru 

3. Dílčí etapa 

do 5 měsíců od 

vydání pokynu 

Objednatelem  

Předání kompletní majetkoprávní části a 

pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 

Předávací protokol podepsaný Objednatelem (Protokol o 

provedení díla) a předání povolení záměru v právní moci 

4. Dílčí etapa 
předpoklad 11/2026–

06/2027 

Výkon Dozoru projektanta při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta 

ode dne zahájení realizace stavby do ukončení 

realizace stavby  

Výkaz poskytnutých služeb (1x za kalendářní čtvrtletí) – 

stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru 

projektanta  

Termín 

dokončení Díla 

Ke dni dokončení 

stavebních prací na 

stavbě 

předpoklad do 

06/2027 

(v závislosti na 

zahájení 4.Dílčí etapy) 

- 
Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení 

výkazu poskytnutých služeb (o výkonu Dozoru 

projektanta)  
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx   

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele  

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Mgr. Martin KOVAŘÍK, MBA 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

mailto:Macho@spravazeleznic.cz
mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
mailto:martin.kovarik@intesys.cz
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

 

 

Projektant sdělovacího zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx  

Telefon xxx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na sdělovacím zařízení 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Projektant sdělovacího zařízení 

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 

 

mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
mailto:Sponar@spravazeleznic.cz
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

4 500 000 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Dopis Ředitele O13, čj. 

168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ 

Díl 3_1 Zadávací dokumentace 12/2021 

Specifikace a zásady uchovávání a 

výměny dat mezi JZP a 

technologiemi ŽDC 

Díl 3_2 Zadávací dokumentace 01/2017 

Manuál pro strukturu dokumentace a 

popisové pole + příloha, verze 05.1 
Díl 3_3 Zadávací dokumentace 08/2024 

Rozdílový dokument DSP Díl 3_4 Zadávací dokumentace - 

Rozdílový dokument DSPS Díl 3_5 Zadávací dokumentace - 

Vzor tabulky pozemků a staveb 

dotčených stavbou 
Díl 3_6 Zadávací dokumentace - 

SŽ PO-09/2023-GŘ, Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany 

kabelizace v průběhu přípravy a 

realizace investičních a opravných 

akcí 

Díl 3_7 Zadávací dokumentace 06/2024 

Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci 

povinnosti cizích právních subjektů 

při napěťových výlukách trakčního 

vedení a činnostech na zařízeních 

UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-

63/2021-OŘ OVA 

Díl 3_8 Zadávací dokumentace 12/2021 

Příloha č. j. 18453/2018-SŽDC–O14, 

Základní technické požadavky na 

kamerové systémy 

Díl 3_9 Zadávací dokumentace - 

Technická specifikace systémů, 

zařízení a výrobků, vydání 1. číslo 

1/2014-SZ 

Díl 3_10 Zadávací dokumentace 03/2014 

Technická specifikace systémů, 

zařízení a výrobků, vydání 3. číslo 

TS 2/2008 – ZSE 

Díl 3_11 Zadávací dokumentace 01/2018 
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