
Smlouva o dílo

č. objednatele: 2017 — 75 / SOD — 8

č. zhotovitele: 2017/4365

na provedení prací na stavbě:

Stavební úpravy — oprava části MK Koláčkova a cyklostezky Studeňská

Objednatel:

LM!

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

|Č:00845451

DIČ: (3200845451

jednající podle článku 7 obecně závazně vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.. č.ú; 27-1645817389/0800

Osoby oprávněně za objednatele:

k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

podpisu smlouvy a dodatku k ní: RNDr. Mojmír Krejčiček. starosta MOb

k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek. realizace a převzetí

díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOb

k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: Jankostav s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Štěpaňákova 714/31. 719 00 Ostrava - Kunčice

Jednajicí / Zastoupeny: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Adresa pro doručování: Štěpáňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice

Bankovní spojení: MONETA Money Bank. a.s.. 1749576543/0600

IČ: 25855581

DIČ: (3225855581

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajskěo soudu v Ostravě, C 22270

Osoby oprávněně za zhotovitele:

k jednání ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA

k podpisu smlouvy a dodatku k ní: Bc. Lukáš Janko, MBA

k jednání ve věcech technických: Radomír Macoszek

k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Radomír Macoszek

ve věcech předání díla: Radomír Macoszek

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy ll dílu 8 obcanskeho

zákoníku č. 89/2012 Sb.. v platném znění tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva) :
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SOD Stavební úpravy — oprava části MK Koláčkova a cyklostezky Studenska

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních úprav - oprava části

MK Koláčkova a cyklostezky Studeňská v rozsahu dle článku ll.2 v souladu s podmínkami

stanovenými veřejnoprávními povolenimi, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a

ostatních subjektu a objednatel za provedené dílo dle podmínek této smlouvy zaplatí.

Dílo bude realizováno dle nabídky zhotovitele (příloha č, 1)1)a.1)) a harmonogramu postupu

(příloha č. 2)) a této specifikace dila:

. část 1 - Oprava části MK Koláčkova v rozsahu 90m2

o odstranění nezpevněného krytu vozovky a zpevnění podkladu

o osazení betonového štérbinového žlabu s průběžnou štěrbinou a jeho napojení na

stávající drenáž

o položení AB krytu ve dvou vrstvách 6+4cm

. část 2 - Oprava cyklostezky Studeňská 120m2

o odstranění nezpevněného krytu vozovky a zpevnění podkladu do hloubky 20cm

: položení 5cm AB krytu

. předání díla, atestu materiálu

Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN, EN a obecné

závaznými právními předpisy.

lVlistem provádění díla je část parcel 1392 a 1660 v k.ú. Stará Bělá. ostatní plocha — ostatní

komunikace svěřené íVlOb Stará Bělá.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí: v rozsahu a za podmínek stanovených

touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy:

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění kjejich provádění. Pro

tyto činností je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatné? pod vlastním jménem, na

vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu

a kvalifikační skladbě a zaměstnává je vpracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím

objednatelem předem odsouhlasených poddodavatelu, kteří k tomu účelu zaměstnávají

zaměstnance v pracovněprávních vztazích)

Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl dočasné soudem pozastaven nebo zakázán

podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníku: na výzvu objednatele

v alespoň dvousměnném provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.

Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součásti celé stavby.

V prubehu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a

práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel

si je současně védom rozsahu škodlivých následku, které múže jeho vadné či pozdní plnění

zpusobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla podmínky uvedené v příloze č. 3) smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn používat žádné materiály, dokud objednatel neschválí jejich příslušný

vzorek, Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky materiálu na staveništi

pro srovnání s materiály používanými při provádění prací zhotovitele. Porušení povinností

podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této

smlouvy.

|||-M

Dílo specifikované v článku ll smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:
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SOD Stavební úpravy — oprava části MK Koláčkova a cyklostezky Studeňská

Zahájení díla: na výzvu objednatele

Dokončení díla (včetně předáni předmětu díla): do 10 kalendářních dnu od protokolárního

předáni staveniště objednatelem

Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného

harmonogramu postupu prací, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladu objednatele

který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). Vtomto harmonogramu budou

vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky. Povinnými milníky jsou dokončení bouracích praci.

provedeni všech průrazu a provedení pod-omítkových rozvodu. Na výzvu objednatele

zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí

předchozí harmonogram stavby.

Penalizovatelný milník se považuje za splněný. pokud jsou dokončeny všechny práce. které

mají předcházet dle harmonogramu milníku a bezprostředně s ním souvisejí. a to v kvalitě dle

realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce

zhotovitele. Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku,

Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele a zpusobem jim určeným

dočasně pozastavit provádění díla nebo jeho části označené objednatelem. a to na dobu až

jednoho (1) měsíce. jejiž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit

provádění díla nebo jeho části na základě pokynu objednatele.

Zhotovitel v pruběhu dočasného pozastavení provádění dila ze strany objednatele nebo

kteréhokoli jeho části dila není prodlení splněním závazku zrealizovat dílo. O dobu dočasného

pozastavení díla ze strany objednatele, bude prodloužen zhotoviteli termin realizace na

provedení a řádné dokončení díla. Doba pozastávky se nepočítá do doby realizace díla. po tuto

dobu tedy realizační doba neběží.

Zhotovitel je povinen v průběhu dočasného pozastavení provádění díla nebo kterékoli jeho

části dosud provedenou část dila řádně zabezpečit a chránit před ztrátou. zničením nebo

poškozením zpusobem určeným objednatelem.

V případě dočasného pozastavení provádění díla nebo jeho části po dobu nepřekračující šest

(6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevznikne Zhotoviteli nárok na jakoukoli dodatečnou

odměnu nebo dodatečnou náhradu.

V případě, že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze části dila, bude zhotovitel

povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí díla.

lV. Cena díla. sleva 5 cenv díla a platební podmínkv

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran vsouladu se zákonem č. 526/1990 Sb.. o

cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a činí 144.569,60 Kč (slovy:

jednostočtyřicetčtyřitisícepětsetšedesátdevětkorunšedesáthaléřu) bez DPH, přičemž cena dle

odstavce ll.2 za část 1 činí 74.299,80 Kč, za část 2 64.270,80 Kč, při nákladech na umístění

stavby ve výši 6.000,- Kč.

Smluvní strany se dohodly a konstatují. že:

2.1 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazku zhotovitele

podle této smlouvy, a že

2.2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla aje platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta

na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č.1) této

smlouvy. Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla

odečtena.

Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele, která je jako příloha č 1) nedílnou součástí této

smlouvy. Tato nabídka slouží pouze pro účely:
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SOD Stavební úpravy — oprava části MK Koláčkova a cyklostezky Studeňská

. fakturace

. ocenění objednatelem požadovaných víceprací

. ocenění meněprací.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby, resp, díla a realizovat dílo tak, aby

tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je

provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto

smlouvou. Obě podmínky platí současně.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladu — faktur a

konečně faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc

a prUvodka poddodávky, potvrzeně oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu

provedených prací odevzdá zhotovitel do kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí

příslušněho měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením duvodu

nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování.

DuVodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např,

skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu

prací vystaví objednatel zhotoviteli pruvodku poddodávky. Oba uvedene doklady - soupis

provedených prací a průvodka poddodávky, potvrzeně oprávněným zástupcem

objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnu

ode dne doručení soupisu provedených prací v kanceláři starosty. U konečně faktury bude

přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Zhotovitel nesmí fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených

prací a zabudovaných výrobku dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále

jen „VSP“) čl. Vl body ta, 1b a 2a.

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části díla) Činí do 30 dnů ode dne

doručení faktury - daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této

smlouvy.

o) Zbývajících 1O % zfakturovaně částky tvoří jistotu za řádně provedení díla a splnění

dalších závazku uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky do 3O dnu ode

dne obdržení písemně výzvy zhotovitele odsouhlasene oprávněným zástupcem

objednatele dle čl. |. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro

doručování. a to po převzetí bezvadněho díla oprávněným zástupcem objednatele (resp.

po písemněm potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a

převzetí díla).

d) Vpřípadě, že poddodavatel zhotovitele prokáže, že zhotovitel je vůči němu vprodlení

s platbou po dobu více než 30 dnu, je objednatel oprávněn proplatit fakturu podzhotovitele

doloženou potvrzenym soupisem provedených prací nebo kopií předávacího protokolu

přímo a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem.

Objednatel není v prodlení s plněním sveho závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad, která nemá

náležitosti požadované touto smlouvou, nebot dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny

nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává sveho nároku na uplatnění

připadne náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne

nárok.

Smluvní strany se odkazem na čl. |V_2.1 smlouvy dohodly a prohlašují, že vceně díla je

zahrnuta i hodnota:

a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a

b) závazku vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:
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a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dilo objednateli se oceňuje na

částku odpovídající 1O % sjednané ceny díla bez DPH:

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání dila

objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 5 % sjednané ceny díla bez DPH.

Smluvní strany se dohodly. že pro případ. že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly

splněny. dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku.

Maximální snížení ceny díla tak může být 15% ze sjednané ceny díla bez DPH.

Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou

slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje

paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele.

Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu. že zhotovitel řádně a včas

nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo

nepředal objednateli. dojde. nastane-li některá následující právní skutečnost:

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc 3 předáním dokončeného díla

objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo dokončení

díla v náhradním terminu nezjedná nápravu nebo

c) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně

nedostaví k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele

Ke snížení ceny díla o 5% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu. že zhotovitel v rozporu se

smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde. nastane-li některá

následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí. že nebude moci zjakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým

závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane

nezpochybnitelná nebo

b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

c) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitele,

Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení spředáním díla,

s odstraňováním záručních vad apod,

Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z

popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost

nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně

dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel zhotoviteli

bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne—li objednateli snížením ceny díla pohledávka

za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned.

Strany se dohodly, že právni skutečnosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto článku jsou současně

smluvně dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit.

V. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro

provedení stavby volitelné dodávky, a to vtakovém předstihu. aby nebyl narušen plynulý

postup projektových prací, Neučini—li tak zhotovitel. odpovídá za veškeré škody v souvislosti

s tím vzniklé. Volitelné dodávky jsou ty, které jsou v příslušné části projektové dokumentace

pro výběr dodavatele/pro stavební povolení specifikovány pouze svymi vlastnostmi, nikoliv

např. typem a výrobcem. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno

objednatelem.

Záruční doba je stanovena vdélce 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a

bezvadného díla objednatelem.
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Doba od uplatnění práva 2 odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do

záruční doby daně části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění

vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní

plnění (věc) nová záruční doba, ato ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.

Objednatel zajistí pro zhotovitele:

Za úhradu vynaložených nákladu dodávku elektrické energie a vody dle naměřených hodnot

pro staveniště, pokud to provedení díla bude vyžadovat. Způsob a ostatní podmínky měření

hodnot budou objednatelem stanoveny vprotokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady

budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet sfakturami zhotovitele.

V případě., že nedojde při převzetí staveniště k dohodě o zpusobu měření energií, uhradí

zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladu ve výši 0,5 %

z ceny díla (bez DPH). Objednatel může během výstavby nařídit změnu polohy

skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto

přemístěním.

b) Stavební připravenost vrozsahu uvedenem vpříloze č. 4), která je nedílnou součástí

smlouvy, Zhotovitel prohlašuje, že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele

oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok

na změnu termínu z duvodu nedostatečně stavební připraveností. Nejsou-li splněny

podmínky stavební připravenosti u některé části díla, není tím nijak dotčen závazek

zhotovitele provest zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.

Není-li připojena příloha č. 4) ktěto smlouvě, má se za to, že neexistují žádné zvláštní

nároky zhotovitele na stavební připravenost a stávající podmínky umožňují zhotoviteli

provest dílo řádně a včas za sjednanou cenu.

Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky

provádění díla (dále i „VSP“), ktere upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této

smlouvy. Odchylná ujednání vtextu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými

v těchto VSP.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na

vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli a/nebo

investorovi.

Zhotovitel prohlašuje. že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu

vzniklou jiněmu v souvislosti s činnosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelu, ato na

pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele,

Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojistit další možná rizika či spoluúčasti; cena

takoveho pojištění se nezapočítává do ceny díla aje zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplní—li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. IV.B smlouvy, nebo ukáží-li se jeho

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná. je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednaně nejvýše přípustně ceny díla bez

DPH.

Zhotovitel se zavazuje: že pokud dílo bude prováděno zaměstnanci., kteří jsou cizinci. budou

mit tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro

místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je—li to právními předpisy

vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou

nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladu., nejpozději do

dne zahájení prací„ že všichni zaměstnanci zhotovitelej kteří jsou cizinci a budou provádět

jakoukoliv činnost na díle, mají povoleni kpobytu na uzemi Ceske republiky a povolení

k zaměstnání pro místo provádění praci (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními

předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i vpřípadě nástupu nových zaměstnanou k

provádění díla, kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných
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dokladu i kdykoliv v budoucnu! a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení

prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu

vyhovět.

Zhotovitel se zavazuje. že nepověři provedením díla poddodavatele. který umožňuje výkon

nelegální práce ve smyslu § 5 pism. e) zákona č. 435/2004 Sb„ o zaměstnanosti. ve znění

pozdějších předpisu.

Jakekoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. případně

uplatnit nárok na platbu z bankovní garance.

Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající ztéto

smlouvy vuči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn použit pohledávky vyplývající ztéto smlouvy vuči objednateli jako

zástavu či pro jiné zajištění svých závazku vuči třetí osobě pouze po předchozím písemném

souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že v registru plátců DPH není veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu

§1063 zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty vplatném znění a bankovní učet

uvedený včlánku I je registračním udajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani

z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele

o všech změnách v registru plátců DPH,

Strany se dohodly, že případné platby ve prospěch nájemce budou provedeny na číslo učtu

uvedené ve faktuře bez ohledu na číslo učtu uvedené vzáhlavi této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné szsobem umožňujícím dálkový přistup podle § 96 zákona o

DPH, Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane nájemce nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, je

pronajímatel oprávněn uhradit nájemci za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně nájemce a zaplacením ceny bez DPH

nájemci je splněn závazek pronajímatelé uhradit sjednanou cenu.

.Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv uzavřených Městským obvodem Stará Bě/á“ vedeném městským obvodem.

který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a

datum jejiho podpisu.

 

Smluvní strany výslovné souhlasí. že tato smlouva muže být bez jakéhokoli omezeni

zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městského obvodu Stará Bělá na síti Internet

(www.starabelaostravacz), a to včetně všech případných příloh a dodatku. Smluvní strany

prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemstvi ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli

dalšich podminek.

 

VI. Závěrečná ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašuji, že vpřípadě, že kdykoli vbudoucnu by bylo shledáno některé

ustanoveni této smlouvy neplatným. platnost ostatnich ujednání smlouvy tim není dotčena.

Smluvní strany se zavazuji formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná

ustanoveni této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, ato s přihlédnutím k vuli obou

smluvních stran obsažené v této smlouvě.
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Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž vpřípadě, kdy dojde kzániku

právních učinku smlouvy. Zpusob finančního vypořádání smluvních stran upravuji VSP.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

1) nabídka zhotovitele ze dne 13. 6. 2017;

2) harmonogram postupu prací;

3) Všeobecně smluvní podmínky provádění dila;

4) požadavky zhotovitele na stavební připravenost

5) Kontrolní a zkušební plán;

Případně změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u ktere

změna nastala, písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečněho odkladu

druhé smluvní straně, Jakekoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platně a účinně

pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatku,

Tato smlouva ruší veskere dohody a ujednání Ústní či písemně mezi objednatelem a

zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. || této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (l) výtisk a

zhotovitel rovněž jeden (1).

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo OBOQ/RMOb-

SB/1418/44 ze dne 26. 6. 2017.

Přijatě plnění nebude používáno k ekonomicke činností, a proto nebude aplikován režim

přeneseně daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění

pozdějších předpisu.
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VIl. Podpisy smluvních stran

Ve Stare Bělé dne: Q2 _Í. / [IA/f;

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr. Mojmír Krejčlček Bc. Lukáš Janko, MBA

Starosta MOb Stara Běla jednatel
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