



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Pauločák
zástupce ředitele – pobočka Brno
Křenova 438/3
162 00 Praha 6
IČO: 29029210, DIČ: CZ29029210

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka
KK/876/OŘP/25

Vyřizuje/telefon
Šíbrtová/354 222 647

Karlovy Vary
19.9.2025

Projekt „Karlovarské inovační centrum“

Objednávka č. 01011 00034/25/ORP celková maximální cena 215 622 Kč včetně DPH

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 20. 8. 2025 u Vás objednáváme **provedení změny projektové dokumentace pro provádění stavby oproti prováděcí dokumentaci vzniklé absencí realizace objektu SO104 - k projektu „Karlovarské inovační centrum“.**

Nabídková cena:

Dokumentace pro provádění stavby – změnová (DPS)	165 000 Kč bez DPH	199 650 Kč vč. DPH
Autorský dozor 8 %	13 200 Kč bez DPH	15 972 Kč vč. DPH

Cena bez DPH	178 200 Kč
DPH	37 422 Kč
Celková cena	215 622 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zapracovanou změnou k projektu „Karlovarské inovační centrum“ **bude odevzdána do 75 dní od potvrzení objednávky a bude vyhotovena a předána elektronicky.**

Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 1 měsíc.

Upřednostňujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC zaslané na epodatelna@kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky siqbxt2.

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Paprskářová, pavla.paprskarova@kr-karlovarsky.cz, tel: 734 423 882

Fakturační adresa
Karlovarský kraj
Odbor řízení projektů
Závodní 88/353
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168

Ing. Martin Ševic

vedoucí oddělení neinvestičních projektů odboru řízení projektů pověřený výkonem dalších úkolů jako vedoucí odboru

Příloha: Cenová nabídka



Karlovarské inovační centrum

Projektová dokumentace pro provádění stavby – změnová

Předmět nabídky

- Provedení projektových činností:
 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 - Změny – oproti prováděcí dokumentaci vzniklé absencí realizace budovy SO104
- *Předmět nabídky zahrnuje zhotovení uvedených projekčních prací ve standardním rozsahu a v souladu s platnou legislativou dle požadavků investora sloužící pro účel kolaudace skutečného provedení stavby.*

Zhotovení změn dle požadavků na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na základě odsouhlaseného návrhu koordinační situace:

- SO 120 Komunikace - úprava parkoviště za objektem SO104
- SO 191 Sadové úpravy – úprava návrhu plochy po zrušení objektu SO104
- SO 200 Závlaha - úprava návrhu po zrušení objektu SO104
- Doplnění městského mobiliáře – lavičky, přístřešky
- Rozpočet – soupis změn (odpočty/přípočty) pro kompletaci rozpočtu
- Autorský dozor – 8% z provedení projekčních prací



Doplňující informace k předmětu nabídky:

- Předmět plnění se řídí HMG odsouhlaseným mezi EBC a objednatelem, dle tohoto harmonogramu budou předávány průběžné kontroly plnění a předání podkladů pro zásadní části projektové dokumentace
- Komunikační kanály (výhradní):
 - Základní komunikace
 - Energy Benefit centra a.s.
 - (... bude doplněno ...)
 - Karlovarský kraj
 - (... bude doplněno ...)

Nabídková cena

Nabídková cena na základě poptávky:

- | | |
|--|-------------|
| ○ Provedení projektových činností: | |
| ○ Dokumentace pro provádění stavby – změnová (DPS) | 165.000,-Kč |

Vícepráce a změny (na základě samostatné objednávky):

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ○ Dodatečné / opakované změny DPS | 2000,-Kč / hod. |
|-----------------------------------|-----------------|

Celková nabídková cena:	165.000,- Kč bez DPH
--------------------------------	-----------------------------

Cena zahrnuje pojištění.

Celková nabídková cena nezahrnuje autorský dozor.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena nezahrnuje bankovní garanci.

Cenová nabídka zahrnuje elektronické předání, součástí nejsou tištěná paré.



Harmonogram projektu

- Oceněný harmonogram dodávky EBC vycházející z dostupných informací a předpokládaného zahájení prací na zakázce:
 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) :
- 75 kalendářních dní**
(od potvrzení objednávky)

Platební podmínky

- **Projektová dokumentace DPS**
 - Po předání DPS
- **Vícepráce a změny**
 - Měsíčně na základě odsouhlasené objednávky
- **Splatnost faktury:**
 - 30 dní



Identifikace nabízejícího

Obchodní firma:	Energy Benefit Centre a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Adresa:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Adresa brněnské pobočky:	Palackého třída 2850/56, 612 00 Brno
IČ:	290 292 10
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Odpovědný zástupce – brněnská pobočka:	Ing. Ivo Sedláček, ředitel brněnské pobočky
Bankovní spojení:	Komerční Banka Nové Strašecí
Číslo účtu:	43-6354140227/0100
Telefon:	+420 731 547 753
E-mail:	ivo.sedlacek@energy-benefit.cz

Cenová nabídka ze dne: 20. 8. 2025
Platnost cenové nabídky do: 20. 9. 2025

Výše uvedenou nabídku, ceny jednotlivých položek i harmonogram projektu Vám rádi představíme na společném jednání.

Zpracovatel nabídky: Energy Benefit Centre
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Petřiny
Pobočka Brno – Palackého třída 2850/56, 612 00 Brno

Nabídku připravil: Ing. Miroslav Pauločák – zástupce ředitele brněnské pobočky
Tel: +420 732 236 483
Email: miroslav.paulocak@energy-benefit.cz