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KARLOVARSKÝ KRAJ 

Krajský úřad -3 
odbor investic 

SMLOUVA O DÍLO 

na zpracování projektové dokumentace, 

zajištění inženýrské činnosti a výkonu dozoru 
projektanta 

na akci 

Změna užívání a stavební úpravy budovy Komenského 759, Sokolov — R2025 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 

Raiffeisenbank a.s. 

čísla účtu: 1387678928/2700 
7882138002/5500 

zastoupený: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

Projektová kancelář - Ing. Petr Rod 

sídlo: i Mezirolí 247, 362 25 Nová Role 
IČO: 40482901 
DIČ: CZ - 4048 2901 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 471941341/0100 
zastoupený: Ing. Petr Rod 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

PŘEAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Změna užívání a stavební úpravy 

budovy Komenského 759, Sokolov — R2025“, vyhlášené dne 10.07.2025 Karlovarským 

krajem, jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného řízení pro 

objednatele; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této
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SMLOUVYO DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

1.1. 

12 

121 

1.22 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje jednostupňové projektové 
dokumentace do stupně dokumentace pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti 
(dle specifikace níže) v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem 
zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a 
ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „Změna užívání a stavební úpravy budovy 

Komenského 759, Sokolov — R2025“ (dále jen „stavba"). Projektové dokumentace budou 
zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání povolení stavby a provádění 
stavby dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro 
uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.08.2025. 

Předmětem této smlouvy je: 

Zajištění jednostupňové projektové dokumentace (pro povolení stavby a pro provádění) vč. 
výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení 

dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve 
věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a 
zajištění povolení stavby pro rekonstrukci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace budovy: 

- © Výměna hlavního rozvaděče a rozvodů k podružným rozvaděčům v jednotlivých podlažích 

objektu školní budovy, 

- © Výměna podružného rozvaděče ve 3. NP s přípravou pro budoucí elektroinstalaci v 
prostorách půdy, kabelových rozvodů do jednotlivých místností a rekonstrukce 
elektroinstalace v místnostech 3.NP, 

- © Výměna podružného rozvaděče v 1. PP a kabelových rozvodů do jednotlivých místností, 

- © Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách a ostatních místnostech 1. NP a 2. NP, kde v 

minulosti neproběhla. Výměna slaboproudých rozvodů v 3.NP objektu školní budovy; 

Zajištění projektové dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu obnovy povrchových úprav 

podlah ve společných prostorách objektu školní budovy. Jedná se o chodby v 1. — 3. NP, 
prostory mezipater, jižního schodiště a zádveří u hlavního vchodu; 

Zajištění jednostupňové projektové dokumentace (pro povolení změny užívání stavby a pro 
provádění) vč. výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek 

účastníků řízení dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy, ve věci povolení předmětné stavby a na povolení změny užívání všech 
prostor v souladu s aktuálním stavem, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu 
úřadu a zajištění povolení stavby; 

Zajištění jednostupňové projektové dokumentace (pro povolení stavby a pro provádění) vč. 
výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení 
dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve 
věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a 
zajištění povolení stavby pro zabezpečení 1. PP objektu školní budovy; 

Zajištění jednostupňové projektové dokumentace (pro povolení stavby a pro provádění) vč. 
výkazu výměr, rozpočtu a inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení 
dle podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, ve 
věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti ke stavebnímu úřadu a 
zajištění povolení stavby pro zřízení místnosti serverovny ve 2.NP (m.č. 2.19). 
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Dílem se rozumí především: 

a) Předprojektová příprava v minimálním rozsahu: 

Geodetické zaměření podlah pro potřeby projektové přípravy; součástí geodetického 

zaměření bude výškopis skutečného stavu podlah dotčených výměnou. Dále provedení 
veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zejména provedení 
sond, které jsou zapotřebí při zpracování projektových dokumentací, a to zejména sond 
konstrukcí podlah, stěn a stropů, které jsou dotčeny úpravou, prostupy atd. Dále zhotovitel 
zajistí zaměření a případné doměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování 
projektových dokumentací. 

b) Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro povolení a pro provádění stavby (dále jen 
„JPD"): 

JPD budou splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“), které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a 
bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

JPD budou obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude 
zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených 
konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této JPD mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy 
realizace stavby zajistit případné zpracování výrobní, dílenské dokumentace a následně 
provést vlastní realizaci stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v 
dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a 

mí ls sb o o m n r n r ln Alm mláralo Zimmaatí = alik bře ble 12 lim Alílm m hl 
UTUTTU VUZLAUVUVaTTyYVIT UTaVI, UUUaVEN, UTHIUSDU G SIULCU UUUCUMYVIT nN TSGHLaAVI Ula, a UGITC, 

je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení 
požadavků na jakost; 

JED budou zpracovány dle $ 3 a 87 vyhlášky č. 131/2024 Sb. 

Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných 

číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací 

členěných do devítimístných kódů (katalog P9) — agregované položky nebudou používány. 

Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem 

na ustanovení ZZVZ: 

- © poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů; 

- © zpracování dokumentace skutečného provádění stavby; 

- © všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) — 

položkově rozepsat jednotlivé zkoušky; 

- © veškeré revize (elektro, plyn atd.) — položkově rozepsat jednotlivé revize; 

- © zřízení staveniště a následný úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS CZ a.s., 

952901111 a 952901114) a jejího okolí; 

- © opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména 

zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky); 

- © zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení zhotovitelem stavby; 

- © součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektových dokumentací u 

jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 

a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“", ve které budou 

uvedeny možné příčiny vzniku případných dodatečných prací při provádění stavby, 

včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu těchto případných dodatečných 

prací. 

Vypracování podrobného plánu organizace výstavby na kompletní realizaci s řešením 
problematiky provizorií s ohledem na plynulý a co nejméně rušený chod školy, který bude 
součástí projektových dokumentací.
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Dílčí a souhrnný rozpočet stavby budou zpracovány v členění do oddílů dle systému společnosti 
ÚRS CZ a.s., IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnný rozpočet budou expedovány ve 
formátu xIsx. Dílčí ani souhrnný rozpočet nebudou osahovat položku rezervy. 

JPD budou zpracovány v tištěné i elektronické podobě včetně výkazů výměr v tištěné i 
elektronické podobě a budou splňovat požadavky ZZVZ, které jsou kladeny na zadávací 
dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Výstup kompletních JPD: 
- © tištěná verze v počtu 5 pare; 
- © elektronická verze ve formátech doc, xls, pdf a dwg na flash disku v počtu 2 ks. 

Výstup výkazů výměr a rozpočtů: 
- © tištěná verze v počtu 2 pare; 

- © elektronická verze ve formátech doc, xls, pdf a dwg na flash disku v počtu 2 ks. 

c) Inženýrská činnost: 

Provedení kompletního výkonu související inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude získání 
všech potřebných veřejnoprávních povolení, stanovisek a vyjádření, potřebných k provádění 
stavby podle JPD a v rámci realizace stavby samotné, to jest zejména: 

- © konzultace s účastníky řízení v průběhu projektových prací; 

- © zastupování objednatele v řízení před všemi příslušnými orgány a institucemi, ať již 
státními, nestátními, správními či orgány místní samosprávy včetně podání kompletních 
žádostí, jakož i zajištění veškerých vyžádaných doplnění, a to vyjma příslušného 
stavebního úřadu nebude-li domluveno jinak; 

- © zastupování objednatele před všemi dalšími subjekty dotčenými realizací stavby; 

- © doložení veškerých podkladů objednateli, které jsou nezbytné pro stavební úřad k 
vydání platného stavebního povolení, včetně zpracování žádosti o povolení stavby pro 

1 příslušný stavební úřad; 

- © podání žádosti o povolení stavby. 

d) Výkon dozoru projektanta: 

- © Účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

- © Sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

- © Poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování výrobní, 

dílenské dokumentace; 

- © Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 

oproti dokumentaci stavby; 

- | Operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 

dokumentací stavby; 

- Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

- © Účast při předání stavby a kolaudaci; 

- © Poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 

výstavby s dokumentací stavby; 
- © Koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 

prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace; 

- | V případě závad při kolaudačním řízení se zavazuje pracovat na jejich okamžitém odstranění 

s vyřešením, a to nejpozději do 3 dnů před termínem daném v zápisu z kolaudačního řízení. 

Zhotovitel bude vykonávat dozor projektanta stavby s těmito podmínkami dozoru projektanta: 
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účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

poskytování vysvětlení potřebných k projektové dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 
výrobní, dílenské dokumentace; 

posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 
stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby; 

operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby; 

příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

účast při předání staveniště, stavby a kolaudaci; 

na pokyn objednatele osobní účast na kontrolních dnech stavby, předpoklad 1 x za týden; 

poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 
výstavby s dokumentací stavby; 

koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 

prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace; 

v případě závad při kolaudačním řízení se zavazuje pracovat na jejich okamžitém odstranění s 
vyřešením, a to nejpozději do 3 dnů před termínem daném v zápisu z kolaudačního řízení; 

účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo 
inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména 
wa wWozhě na návrhy iiwadaná w nraiaktová dakimantaní dála nři nnarmzanwání bualitr nawých 5 
Who Vdáná/áv T4 vrCEVLÝY M W W www TM E A ha W Www “ WV Cssrty vy ““ 

původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací; 

smluvní strany se dohodly, že čas strávený dopravou na místo stavby nebude považován za 

výkori dozoru projektanta; 

JPD bude předána jako 5 samostatných dokumentací. Výkresy budou opatřeny elektronickým 
autorizačním razítkem. 

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1 x za 2 týdny 
ke konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla. 
Tyto výbory se budou konat zejména prezenční formou buď na místě stavby nebo v místě sídla 
objednatele (Závodní 357/90. 360 06 Karlovy Vary). Distanční forma konání výrobních výborů 
je možná pouze po předchozí dohodě s objednatelem. Pořádání těchto výborů je na straně 
zhotovitele. Výrobní výbory budou řízeny osobou hlavního inženýra projektu, kterým je: Ing. Petr 
Rod, č. autorizace: 0300171. 

Zhotovitel poskytne objednateli odborné konzultace k JPD v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu $ 98 a 99 ZZVZ, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení 
znění žádosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Jak žádosti, tak i odpovědi budou 
zasílány elektronicky. Je-li součástí odpovědi zhotovitele i provedení jakékoliv změny v soupisu 
stavebních prací, pak je v rámci součinnosti zhotovitele sjednáno i předání nové, upravené 
verze soupisu, pro něž platí podmínky stanovené smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že 

objednatel může soutěžit jednotlivé JPD ve více výběrových řízeních. 

Zhotovitel zodpovídá za soulad zpracované JPD včetně souladu se všemi stanovisky účastníků 
řízení ve věci povolení záměru a vydaného povolení stavby. V případě existence odchylek 
navrženého řešení, obsaženého v JPD, oproti předchozím stupňům JPD, zpracovatel vždy 
uvede v JPD seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn 
příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.
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Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh 
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí 
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část 
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude 
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh 
dokumentace budou číslovány. 

Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg. bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace 

skutečného provedení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování 
stavby. 

Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

I.. Cena za dílo 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. smlouvy (s výjimkou 

úhrady činnosti dle čl. | odst. 1.2 písm. d) této smlouvy) po jeho řádném provedení a předání 
sjednanou cenu: 

Cena: 1 335 000,- Kč 

Cena bvla stanovena dohodou obou smluvních stran iako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „Cena“). 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon dozoru projektanta (činnosti dle čl. | odst. 
12 písm. d) této smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši: 

cena za 1 hodinu výkonu dozoru projektanta: 800,- Kč 

Maximální úhrada za výkon dozoru projektanta od zahájení stavby až do vydání platného 

kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 10 % Ceny 
dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 

předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 

akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 
ceny. 

Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za dozor projektanta) dílčími 

platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.3 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli. 

Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí kompletního díla 

bez závad bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování 

ceny), na které bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla 

a dílčími platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy.
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Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i 

v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen přijmout elektronickou fakturu, 

v takovém případě upřednostňuje elektronickou fakturu ve formátu ISDOC zaslanou na 

epodatelna©kr-karlovarsky.cz, případně do datové schránky sigbxt2. 

Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, 

že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn 

dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel 

oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy 

bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně 

podle čl. II. odst. 2.5, 2.6 a 2.7 smlouvy. 

Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x 

měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 

objednatelem předem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných 

hodin je povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je 

povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 

co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým 

výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že 

objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 

hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 

odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 

souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 

odstavce. 

Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady 

zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu dozoru projektanta dle 

čl. I. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání 

výpočetní techniky, využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno 

jinak. 

Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, vynaložené 
nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této 
smlouvy, budou zhotovitelem předány objednateli. 

Do patnácti (15) dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu, 

popř. do patnácti (15) dní po zániku smlouvy, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán 

konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za dozor projektanta dle této smlouvy. Dílčí faktury a 

konečný daňový doklad (faktura) budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání 

objednateli. Výše uvedená fakturovaná částka bude navýšena o náklady dle odst. 2.10 smlouvy. 

V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez 

DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona o DPH. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto 

článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 

či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení $ 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále 
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společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 

informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu $ 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 

uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 

daně dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 

bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 

část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 

vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 

souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 

institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 

sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu $ 96 odst. 1 zákona o 
DPH. 

II. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

Předání díla dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.2 písm. d) smlouvy), včetně 
všech stanovisek nutných k podání návrhu na vydání povolení stavby včetně zpracovaného 
návrhu žádosti o vydání povolení stavby: 

do 210 dnů od účinnosti smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že JDP musí být před jejím protokolárním předáním a převzetím 

odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k předložené projektové dokumentaci 

vyjádřit do 10 pracovních dní od jejího předložení zhotovitelem. Pokud se objednatel v tomto 

termínu k projektové dokumentaci nevyjádří, má se za to, že je odsouhlasena. 

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb: 

Protokolární předání výsledků: Provedení, příp. doplnění veškerých potřebných průzkumů 
včetně jejich analýzy a vyhodnocení, zaměření a případně doměření stávajícího stavu 
potřebného pro zpracování veškeré dokumentace, předání návrhu technického řešení — dílčí 
platba 15 % z Ceny včetně DPH. 

Protokolární předání dílčích samostatných složek JPD, včetně zajištění inženýrské činnosti při 
obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně 
zpracování příslušných žádostí ke stavebnímu úřadu a podání žádosti o povolení stavby 
příslušnému stavebnímu úřadu - a to v závislosti na členění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 
1.2 smlouvy následovně: 

1) Předání předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.2.1 bez rozpočtu a výkazu výměr 
— dílčí platba 10 % z Ceny vč. DPH; 
2) Předání předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.2.2 bez rozpočtu a výkazu výměr 

— dílčí platba 10 % z Ceny vč. DPH; 

3) Předání předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.2.3 bez rozpočtu a výkazu výměr 
— dílčí platba 10 % z Ceny vč. DPH; 
4) Předání předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.2.4 bez rozpočtu a výkazu výměr 
— dílčí platba 5 % z Ceny vč. DPH; 
5) Předání předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1.2.5 bez rozpočtu a výkazu výměr 
— dílčí platba 5 % z Ceny vč. DPH; 
6) Předání rozpočtů + výkazů výměr (dílčích dle bodů 1) — 5) + 1 souhrnný) 
— dílčí platba 5 % z Ceny vč. DPH; 

  

— tedy souhrn dílčích plateb v celkovém součtu 45 % z Ceny včetně DPH. 

Protokolární předání JPD v tištěné i elektronické podobě s pravomocným rozhodnutím o 
povolení stavby — platba 40 % z Ceny včetně DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu inženýrské činnosti dojde ke vzniku překážek 

ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených pozemků, vlastníků nebo správců 
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inženýrských sítí, vlastníků dotčených objektů, případně jiných dotčených subjektů (dále jen 

„účastník správního řízení“), které zapříčiní prodlení ve vydání stanoviska nutného k podání 

žádosti o vydání stavebního povolení oproti lhůtě běžné, a kterým zhotovitel jednající s náležitou 

péčí nemohl zabránit, je možné, aby zhotovitel, po předchozím souhlasu objednatele, ve lhůtě 

dle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy odevzdal pouze dokumentaci pro povolení stavby, získaná 

stanoviska a zpracovanou žádost ke stavebnímu úřadu a chybějící stanovisko/a doručil 

objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho/jejich získání. 

Smluvní strany se dohodly, že za běžnou lhůtu ve smyslu předchozího odstavce považují 1 

měsíc od podání žádosti o stanovisko (rozhodnutí, vyjádření) příslušnému účastníkovi 

správního řízení o vydání povolení stavby na tuto stavbu. Pokud nebude žádost podána 

kompletní nebo bude ve zřejmém rozporu s požadavky daného účastníka správního řízení, 

nelze to pokládat za jednání zhotovitele s náležitou péčí. Za náležitou péči zhotovitele je dále 

pokládáno i to, že v průběhu projektových prací s daným účastníkem prokazatelně konzultoval 

v předstihu projektovou dokumentaci a informace o těchto konzultacích poskytl objednateli v 

rámci výrobních výborů, a dále pak, že po podání žádosti o vydání stanoviska (rozhodnutí, 

vyjádření) opakovaně urgoval jeho vydání. 

Souhlas poskytne objednatel na základě písemné žádosti zhotovitele, pokud na základě 

odůvodnění žádosti a doložených dokladů dospěje k závěru, že zhotovitel jednal s náležitou 

péčí a nevydání stanoviska (rozhodnutí, vyjádření) ani zčásti nezapříčinil. Žádost bude 

podrobně odůvodněna s uvedením důvod nevydání, doby podání žádosti o stanovisko a 

veškerého postupu zhotovitele tak, aby byla zřejmá jeho náležitá péče, příp. vyjádření účastníka 

správního řízení (bude-li k dispozici), a to včetně kopií souvisejících dokladů. Objednatel si 

může ověřit tvrzení zhotovitele i u účastníka správního řízení. 

Místem plnění veřejné zakázkv: Komenského 759, 356 01, Sokolov, nně 3404, ků Sokolov 

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotóvitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 

nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části JDP takto zabezpečit 

vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění 

díla přizvat. Veškeré části JPD budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány 

v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku 

nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, 

provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné 

zastupování udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy ktomu bude 

objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 

pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
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zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 

díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Při výkonu dozoru projektanta se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu dozoru projektanta při realizaci předmětné 

stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 

a/nebo změnu pokynů objednatele. 

Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 

skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 

od písemných pokynů objednatele došlo. 

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 

oprávněn nechat se při výkonu dozoru projektanta předmětné stavby zastoupit třetí osobou 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tímto zastoupením se však nezbavuje 

povinností ani odpovědnosti vyplývající z výkonu dozoru projektanta. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu dozoru projektanta 

při realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu 

nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 
smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 

smlouvy. 

V. Odpovědnost za vady díla 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 

i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 

Zhotovitel odpovídá za vady JPD, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad 

specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 

částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 

jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 

s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 

předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost JPD, odpovídá 

zhotovitel po dobu stanovenou $ 2629 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů za jakoukoliv újmu vzniklou vadou JPD, nesprávným výkonem 

autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

Objednatel je povinen vady JPD nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy 

písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro 
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vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit v souladu 

s $ 2629 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních 

dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob a lhůtu jejího 
odstranění. 

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění 

vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel 

reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též 
právo zadat provedení oprav jiné osobě. 

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 

nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 

nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí JPD a výkazem výměr k vadě JPD ke zvýšení 

nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 

i 
4 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení $ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků 
vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III. odst. 3.1 
smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 
pět setin procenta) z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě prodlení zhotovitele s poskytnutím odpovědí dle čl. I odst. 1.5 smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % (slovy: jedna setina 
procenta) z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, za každý i započatý den 
prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

d) v případě, že zhotovitel neprojedná vadu či neodstraní vadu v termínu dle čl. V. smlouvy, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set 
korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit; 

e) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z 
Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý den, kdy zhotovitel uzavřenou 
pojistnou smlouvu neměl a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní 
pokutu lze uložit opakovaně; 
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f) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu dozoru 
projektanta má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut 
v souvislosti s výkonem dozoru projektanta dle této smlouvy je omezena na 15.000,- Kč 
(slovy: patnáct tisíc korun českých). 

g) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části JPD či výkazu 
výměr, které nebude odpovídat požadavkům ZZVZ nebo podmínkám této smlouvy a které 
bude mít z jakéhokoliv z výše uvedených důvodů za následek zvýšení smluvní ceny na 
realizaci předmětné stavby, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: 
jedno procento) z původní ceny včetně DPH dle čl. II odst. 2.1 smlouvy, a to za každé 
zvýšení smluvní ceny na zhotovení díla o 2 % (slovy: dvě procenta) oproti původní 
smluvní ceně včetně DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 
předmětné stavby, a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn uplatnit opakovaně, a to za každé překročení shora uvedeného 
limitu 2 % smluvní ceny na zhotovení díla. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, 

které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž 
potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby. 

h) v případě porušení povinnosti dle čl. 1.4 smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze 
uložit opakovaně. 

i) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) 
za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

VII. Odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct (14) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části na základě, které 
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
více než dvacet (20) dní. 
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Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 
prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení JPD třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

VIII. Pojištění 
Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění dila (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 
osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 400.000 Kč 
(slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 
z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům smlouvy. 

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku 
smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistný smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 
v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 
rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení stavby zhotovené dle zhotovitelem vypracované 

zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této 
smlouvy. 

IX. Oprávněné osoby a komunikace stran 

Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 
smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv 
ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 
Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

K věcnému jednání oprávněné osoby objednatele: 

» 
K technickému jednání oprávněné osoby objednatele: 

b) » 
K věcnému jednání oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Petr Rod 

K technickému jednání oprávněné osoby zhotovitele: 

b) Ing. Petr Rod 

Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně: 

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), do datové schránky, případně elektronickou poštou; 
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b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za Úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

X. Užití díla 

Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli 
oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby 
stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, územně neomezená, s právem 
dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. Objednatel není 
povinen licenci využít. 

XI. Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále ZZVZ, a dále, že 
je povinen poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 
datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o 
provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 
založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 
ostatní ustanovení této smlouvy. 

Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 
věcně a místně příslušným obecným soudem. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 
stejnopisech smlouvy. 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 
písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 
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KK 02729/2025 

V Nové Roli dne 

  

Ing. PetrRod “ 

  
Za správnost: 

  

o)


