

Dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavírají tuto smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO č. 195-17

Objednatel:

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

(dále jen objednatel)

zastoupená: starostou Ing. Miloslavem Příkrým
adresa: Náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, okr. Přerov
IČO: 00301493
bankovní spojení: KB Lipník n.B.
číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Ing.arch. Stanislav Vrubel

autorizovaný architekt

architektonický atelier

(dále jen zhotovitel)

adresa: Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 63706792
bankovní spojení: ČSOB Přerov, Kratochvílova 5
číslo účtu: [REDAKCE]

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení **Změny č.9 ÚP Lipník nad Bečvou** zhotovitelem a jeho předání ve smluveném termínu objednateli v jeho sídle.

II. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

(1) Zhotovitel se zavazuje:

a) zhotovit dílo - **Změnu č.9 ÚP Lipník nad Bečvou** (dále jen dílo) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek Ministerstva pro místní rozvoj.

b) zpracovat dílo digitálně. Dokumentace bude odevzdána ve třech vyhotoveních ve fázi návrhu změny č.9 územního plánu a ve třech výtiscích čístopisu návrhu změny č.9 ÚP. Dílo bude předáno v digitální podobě na CD nosiči v obou fázích. Všechny výkresy budou zpracovány digitální formou.

c) zpracovat dílo v tomto rozsahu a v těchto termínech:

Plnění a zpracování Územního plánu je rozčleněno do následujících projektových etap:

1. etapa - **vypracování návrhu změny č.9 územního plánu**
(od obdržení schváleného Zadání a podpisu SoD)

- do 3,5 měsíců

d) zhotovitel se zavazuje k účasti na veřejnoprávních projednáváních včetně ústních jednání se zajištěním odborného výkladu ve všech etapách zpracovávání ÚPD (dle požadavků objednatele a pořizovatele).

III. CENA DÍLA

Cena je zpracována podle Výkonového a honorářového řádu s přihlédnutím k aktuálnímu stavu v řešeném území.

Zhotovitel je plátcem DPH, proto je cena uvedena bez DPH a s DPH 21%.

Cena uvedená v této smlouvě je cenou konečnou, nejvýše přípustnou pro výše sjednaný rozsah plnění.

Cena (členění dle jednotlivých proj. etap-bez DPH):

	nabídková cena Kč bez DPH	DPH – 21%	nabídková cena Kč vč. DPH
CELKEM	81 000,00 Kč	17 010,00 Kč	98 010,00 Kč

Celková cena za zpracování Změny č.9 ÚP Lipník nad Bečvou je (bez DPH)	81 000,00 Kč
Celková suma DPH (21%) za zpracování Změny č.9 ÚP Lipník nad Bečvou je (DPH 21%)	17 010,00 Kč
Celková cena za zpracování Změny č.9 ÚP Lipník nad Bečvou je (s DPH - 21%)	98 010,00 Kč

V případě změny sazby DPH bude účtována sazba platná v době vystavení faktury.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na účet zhotovitele v návaznosti na plnění harmonogramu prací stanoveného v čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy-po předání 1.etapy, a to takto (ceny jsou uvedeny bez DPH):

1. etapa - návrh změny č.9 ÚP Lipník nad Bečvou - 81 000,- Kč

(2) Objednatel se zavazuje uhradit cenu práce za 1.etapu po jejich převzetí nejpozději do 14 dnů od předložení faktury zhotovitelem.

V. SANKČNÍ USTANOVENÍ

(1) V případě neplnění termínů stanovených harmonogramem prací v čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy o dílo může objednatel zhotoviteli uložit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý týden prodlení.

(2) V případě nedodržení lhůty stanovené pro zaplacení faktury může zhotovitel objednateli uložit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny uvedené ve faktuře za každý týden prodlení.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Dílo se po jeho převzetí objednatelem stává jeho úplným vlastnictvím. Autorská práva zhotovitele tímto nejsou dotčena.

(2) V případě, že touto smlouvou není stanoveno jinak, postupuje se podle obecných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. K návrhu na změnu smlouvy je povinna se druhá strana písemně vyjádřit do 14 dnů od obdržení návrhu.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

(5) Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Lipník nad Bečvou, dne *2. 9. 2017*

Lipník nad Bečvou, dne *2. 9. 2017*

objednatel

[Podpis]
Ing. Miloslav Příkrýl
starosta
Město Lipník nad Bečvou *751*

zhotovitel

[Podpis]
Ing.arch. Stanislav V r u b e l
autorizovaný architekt
architektonický atelier