

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0874/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R-734/2017 ze dne 23.8.2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Milan Mašek, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl B,
vložka 4581
sídlo: Revoluční 767/25, Praha 1
jednající: PhDr. Petr Volf, MBA, předseda představenstva
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem : Úprava přechodu pro chodce na bezbariérový v ulici V Štíhlách, Bítovská, Podolská, Praha 4.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení: úprava přechodu pro chodce na bezbariérový v ulici V Štíhlách, Bítovská, Podolská, Praha 4 dle PD Ing. Ivany Zobačové a cenové nabídky ze dne 11.8.2017, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 15 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle

ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 758.491,00 Kč bez DPH
 159.283,00 Kč 21% DPH
 917.774,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci, revalvaci, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhuje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje. Na každém daňovém dokladu-faktuře bude uvedena cena provedených prací v daném kalendářním měsíci a k tomu vyčíslena pozastávka ve výši 10% z fakturované částky, o kterou objednatel sníží platbu.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat

objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavatelů. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavatelů. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu

subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a tutéž povinnost má i u později objednatel předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatel ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatel a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílešské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílešská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním

stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku

(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),

f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),

g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),

h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo

i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od

smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 3 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... - 4 -09- 2017



Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
PhDr. Petr Volf, MBA
předseda představenstva

VICTORIA CZ a.s.
Revolutní 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.8.2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 4 -09- 2017



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

**Název akce: ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE NA BEZBARIÉROVÝ V ULICI
V ŠTÍHLÁCH, BÍTOVSKÁ, PODOLSKÁ, PRAHA 4.**

identifikační údaje:

zadavatel	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČ: 00063584
účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)	
právní osoba	
obchodní firma nebo název	VISTORIA CZ a.s.
sídlo:	Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
právní forma:	akciová společnost
IČ:	25110977
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů nebo jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem účastníka	PhDr. Petr Volf, MBA – předseda představenstva Stanislav Kymla - místopředseda představenstva Mgr. Pavel Pražák – člen představenstva
fyzická osoba	
jméno a příjmení nebo obchodní firma (jen fyz. osoba zapsaná v OR)	x
místo trvalého pobytu nebo místo podnikání (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)	x
IČ:	x

Kontaktní osoba:			
Tel./fax:		e-mail:	


Nabídková cena v Kč

nabídková cena v Kč bez DPH	758.491,-
DPH	159.284,-
nabídková cena v Kč vč. DPH	917.774,-

datum : 11-08-2017

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis		podpis	 VISTORIA VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977
jméno a příjmení	PhDr. Petr Volf, MBA	jméno a příjmení	
funkce	předseda představenstva	funkce	04
údaje o případném zmocnění		údaje o případném zmocnění	

Rekapitulace rozpočtu - úpravy přechodů pro chodce na bezbariérový

Název zakázky	Cena bez DPH
BBP V Stíhlách	220 023 Kč
BBP Bitovská	295 512 Kč
BBP Podolská	242 956 Kč
Cena celkem bez DPH	758 491 Kč
DPH 21 %	159 283 Kč
Cena celkem včetně DPH	917 774 Kč

BBP V Štíhlách

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 02: V Štíhlách	220 023	19,4	46 205	266 228
001: Zemní práce	15 829	0,0	3 324	19 153
005: Komunikace	37 601	16,6	7 896	45 498
008: Trubní vedení	3 600	0,5	756	4 356
009: Ostatní konstrukce a práce	78 882	2,3	16 565	95 448
091: Doplnující práce na komunikaci	13 433		2 821	16 254
099: Přesun hmot HSV	20 360		4 276	24 636
711: Izolace proti vodě	1 208	0,0	254	1 462
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500		4 095	23 595
V02: Příprava staveniště	2 000		420	2 420
V03: Zařízení staveniště	5 000		1 050	6 050
V04: Inženýrská činnost	6 500		1 365	7 865
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 109		3 383	19 492
Celkem (bez DPH)	220 023			
DPH	46 205			
DPH 21 % ze základny: 220 023	46 205			
Celkem (včetně DPH)	266 228	CZK		

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: V Štíhlách								220 023	
001: Zemní práce								15 829	
45.	SP	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase chodník;11,5+15 vozovka;3,5*2	m2	33,5	-	33,5	128,00	4 288
					26,5				
					7,0				
46.	SP	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase chodník;11,5+15 vozovka;3,5*2	m2	33,5	-	33,5	230,00	7 705
					26,5				
					7,0				
47.	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých vytrhané obruby budou deponovány v místě stavby pro zpětné osazení 6*2	m	12,0	-	12,0	140,00	1 680
					12,0				
48.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm vozovka;3,5*2	m2	7,0	-	7,0	308,00	2 156
					7,0				
005: Komunikace								37 601	
49.	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm chodník;11,5+15	m2	26,5	-	26,5	340,00	9 010
					26,5				
50.	SP	5761331R1	Asfaltový koberec mastixový MA 5 tl 50 mm š do 3 m chodník;11,5+15	m2	26,5	-	26,5	410,00	10 865
					26,5				
51.	SP	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu vozovka;3,5*2	m2	7,0	-	7,0	920,00	6 440
					7,0				
52.	SP	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 3,1+3,6	m2	6,7	-	6,7	367,00	2 459
					6,7				
53.	H	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná 3,1+3,6	m2	6,7	5,00	7,035	610,00	4 291
					6,7				
54.	SP	567133815	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm vozovka;3,5*2	m2	7,0	-	7,0	648,00	4 536
					7,0				

16

008: Trubní vedení

3 600

56	SP	99942271	Hydrová úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením kruhového nímce, soupětí nebo hydrantu	kus	2,0	-	2,0	1 800,00	3 600
080 - Ostatní konstrukce a práce									
56	H	99942271	Balíska J12, zelená, směrový sloupek - dodání a montáž	kus	5,0	-	5,0	2 400,00	12 000
57	H	40444069	vodicí linie pro přechod pro chodce - včetně aplikace na vozovku	m	7,0	-	7,0	375,00	2 625
58	SP	914411111	Montáž svítle dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	6,0	-	6,0	242,00	1 452
59	H	40444066	Značka dopravní svísla reflexní kulatá nebo čtverec nebo trojúhelník	ks	2,0	-	2,0	2 852,00	5 704
				IP6,2	2,0				
60	H	40444067	objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm	ks	4,0	-	4,0	60,00	240
61	H	40444068	hliníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm - včetně montáže	ks	2,0	-	2,0	648,00	1 296
62	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	5,0	-	5,0	725,00	3 625
63	H	40445253	Víčko ZN na sloupek 60	ks	5,0	-	5,0	21,00	105
64	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,0	-	4,0	383,00	1 532
65	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	33,5	-	33,5	14,50	486
				chodník; 11, 5*15	26,5				
				vozovka; 3, 5*2	7,0				
66	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	32,8	-	32,8	6,50	213
				2, 1*3+6, 2*2+2*2+1+7+2, 1	32,8				
67	SP	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	21,4	-	21,4	12,60	270
				přechod; 2, 2*7	15,4				
				stín; 5	5,0				
				ZTP; 0, 5*2	1,0				
68	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	21,4	-	21,4	378,00	8 089
				přechod; 2, 2*7	15,4				
				stín; 5	5,0				
				ZTP; 0, 5*2	1,0				
69	H	009-R01	dodání a montáž trubkového zábradlí, upevnění k podkladu, nátěr	m	8,5	-	8,5	3 570,00	30 345
				5, 05+3, 45	8,5				
70	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,0	-	12,0	450,00	5 400

14

71	SP	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé s 125 mm bílý plast	m	32,8	-	32,8	42,80	1 404
72	SP	966007141	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry s dc 125 mm	m	30,0	-	30,0	32,40	972
73	SP	966007143	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	16,8	-	16,8	186,00	3 125

091: Doplnující práce na komunikaci

13 433

74	SP	914991001R	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	22,0	-	22,0	51,10	1 124
75	SP	914992001R	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/der	462,0	-	462,0	25,50	11 781
76	SP	914993001R	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	22,0	-	22,0	24,00	528

099: Přesun hmot HSV

20 360

77	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,378	-	19,378	71,00	1 376
78	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,132	-	16,132	52,80	852
79	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	403,3	-	403,3	17,80	7 179
80	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,132	-	16,132	175,00	2 823
81	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,132	-	16,132	504,00	8 131

711: Izolace proti vodě

1 208

82	SP	711431101	Provedení izolace vodorovné pásy na sucho chodník; 11, 5+15	m2	26,5	-	26,5	15,20	403
83	H	62811120	Pás asfaltovaný A330 chodník; 11, 5+15	m2	26,5	10,00	29,15	25,80	752
84	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	17,40	53

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 500

85	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000
86	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
87	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	9 500,00	9 500

V02: Příprava staveniště

2 000

88	ON	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
V03: Zařízení staveniště									5 000
89	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
V04: Inženýrská činnost									6 500
90	SP	009-05-R04	photodokumentace stavby	Kč	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
91	ON	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
92	ON	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									16 109
93	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	4,0	-	4,0	2 039,14	8 157
94	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	2 039,14	6 117
95	ON	13	Silniční provoz	%	0,9	-	0,9	2 039,14	1 835

Zakázka

BBP Bitovská

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SD_01: Bitovská	295 512	27,3	62 058	357 570
001: Zemní práce	21 888	0,0	4 596	26 484
005: Komunikace	57 555	24,3	12 087	69 642
008: Trubní vedení	3 600	0,5	756	4 356
009: Ostatní konstrukce a práce	113 436	2,4	23 822	137 258
091: Doplnující práce na komunikaci	10 991		2 308	13 299
099: Přesun hmot HSV	31 628		6 642	38 270
711: Izolace proti vodě	1 796	0,0	377	2 173
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500		4 095	23 595
V02: Příprava staveniště	2 000		420	2 420
V03: Zařízení staveniště	5 000		1 050	6 050
V04: Inženýrská činnost	6 500		1 365	7 865
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 618		4 540	26 157
Celkem (bez DPH)	295 512			
DPH	62 058			
DPH 21 % ze základny: 295 512	62 058			
Celkem (včetně DPH)	357 570 CZK			

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Bitovska								295 512	
001: Zemní práce								21 888	
1.	SP	113154203	Frézování zivického krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase chodník: 2*20 komunikace: 46	m2	86,0	-	86,0	128,00	11 008
2.	SP	113154114	Frézování zivického krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 2*20	m2	40,0	-	40,0	230,00	9 200
3.	SP	113201112	Vytírání obrub silničních ležatých vytrhané obruby budou deponovány v místě stavby pro zpětné osazení 6*2	m	12,0	-	12,0	140,00	1 680
005: Komunikace								57 555	
4.	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm 2*20	m2	40,0	-	40,0	340,00	13 600
5.	SP	5761331R1	Asfaltový koberec mastixový MA 5 tl 50 mm š do 3 m 2*20	m2	40,0	-	40,0	410,00	16 400
6.	SP	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu komunikace: 46	m2	46,0	-	46,0	380,00	17 480
7.	SP	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 reliéfní dlažba: 4+6	m2	10,0	-	10,0	367,00	3 670
8.	H	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná dlažba pro nevidomé: 4+6	m2	10,0	5,00	10,5	610,00	6 405
008: Trubní vedení								3 600	
9.	SP	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,0	-	2,0	1 800,00	3 600
009: Ostatní konstrukce a práce								113 436	
10.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	7,0	-	7,0	242,00	1 694
11.	H	40444066	Značka dopravní svislá reflexní kulatá nebo čtverec nebo trojúhelník	ks	5,0	-	5,0	2 852,00	14 260

12	H	40444067	oprávka na dopravní značku pro sloupek 60 mm	ks	10,0	-	10,0	60,00	600
13	H	40444068	hliníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm - včetně montáže	ks	5,0	-	5,0	648,00	3 240
14	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	5,0	-	5,0	725,00	3 625
15	H	40445253	Víčko ZN na sloupek 60	ks	5,0	-	5,0	21,00	105
16	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,0	-	4,0	383,00	1 532
17	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	86,0	-	86,0	14,50	1 247
			chodník, 2*20		40,0				
			komunikace: 46		46,0				
18	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení nápis pozor děti: 7+5	m2	12,0	-	12,0	27,40	329
19	SP	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů přechod V7a:14	m2	14,0	-	14,0	12,60	176
20	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	26,0	-	26,0	378,00	9 828
21	H	009-R01	řodání a montáž trubkového zábradlí, upevnění k podkladu, nátěr	m	20,0	-	20,0	3 570,00	71 400
22	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,0	-	12,0	450,00	5 400

091: Doplnující práce na komunikaci

10 991

23	SP	914991001R	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	18,0	-	18,0	51,10	920
24	SP	914992001R	Nájem dopravní značky včetně stojanu 18*21	ks/der	378,0	-	378,0	25,50	9 639
					378,0				
25	SP	914993001R	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	18,0	-	18,0	24,00	432

099: Přesun hmot HSV

31 628

26	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	27,254	-	27,254	71,00	1 935
27	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	25,232	-	25,232	52,80	1 332
28	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 25, 232*25	t	630,8	-	630,8	17,80	11 228
					630,8				
29	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,232	-	25,232	175,00	4 416
30	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkově)	t	25,232	-	25,232	504,00	12 717

		711: Izolace proti vodě					1 796	
31	SP 171431101	Provedení izolace vodorovné pásy na suchu	m ²	40,0	-	40,0	15,20	608
32	H 162811120	Pás asfaltovaný A330	m ²	40,0	10,00	44,0	25,80	1 135
33	SP 998711201	Přesun hmot. procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	17,40	53

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 500

34	ON 012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000
35	ON 012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
36	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	9 500,00	9 500

V02: Příprava staveniště

2 000

37	ON 020001000	Příprava staveniště	Kč	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000
----	--------------	---------------------	----	-----	---	-----	----------	-------

V03: Zařízení staveniště

5 000

38	ON 034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000
----	--------------	------------------------	----	-----	---	-----	----------	-------

V04: Inženýrská činnost

6 500

39	SP 009-05-R04	fotodokumentace stavby	Kč	1,0	-	1,0	1 500,00	1 500
40	ON 040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500
41	ON 045203000	Kompletační činnost	Kč	1,0	-	1,0	2 500,00	2 500

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

21 618

42	ON 04	Mimostaveništní doprava	%	4,0	-	4,0	2 736,42	10 946
43	ON 07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	3,0	2 736,42	8 209
44	ON 13	Silniční provoz	%	0,9	-	0,9	2 736,42	2 463

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_03: Podolská	242 956	42,0	51 021	293 977
001: Zemní práce	11 562	0,0	2 428	13 990
005: Komunikace	76 007	38,4	15 961	91 968
008: Trubní vedení	7 200	1,1	1 512	8 712
009: Ostatní konstrukce a práce	69 135	2,5	14 518	83 653
091: Doplnující práce na komunikaci	14 654		3 077	17 732
099: Přesun hmot HSV	11 452		2 405	13 857
711: Izolace proti vodě	2 158	0,0	453	2 611
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 500		4 095	23 595
V02: Příprava staveniště	2 000		420	2 420
V03: Zařízení staveniště	5 000		1 050	6 050
V04: Inženýrská činnost	6 500		1 365	7 865
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 788		3 736	21 524
Celkem (bez DPH)	242 956			
DPH	51 021			
DPH 21 % ze základny: 242 956	51 021			
Celkem (včetně DPH)				293 977 CZK

Por.	Typ	Kód	Popis	Vyměra bez			Vyměra	Jedn. cena	Cena
				Mj	ztr.	Ztratné			
SO_03: Podolska								242 956	
001: Základní práce								11 562	
1	SP	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm průř š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 16*4,7)+(6*5)	m2	46,2	-	46,2	190,00	8 778
2	SP	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm průř š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 8*0,3*2	m2	4,8	-	4,8	230,00	1 104
3	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních řezatých obruby budou po vytrhnutí očistěny a uloženy v místě stavby pro zpětné zabudování. 6*2	m	12,0	-	12,0	140,00	1 680
005: Komunikace								76 007	
4	SP	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm chodník; (6*3,25)+(6*4,8) vozovka; 8*0,3*2	m2	53,1	-	53,1	340,00	18 054
5	SP	5761331R2	Asfaltový koberec mastixový MA 5 tl 40 mm š do 3 m (6*3,25)+(6*4,8) odpočet dlažby; -((0,8*2,4)+(5*0,4)+(0,8*4)+(5*0,4))	m2	39,18	-	39,18	410,00	16 064
6	SP	573531111	Nátěr živичný zdršňování s posypem ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 (6*3,25)+(6*4,8)	m2	48,3	-	48,3	49,00	2 367
6	SP	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu (6*3,25)+(6*4,8)	m2	48,3	-	48,3	380,00	18 354
7	SP	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 (0,8*2,4)+(5*0,4)+(0,8*4)+(5*0,4)	m2	9,12	-	9,12	367,00	3 347
8	H	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (0,8*2,4)+(5*0,4)+(0,8*4)+(5*0,4)	m2	9,12	5,00	9,576	610,00	5 841
51	SP	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 8*0,3*2	m2	4,8	-	4,8	920,00	4 416
96	SP	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,3	-	48,3	140,00	6 762

97	SP	8573211108	Postřik žloutý spolevaci z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²	4,8	-	4,8	16,00	182
99	SP	59914111	Vyplnění spár mezi silničními díly živičnou zalivkou	m	7,2	-	7,2	86,00	619
008: Trubní vedení									7 200
9	SP	899432111	Vysoká úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hmce, soupěte nebo hydrantu	kus	4,0	-	4,0	1 800,00	7 200
009: Ostatní konstrukce a práce									69 135
10	SP	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	ks	2,0	-	2,0	242,00	484
11	H	40444066	Značka dopravní svíslá reflexní kulatá nebo čtverec nebo trojúhelník SDZ IP6 reflexnost tř.1;2	ks	2,0	-	2,0	2 852,00	5 704
12	H	40444067	objímka na dopravní značku pro sloupek 60 mm	ks	4,0	-	4,0	60,00	240
13	H	40444068	hliníková patka pro dopravní značku pro sloupek 60 mm - včetně montáže	ks	2,0	-	2,0	648,00	1 296
14	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	ks	2,0	-	2,0	725,00	1 450
15	H	40445253	Víčko ZN na sloupek 60	ks	2,0	-	2,0	21,00	42
17	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 41, 2+22, 5	m ²	63,7	-	63,7	14,50	924
19	SP	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů 2*11+0, 75+1, 23*2+0, 66+2, 15+0, 66+1, 57*2+1, 3+1, 85+0, 25	m ²	35,22	-	35,22	12,60	444
20	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast 2*11+0, 75+1, 23*2+0, 66+2, 15+0, 66+1, 57*2+1, 3+1, 85+0, 25	m ²	35,22	-	35,22	378,00	13 313
22	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,0	-	12,0	450,00	5 400
56	H	9999-R01	Baliseta J12, zelená, směrový sloupek - dodání a montáž	kus	8,0	-	8,0	2 400,00	19 200
98	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm (3*0, 3*2)*2	m	7,2	-	7,2	180,00	1 296
101	SP	916781113	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h	m	7,7	-	7,7	2 230,00	17 171
102	SP	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	10,1	-	10,1	215,00	2 172
091: Doplnující práce na komunikaci									14 654
23	SP	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu Z4a (b) ; 4	ks	24,0	-	24,0	51,10	1 226

24	SP	1914992001R00	Najem dopravní značky včetně stojanu	ks	504,0	-	504,0	28,30	12 852
25	SP	1914993001R00	Dělníček dočasné značky včetně stojanu	ks	24,0	-	24,0	24,00	576
099: Přesun hmot HSV									11 452
26	SP	998225114	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41 927	-	41 927	71,00	2 977
27	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7 544	-	7 544	52,80	398
28	SP	997224579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 7,544*22	t	165 968	-	165 968	17,80	2 954
29	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7 544	-	7 544	175,00	1 320
30	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	7 544	-	7 544	504,00	3 802

711: Izolace proti vodě

									2 158
31	SP	711431101	Provedení izolace vodorovné pásy na sucho (6*3,25) + (6*4,8)	m2	48,3	-	48,3	15,20	734
32	H	62811120	Pás asfaltovaný A330 (6*3,25) + (6*4,8)	m2	48,3	10,00	53,13	25,80	1 371
33	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	-	3,05	17,40	53

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

									19 500
34	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	-	1,0	6 000,00	6 000
35	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,0	-	1,0	4 000,00	4 000
36	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	-	1,0	9 500,00	9 500

V02: Příprava staveniště

									2 000
37	ON	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,0	-	1,0	2 000,00	2 000

V03: Zařízení staveniště

									5 000
38	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000

V04: Inženýrská činnost

									6 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

27

39	SN	0104001001	Technická dokumentace stavby	Rc	1,0		1,0	1 500,00	1 500
40	SN	049001000	Inženýrská činnost	Kc	1,0		1,0	2 500,00	2 500
41	SN	048503000	Kompletační činnost	Kc	1,0		1,0	2 500,00	2 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									17 788
42	ON	04	Mimoštatovní doprava	%	4,0		4,0	2 251,68	9 007
43	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,0		3,0	2 251,68	6 755
44	ON	13	Silniční provoz	%	0,9		0,9	2 251,68	2 027