

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001704

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem:

Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO, DIČ:

25692810, CZ25692810

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

výkonný ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/24 Třeboň, most ev. č. 24-012.1“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 650 928,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/24 Třeboň, most ev. č. 24-012.1	2 650 928,00	556 694,88	3 207 622,88

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/24 Třeboň, most ev. č. 24-012.1, číslo veřejné zakázky 05PU-001704.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Výkresy⁵ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář – závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 5 -09- 2017

Datum: 01. 09. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR


PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

za dodavatele/zhotovitele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: *8122*/17-32300-Ti

Číslo zakázky: 05PU-001704

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007.35502

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/24 Třeboň, most ev.č. 24-012.1“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 4594

251 01 Říčany u Prahy

IČ 25692810

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Českých Budějovicích, dne 31-08-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/24 Třeboň, most ev. č. 24-012.1**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	16 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	12 týdnů
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	■
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS, DSPS
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 6.853,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		1.370,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 1.370,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 2.741,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 274,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 01. 09. 2017

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

jednatel společnosti

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *variace* Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu *variace* dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7, 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne doplněte!!! (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: doplněte													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">doplněte dle potřeby</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	doplněte dle potřeby	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
doplněte dle potřeby													
Iniciátor změny: doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel Popis Změny: 													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum											
		podpis											
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV doplněte dle potřeby	jméno	datum											
		podpis											
Supervize	jméno	datum											
		podpis											
Správce stavby	jméno	datum											
		podpis											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum											
		podpis											
Zhotovitel	jméno	datum											
		podpis											
		Číslo paré:											

Stavba: 16 11 01 - I/24 Třeboň, most ev.č. 24-012.1
 Objekt: 201 - Most ev.č.24-012.1
 Rozpočet: 201 - Most ev.č.24-012.1

Poř.č.	Polozka	Typ Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
					Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
0 Všeobecné konstrukce a práce									
132	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU šumav. živoč. vč. odvozu do 22km	T	4,98					
132	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton vč. odvozu na skládku do 22km	T	3,956					
133	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-CO (OSTATNÍ ODPAD) kobercov MZ	T	0,42					
12	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY Početba obchůz odsovitování a operativní úprava DIO dle pokynů Policie ČR, včetně úpravy v průběhu stavby, odhad	KUS	1					
14	02741	PROVIZORNÍ MOSTY 2ks provizorních přehrad v místech MZ, montáž, udržba, demontáž, přesun a nájem-komplet, pokud to lež postup montáže MZ vyžaduje - bude součástí VTD	M2	48					
15	02851	PRŮKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečného diagnostického povrchu žito po odstranění železných vrstev v místech MZ, odhad	KUS	1					
19	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zmapování profilů MZ před a po otažení, vč. všech dalších nutných měření	KUS	1					
23	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1					
24	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS úprava RDS podle dodatečného diagnostického průzkumu	KUS	1					
26	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a tiskové	KČ	1					
134	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1					
27	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY protokol o výrobě a montáži MZ do TKP	KUS	2					
28	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROJEKCE	KUS	1					
28	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule RSD a zhotovitel vč. potisk a sloupků, komplet	KS	4					
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1 Zemní práce									
135	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH vyklizení stavenišť	M2	800					
29	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJÍVEM VČET PODKLÁDKU Umavná želez. - dokončení želez. podkl. želez. a v místech MZ před jeho otažením, vč. odvozu a převozu	M3	2,49					
38	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu, materiál odvozu zhotovitel stavby	M3	39 509					
1 Zemní práce									
2 Základy									
148	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTALTY)	M3	0,544					
147	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM pro kotvy MZ	M	47,25					
138	285893	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ želez. výztuž 16-400	KUS	40					
2 Základy									
3 Světlé konstrukce									
149	317325	RÁMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) dobetonování želez. C30/37-XF4	M3	0,722					
150	317365	VÝZTUŽ RÁMS Z OCELI 1050S, B500B dle výkazu výztuže	T	0,034					
3 Světlé konstrukce									
4 Vodorovné konstrukce									
64	45747	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) polymerbeton vyrovnávací vrstva pod střešní izolací	M3	0,173					
4 Vodorovné konstrukce									
5 Komunikace									
65	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	762,716					
66	574154	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL 40MM polymerem modifikovaný asfalt PmB 45/10-65	M2	762,716					
60	574304	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK. SMA 11+, 11S doplnění káňové vrstvy u MZ	M3	0,658					
5 Komunikace									
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
70	626222	REPROFIL VODOR. PLOCH SHORA SANAČ. MALTOU DVOUVRST. TL DO 50MM vyrovnání povrchu NK a zvláštní základy po odstranění degradovaného betonu, odhad, bude upřesněno v rámci DG	M2	13,688					
80	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	13,688					
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
7 Přidružená stavební výroba									
151	711425	IZOLACE MOSTOVÉK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ střešní izolace u MZ, napojení na střešní NAIP	M2	23,339					
145	757911	OPLOČENÍ Z ORÁTNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO provzorní oplození stavenišť včetně sloupků a potisk a přesunem	M2	169,2					
82	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP B4 (OS-C) odvozu želez. želez.	M2	36,722					
7 Přidružená stavební výroba									
9 Ostatní konstrukce a práce									
136	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ vč. nového spojení materiálu	KUS	32					
95	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vz. dočasně DIO, komplet, s přesunem v čase etap, zpočítání dodatečných potřeb	KUS	18					
95	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	18					
97	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL. OCELI FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	RSDEN	1512					
90	914822	STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZ Z4 OCELI S FÓLIÍ TR 1 MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO, komplet vč. nájmů na 12 týdnů	KUS	20					
100	914823	STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZ Z4 OCELI S FÓLIÍ TR 1 DEMONTÁŽ	KUS	20					
101	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA obnovy značení	M2	40,04					
112	915321	VODOR. DOPRAVNÍ ZNAČ. Z FÓLIE DOČAS. ODSTRANITEL - DOD. A POKLÁDKA	M2	4,074					
138	915322	VODOR. DOPRAVNÍ ZNAČ. Z FÓLIE DOČAS. ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	4,074					
115	916122	DOPRAV. SVĚTL. O VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1					

Aspe

Stavba: 16 11 01 - I/24 Třeboň, most ev.č. 24-012.1
Objekt: 201 - Most ev.č.24-012.1
Rozpočet: 201 - Most ev.č.24-012.1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž		Dodávka		Celkem
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
3	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1					
113	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	84					
4	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1					
5	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1					
140	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	84					
141	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1					
142	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1					
143	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	84					
120	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŽÚ a KÚ	M	23,766					
116	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM u MZ	M	95,376					
152	931183		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM	M2	29					
121	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ŽÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	264,76					
153	931336		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	14,12					
124	93151		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM Dodávka a osazení vč. přípravy kotvení kapsy ve vozovce a v římsách. Součástí dodávky je lož z vysokopevnostního betonu a dodavatelem předepsané chemické kotvy.	M	29					
125	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ Osazení drenážního profilu u MZ dle VL4 406,13. jeho přelepení separační páskou a jeho napojení na stávající odvodňovací trubický izolace.	KG	12,158					
126	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	36,722					
137	94290		TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	78					
131	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU při bourání nesmí vzniknout v okolním betonu mikrotrhlíny, použít lehká bourací kladiva	M3	1,72					
146	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA odstranění provizorního oplocení stavenišť	M	94					
127	967184		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM krycí plechy stáv. MZ vč. kotvení, odvoz do Sběrných surovin Třeboň	T	0,227					
144	967852		VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM	M	28,993					
9 Ostatní konstrukce a práce										
Celkem:										

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**
se sídlem: **Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy**
IČO: **25692810**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, oddíl **C**, vložka **61708**
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„**I/24 Třeboň, most ev. č. 24-012.1**“, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace
shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou
uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
recyklát	70,17 t	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování /
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 01. 09. 2017

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

jednatel společnosti