
Smlouva o dílo 
.j.: NPICR-455/2025/32-2

na zhotovení díla – stavby 
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I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) 

Jejímž jménem jedná: 
IČO: 
DIČ: 
Datová schránka: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba 

Senovážné nám. 872/25, 11 O 00 Praha 1 
ředitel Mgr. Ivo Jupa 
45768455 
CZ45768455 
8pswgy6 
ČNB 
79530011/0710 

ve věcech technických: (technický dozor objednatele):  
telefonické spojení: 
email: 

ve věcech technických 
elefonické spojení: 

email: 

 

ve věcech smluvních: 
telefonické spojení: 
email: 

 

(dále jen,, ") na straně jedné 

2. Obchodní společnost/jiná právnická nebo fyzická osoba 
a) Pro právnickou osobu: 
Forti Ostrava s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským Ostravě oddíl C, vložka 24354 
Sídlo: Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava 
IČO: 25888111 
DIČ: CZ25888111 
Zastoupená: Ing. Jindřichem Skopalem, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 27 2501990267/0100 

Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 
mail: 

Datová schránka: 
Plátce DPH: 
Adresa pro doručování: 
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podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"): 

li. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 
specifikované níže a řádně a včas dokončené předat objednateli a závazek objednatele 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou cenu za jeho 
provedení. 

Dílem se rozumí: 
provedení stavebních prací sanace části stěn v 1. podzemním podlaží (dále jen 
1. PP) na adrese Senovážné nám. 872/25, 11 O 00 Praha 1. Jedná se o sanaci 
(odvlhčení) zdí v 1. PP. Veškeré stavební práce spojené se sanací zdí jsou popsány 
příloze č. 4 Technologie a postup prací materiálové složení, zpracovaného Korlen 

s.r.o. Mgr. Lukášem Pečenkou, DiS., autorizace pro oblast sanace zděných staveb 
proti vlhkosti č. 00044 položkovými rozpočty pro sanaci části stěn 1. podzemního 
podlaží (liniová infuzní clona a plošná infuzní clona) viz příloha č. 1 této smlouvy 

alší práce a činnosti spojené se stavbou: 
zpracování podrobného harmonogramu prací a jeho předání objednateli (před 
vlastním zahájením prací, nejpozději do pracovních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy, 
likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v platnými právními 
předpisy, doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, 
provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy. 

(dále jen "dílo") 

Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této 
smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 

pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 
si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky, 
neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 
neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory 

technologickém postupu a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly 
provedení předmětu díla dle této smlouvy, 
neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 
má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, 
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem. 

Zhotovitel se zavazuje k úzké spolupráci s autorem návrhu sanace, Korlen s.r.o. 
Mgr. Lukáš Pečenka, DiS., autorizace pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti 
č. 00044, dle přílohy č. 2 smlouvy. 
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Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž 
potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu 
plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před 
uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce"). 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a 
fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě 
kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být 
přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne 

podpisem zástupců obou stran. 

7. Objednatel čestně prohlašuje, že je příslušný hospodařit majetkem státu, a to předmětné 
stavby a parcely, na které se stavba nachází a současně prohlašuje, že zajistil zhotoviteli 
vhodný přístup k místu provedení díla. 

8. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí veškeré další činnosti související 
realizací stavby. 

9. Součástí díla je provedení všech předepsaných zkoušek a měření, která vyplývají 
předmětu díla. 

I. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termín realizace zakázky, včetně předání a převzetí staveniště, odstranění případných 
přejímacího řízení a vyklizení staveniště nejpozději do 2 měsíců 

nabytí účinnosti smlouvy. 

Místem plnění je: Národní pedagogický institut české republiky (zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků) na adrese: Senovážné nám. 872/25, 11 O 00 Praha 
1. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkových rozpočtech (příloha č. 1 smlouvy) jsou maximální po celou 
dobu plnění, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH 

Celková cena díla činí v Kč 
Kč bez DPH 

144 163,85 Kč DPH 21 % 
830 658,35 Kč včetně DPH 

osm set třicet tisíc šest set padesát osm korun českých třicet pět haléřů včetně DPH) 

sanaci části stěn 
liniovou infuzní zónu a za plošnou infuzní zónu 

, tzn. součet rozpočtů 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
plněním předmětu této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení 

a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí 
této smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil 

Technologický postup úplnost, správnost, přesnost a použitelnost 



4 

a odle   
 

 

   

2.  II. odst. 4 
 

 a 
a  

 nebude v  
a 

u. 

  
 

objednatele  5. dne
  

 

ods  

ne

-

 

2.
 

 

3. -
 .

4.  
 

potvrzuje, že dílo lze p tohoto postupu a za cenu díla uvedenou v tomto článku 
provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 

Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
(dále jen "položkový rozpočet"). 

Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. 
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. 

Cena díla může být překročena pouze v případě víceprací dle článku této 
smlouvy. Změny budou popsány formou výkazu výměr a budou vzájemně odsouhlaseny 
investorem zhotovitelem. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce 
záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, 

že rozporu s účelem a předmětem této smlouvy. Potřebu provádění víceprací 
jejich vyčíslení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 

odklad Vícepráce uvedené výše budou předmětem dodatku k této smlouvě a v případě 
položek obsažených v položkovém rozpočtu budou oceněny jednotkovými cenami 
uvedenými v tomto rozpočtu. V případě položek, které v rozpočtu obsaženy nejsou, budou 
oceněny na základě individuální kalkulace odsouhlasené oběma smluvními stranami, 
přičemž použití agregovaných (souhrnných) cen není přípustné 

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě. 

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen ,,faktura") 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) 
je den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem 

(dále jen „TDO"). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 
následujícího měsíce soupis provedených prací v členění dle položkového rozpočtu, 
opatřený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po jeho 

ouhlasení TDO vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí objednateli nejpozději do 15. 
dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený 
soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura 

úplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. 
Zbylých 1 O % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po 
protokolárním převzetí dokončeného díla objednatelem. Nedojde li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit. 

Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení objednateli. Za den splnění platební 
povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele uvedený v čl. I Smluvní strany této smlouvy. 

Faktury, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e mailovou adresu 
kontaktní osoby ve věcech plnění Dohody a na adresu  

V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v §92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 
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Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za 
předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem 
na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět 

ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši 
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

6. Záloha nebude objednatelem poskytnuta. 

7. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí 
mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména: 
označení ,,faktura daňový doklad", 
evidenční číslo daňového dokladu, 
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
IČO, DIČ smluvních stran, 
předmět dodávky a název díla, 
termín, kdy bylo příslušné plnění (provedené práce) realizováno, 
den odeslání faktury a datum splatnosti, 
počet příloh, 

cenu bez daně, v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
podle § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit 
objednatel, ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně 
daně, 
soupis provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený TDO, 
poslední faktura bude mít výslovný název „konečná faktura" a bude navíc mimo výše 
uvedené obsahovat: 

zápis o předání a převzetí dokončeného díla 
soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek 

DPH. 

8. Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu článku V. odst. 
1 a 6 smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu až 
po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

V . ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁRUKA 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po 
60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od 

zhotovitele. 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, tzn. 
po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. 
strany se výslovně dohodly, že vyskytne li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, 
má za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 
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Zhotovitel se zavazuje do pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady (dále 
jen „reklamace") písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. Pokud tak 
zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději 
pracovních ů, v případě havarijního stavu do 2 pracovních dnů od nahlášení vady, 

li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak Zhotovitel je povinen 
na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, 
resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije úprava pro vady díla. 
Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této skutečnosti 
zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně 
vynaložené náklady. 

Neodstraní li zhotovitel vadu ve vyse uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel objednateli. 

6. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními§ 2615 a násl. a§ 2629 a násl. OZ. 

VI . VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

Za škody vzniklé na díle, ale i na stávajícím interiéru, který není součástí dodávky, 
odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném 
díle přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 
nebo odstranit na své náklady. 

Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu týkající se 
předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli 
nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 00, Kč včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku VI. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 00, Kč 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč včetně DPH 
každý i započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl 1 této smlouvy 
a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany 
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zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku 1 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000, Kč včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

6. V případě neoznámení změn dle článku XII. odst. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 00, Kč včetně DPH 

7. V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle čl. X . této zhotovitelem 
má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady 
vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou 

stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo 
fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty. 

9. Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé 
důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem 
termín, kdy bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání. 

Objednatelem určená osoba k tomuto termínu zahájí prohlídku. 

O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 

doložkou „bez výhrad". V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami 
nebránícími jeho užívání převezme objednatel dílo „s výhradami". V takovémto případě 
přejímající veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu. Lhůta pro předání a převzetí 
dokončeného díla činí maximálně 5 pracovních dnů. 

K přejímacímu řízení se zhotovitel zavazuje předat: 
a) originály stavebních (montážních) deníků, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení stavby dle platných předpisů a ČSN, 
c) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály 

a výrobky, 
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla, 
e) zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této 

smlouvy, při stavebních a montážních činnostech, 
f) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných parametrů, 
g) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle článku XII. odst. 5, 
h) další doklady požadované objednatelem. 

X. STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi 
interiérech a přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Pokud zhotovitel tyto 

komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
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mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru 
dozoru bezpečnosti práce. 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto souvisejíc 
zahrnuta v ceně díla. 

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu a pohyb osob v objektu i jeho okolí. 

Objednatel povinen umožnit zhotoviteli zařízení staveniště pro přípravu a realizaci díla 

na vyžádání umožnit přístup do předmětných prostor, 
zajistit místnost na převlečení a uložení nářadí, 
zajistit přístup kel. energii a vodě a hygienickým zařízením. 

XI. ODBĚRATELSKÁ KONTROLA 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, 
prostřednictvím TDO objednatele. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno 

touto smlouvou, technologickým postupem, příslušnými platnými předpisy a 
ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci 

správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem 
stavebního (montážního) deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) 

přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí odborně 
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při provádění 
kontroly TDO. 

TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok 

úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko. Nesouhlasí li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen 
„zástupce zhotovitele") se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele projektové 

kumentace do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním (montážním) deníku 
učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 1 O pracovních dnů. Dojde li k rozporu, 
budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 

Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy. 

Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 
kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem vyzvat prokazatelně 

TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, 
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednate 
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V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich 
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem 
zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujícíc 
řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 

pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a případě pochybností o jejich 
průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během 
provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní 
požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje li nebo zatají zhotovitel sám nebo 
prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením 
před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen 
tuto část díla odkrý nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady uvést dílo do řádného stavu. 

6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 
kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti 

přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem 
zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x týdně, v případě potřeby častěji. 
O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního (montážního) 
deníku. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 
harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO a zástupcem 

na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění harmonogramu, 
o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, současně 
předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. 

XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

V případě, že objednateli vznikne porušením této povinnosti zhotovitele škoda, je 
zhotovitel povinen jí v plné výši objednateli nahradit. Zhotovitel je povinen předávat TDO 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
posledně citovaným zákonem, tj. doklad o uložení/likvidaci odpadu spolu s vážními 

lístky, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla; v opačném případě není objednatel 
povinen dílo převzít. 

Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. 
použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. 

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební (montážní) deník. Náležitosti, 
obsah a režim zápisů do stavebního (montážního) deníku jsou dány platnými právními 

9 



 

 
 

4.
  

 

5.  – 

.

 omezení
 -

 

m 
 

-

smlouvy
nesmí  

smlouvy – y y 
 smlouvy.

 

 

 

předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí 
být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. 

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) 
nejpozději při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. 
Konečný seznam poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 
při předání díla. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit 

6. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět 
alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k 
při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi pracovišti. 

7. Za nesrovnalosti nebo vady prováděcí projektové dokumentace nebudou považovány 
nedostatky v údajích výkresové dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají 
výrobků nebo prací, jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace je 
odborníkům běžně známa. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště pracoviště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

9. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při plnění povinností dle této 
zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější 

sankce, než jsou ty (viz zejména čl. VIII. Smluvní pokut a úrok z prodlení), 
které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této 

1 O. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu ke svým zaměstnancům dodržovat veškerá ustanovení 
zákoníku práce a zásady ochrany zdraví při práci. Rovněž se zavazuje dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí, zejm., dodržování zásad třídění a recyklace odpadů vzniklých 
při výrobní činnosti a dodržování norem emisí při výrobě. 

11. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit ke schválení vzorky materiálů, 
výrobků nebo technologií, které mají být při plnění této smlouvy použity. 

12. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu okolních pracovišť objednatele. 
Zhotovitel se bude s ohledem na tuto skutečnost chovat ohleduplně, bude udržovat 
pořádek a čistotu na přístupových i transportních cestách, na používaných technických 
zařízeních budovy a práce bude provádět tak, aby nedošlo k poškození stavebních 
konstrukcí a majetku vně i uvnitř budovy. 

13. Staveniště bude přístupné od pondělí do pátku, v době od 7:00 do 18:00 hod. Činnosti, 
které bude nutno provést mimo pracovní dobu objednatele a ve dnech pracovního klidu, 
budou předem projednány s odpovědnou osobou objednatele. 
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14. Používání vnitřních a venkovních prostor budovy pro dopravu materiálu při realizaci díla 
je možné pouze po předchozí dohodě s objednatelem a za podmínek jím stanovených. 

15. Při provádění díla zhotovitel dále: 

provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 

zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.), 

průběžně (denně) provede úklid všech míst v okolí objektu, která svou prací znečistí, 

provede po dokončení stavebních prací konečný úklid ve všech prostorách, dotčených 
stavbou a plochách, využívaných pro dopravu, 

zajistí, aby jeho pracovníci nevstupovali do prostor mimo vlastní stavbu bez svolení 
správce objektu. 

16. Zhotovitel podpisem potvrzuje, že nenaplňuje definiční znaky subjektů 
uvedených v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině (dále také jako „nařízení č. 2022/576"), tedy, že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku; 

b) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 
% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto 
odstavce, nebo; 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce; 

Zhotovitel rovněž podpisem této potvrzuje, že jeho poddodavatelé, jejichž podíl 
na hodnotě smlouvy představuje více než 1 O %, nejsou subjektem dle písmene a) c) 
tohoto odstavce smlouvy. 
Subjekty uvedené v tomto odstavci smlouvy budou dále označovány jako „určené 
subjekty". 

17. Zhotovitel podpisem potvrzuje, že není osobou uvedenou v příloze I nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014"). Osoba uvedená 
příloze I nařízení č. 269/2014 bude dále označována jako „určená osoba". 

18. Zhotovitel se zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není li jí sám) 
nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 
získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

19. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv 
poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se zhotovitel 
určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. 
Vznikne li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je 
zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této 
skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany 
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. ZÁNIK ZÁVAZKŮ 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 

li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Chce li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) prodlení se zahájením díla delší než 15 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele, 
b) pro plněním díla delší než 30 kalendářních dní, 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 

kalendářních dnů, 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 

řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. li. smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením§ 2001 a násl. OZ. 

7. li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost 

8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit či omezit rozsah plnění smlouvy v případě, 
že mu nebudou schváleny prostředky od zřizovatele k financování předmětu plnění 
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9. Odstoupí li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu", 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k "dílčímu předání díla", 

objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení", 
e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé důvodů odstoupení od smlouvy, 
f) nemá li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s§ 2004 odst. 

2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem 

mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen 
adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na 
to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 

podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu§ 2 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou 
pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této 
smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím 
nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti. 

7. Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této respektovat nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
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údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další 
obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně osobních údajů. 

8. li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neuc1nným 
nevymahatelným a takovéto ustanovení je ze své povahy oddělitelné od zbytku smlouvy, 
zůstává platnost, účinnost vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy tímto 
nedotčena. Strany se současně zavazují pro výše uvedený případ k poskytnutí vzájemné 
součinnosti a k nahrazení takovéto části smlouvy novým ustanovením ve formě dodatku, 
jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat účelu původního ustanovení 

celkovému účelu smlouvy. 

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

1 O. Tato je vyhotovena ve dvou listinných exemplářích s platností originálu, z nichž 
každá ze stran obdrží po jednom. Toto ujednání se neuplatní v případě, pokud je 
podepisována elektronicky; v takovém případě každá ze stran obdrží totožné elektronické 
znění s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavební úprava liniová infuzní clona a plošná infuzní 
clona 
Příloha č. 2 
Příloha č. 

Technologie a postup prací materiálové složení 
Kopie dokladu o pojištění hotovitele 

V Praze dne: V Ostravě dne: 

Mgr. Ivo Jupa 
ředitel 

Za zhotovitele: 

Ing. Jindřich Skopal 
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