

**Realizace projektu CARDS,
registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342
financovaného z OP JAK**

Objednávka Objednatele

č. NTK/SML/094/2025

Na základě rámcové dohody o Poskytování ICT služeb č. NTK/SML/003/2024 (dále jen „Smlouva“) objednává Objednatel služby dle článku 1.6 B dle níže uvedených požadavků:

1/ Požadované služby

V návaznosti na dokončenou obnovu vybavení datového centra a zprovozněnou moderní virtualizační kontejnerizační platformu má NTK v plánu převést část provozovaného aplikačního vybavení do kontejnerů. Při plnění dílčí smlouvy na „Odbornou podporu při realizaci obnovy datového centra“ vznikl materiál „Plán na logický upgrade aplikačního vybavení“, který obsahuje „Zhodnocení aplikačního vybavení z hlediska využití prostředků nového DC a využití služeb kontejnerizace“ a „Projektový a finanční plán logického upgrade“. Podrobnosti viz Příloha č. 1 „Žádost o nabídku k přípravě dílčí smlouvy - Úprava ICT infra pro PNG“.

2/ Požadované období

Termín zahájení od okamžiku účinnosti této objednávky, tedy dnem zveřejnění v registru smluv.

Datum ukončení dle harmonogramu uvedeného v příložené nabídce.

3/ Další požadavky

V příložené nabídce „TS_2025_NTK_Uprava ICT infra pro PNG kontejnerizace_JN“ společnosti TOTAL SERVICE a.s. pro Národní technickou knihovnu ze dne 10. září 2025 jsou pro jednotlivé části plnění uvedeny očekávané výstupy, akceptační kritéria, fakturační podmínky, harmonogram, požadavky na realizační tým, cena, rizika spojená s plněním, požadovaná součinnost, očekávané dopady do ICT prostředí a ICT provozu.

4/ Přílohy

Příloha č. 1: Poptávka „Žádost o nabídku k přípravě dílčí smlouvy - Úprava ICT infra pro PNG“ od Národní technické knihovny ze dne 28. srpna 2025

Příloha č. 2: Nabídka „TS_2025_NTK_Uprava ICT infra pro PNG kontejnerizace_JN“ společnosti TOTAL SERVICE a.s. pro Národní technickou knihovnu ze dne 10. září 2025



V Praze dne

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

.....
Poskytovatel

.....
Objednatel

Žádost o nabídku k přípravě dílčí smlouvy: Úprava ICT infrastruktury NTK pro účely PNG – kontejnerizace

Žádost o nabídku v souladu s článkem 1.6 B rámcové smlouvy: NTK/SML/003/2024

Číslo jednací Objednatele: NTK/4112/2025

Objednatel:

Název: Národní technická knihovna

Sídlo: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6

IČ: 61387142

Zástupce: [REDACTED]

Poskytovatel:

Název: TOTAL SERVICE a.s.

Sídlo: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 25618067

Zástupce: [REDACTED]

Specifikace požadovaných služeb

Vzhledem k realizaci projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK specifikujeme následující.

V návaznosti na dokončenou obnovu vybavení datového centra a zprovozněnou moderní virtualizační a kontejnerizační platformu má NTK v plánu převést část provozovaného aplikačního vybavení do kontejnerů. Při plnění dílčí smlouvy na „Odbornou podporu při realizaci obnovy datového centra“ vznikl materiál „Plán na logický upgrade aplikačního vybavení“, který obsahuje „Zhodnocení aplikačního vybavení z hlediska využití prostředků nového DC a využití služeb kontejnerizace“ a „Projektový a finanční plán logického upgrade“.

Tato objednávka se týká ICT produktů plánovaných v projektu CARDS, viz materiál: „Aplikace v ekosystému PNG a plán jejich rozvoje ve verzi 1.5 a vyšší, kapitola 2.2. Integrační platforma PNG, 2.2.1. Úprava ICT infrastruktury NTK pro účely PNG – kontejnerizace.

Předmětem požadované nabídky je plnění, které je označeno ve výše uvedeném materiálu jako

- Fáze 2 – Kontejnerizace
- Fáze 5 – Řízení základních síťových služeb
- Fáze 6 – [REDAKCE]
- Fáze 7 - Upgrade zastaralých OS

Tímto jsou definovány následující cíle:

Cíl: KONTEJNERIZACE

Práce budou probíhat průběžně, s termínem dokončení do konce dílčí smlouvy. Provedené činnosti budou reportovány v Měsíční zprávě poskytovatele, akceptace bude probíhat jednou za čtvrtletí. Jednotlivé činnosti jsou uvedené u každého systému v příložené tabulce. Součástí kontejnerizace aplikací je příprava v rozsahu prerekvizit uvedených v příložené tabulce.

Do splnění tohoto cíle spadají:

Aplikace [REDAKCE]

Jedná se o aplikace, pro které je dostupný [REDAKCE]
[REDAKCE], který umožňuje relativně snadné nasazení aplikace. Může se jednat buď o oficiální nástroj v případě některých často používaných open source nástrojů se může

jednat o komunitní verzi takového prostředku. Nasazení takovýchto aplikací je snadné, časově nejnáročnější bude přenesení dat/konfigurace.

Aplikace provozované v běžném technologickém prostředí

Tyto aplikace používají velmi rozšířené kombinace technologií. Mezi klasické zástupce patří tzv. [REDAKCE]. Pro tyto aplikace neexistuje připravený předpis pro nasazení [REDAKCE] ale jejich jednotlivé komponenty jsou zpravidla dobře kontejnerizovatelné. U těchto aplikací je nutné kontejnerizovat jednotlivé komponenty, zajistit jejich správné propojení a z migrovat data/konfiguraci.

Aplikace vytvořené in-house

NTK provozuje řadu aplikací, které byly vyvinuty interně. Největší překážkou v kontejnerizaci těchto aplikací je jejich závislost na kombinaci [REDAKCE]. U těchto aplikací je tedy nutné provést rekonfiguraci tak, aby využívaly nativní implementaci protokolu, namísto použité externí.

Cíl: ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH SÍŤOVÝCH SLUŽEB

Výstupy: funkční síťové prostředí v režimu kontejnerizovaných komponent [REDAKCE]

Požadována je minimalizace dopadu na běžný provoz NTK

Přínosem realizace bude zvýšení srozumitelnosti a zpřístupnění postupu nasazování kritického vybavení zajišťujícího fungování síťových služeb a ověření možnosti zavedení testovacího síťového prostředí.

Fakturace: Po úspěšné akceptaci

Cíl: [REDAKCE]

Výstupy: V aktuálním OS nainstalovaný aktuální [REDAKCE] včetně migrace nastavení a dat

Doporučení pro náhradu za nekompatibilní pluginy dle potřeby nebo návrh na rozhodnutí o ukončení jejich užívání.

Fakturace: Po úspěšné akceptaci

Cíl: UPGRADE ZASTARALÝCH OS

VM se zastaralým OS [REDAKCE] budou aktualizovány a ve spolupráci s aplikačními správci přesunuty služby poskytované dotčenými servery.

Fakturace: Po úspěšné akceptaci


Shrnutí specifikace požadovaných služeb

Podmínky zadavatele	
Výstupy:	1. KONTEJNERIZACE: V rámci realizace bude do kontejnerizovaného stavu převedeno přibližně 19 aplikací a služeb, jak je uvedeno v <i>Tabulce 1 – Seznam aplikací a služeb určených ke kontejnerizaci</i>. U každé aplikace a služby je potřeba doplnit závazný odhad pracnosti převodu ve formě počtu MD (man-days). 2. ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH SÍŤOVÝCH SLUŽEB: funkční síťové prostředí v režimu kontejnerizovaných komponent [REDACTED] 3. [REDACTED] V aktuálním OS nainstalovaný aktuální [REDACTED] včetně migrace nastavení a dat. 4. UPGRADE ZASTARALÝCH SERVER OS: Aktualizované OS a ve spolupráci s aplikačními správci přesunuty služby poskytované servery.
Akceptace:	1. KONTEJNERIZACE: a. Komentovaný zdrojový kód umístěný v interním GIT. b. Popis nasazení uvedených součástí. c. Protokol o úspěšném otestování aplikací a služeb v kontejnerizovaném stavu technickým garantem NTK, přičemž test bude realizován formou užití připravených komponent na vybrané aplikaci provozované v NTK spadající do kategorie: i. Aplikace [REDACTED] [REDACTED] ii. Aplikace provozované v běžném technologickém prostředí iii. Aplikace vytvořené in-house


	2. ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH SÍŤOVÝCH SLUŽEB a. Funkční nasazení síťových komponent [REDACTED] v kontejnerizovaném prostředí, ověřené technickým garantem NTK. b. Záznam o úspěšném testování provozních scénářů, zahrnující: i. Autentizaci uživatelů přes [REDACTED] ii. Dynamické přidělování IP adres pomocí [REDACTED] iii. Korektní překlad DNS záznamů přes [REDACTED] 3. [REDACTED] a. Úspěšná instalace aktuální verze [REDACTED] na cílovém operačním systému, včetně všech potřebných závislostí a komponent. b. Migrace konfigurace a dat ze stávající instance [REDACTED], včetně: i. Uživatelských účtů a oprávnění ii. Projektů, úkolů, komentářů a příloh iii. Nastavení pluginů a workflow c. Potvrzení technickým garantem NTK, že nová instance [REDACTED] je funkční a připravena k ostrému provozu. 4. UPGRADE ZASTARALÝCH SERVER OS a. Úspěšná instalace aktuálně podporované verze operačního systému na zmíněných serverech, včetně všech bezpečnostních záplat. b. Protokol o testování funkčnosti po upgradu, potvrzený technickým garantem NTK.
Fakturace:	Fakturace bude probíhat kvartálně, počínaje datem zahájení projektu.

	Faktury budou vystavovány na základě průběžného plnění akceptačních podmínek jednotlivých migrovaných prvků. Položka „Řízení a administrace“ bude fakturována poměrově, v závislosti na aktuálním stavu plnění projektu. Poslední faktura v kalendářním roce musí být vystavena nejpozději v prosinci.
Harmonogram:	Prioritní systémy související s knihovním systémem a registrací a mandatorních komponent servisního centra mají předložení k akceptačnímu řízení, nejpozději do osmi měsíců ode dne účinnosti objednávky. Ostatní systémy mají předložení k akceptačnímu řízení, nejpozději do šestnácti měsíců ode dne účinnosti objednávky.
Požadavky na realizační tým:	Žádné zvláštní požadavky.
Ostatní skutečnosti:	Odkaz na zdroj financování: V nabídce, akceptačních protokolech a příslušných fakturačních dokladech je nutné odkazovat na zdroj financování uvedením názvu projektu a jeho registračního čísla. Financování je zajištěno v rámci projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK.  Czech Academic and Research Discovery Services CARDS Realizace projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK

uid	Nazev	Popis činností	Poznámka (zdůvodnění, k dořešení)	Cíle	Pracnos t v MD (doplnit)
				Řízení základních síťových služeb	
				Kontejnerizace	
				Upgrade zastaralých server OS	
				Kontejnerizace	
				Kontejnerizace	
				Kontejnerizace	

		
	Kontejnerizace	
	Kontejnerizace	
	Kontejnerizace	
	Kontejnerizace	
		
	Kontejnerizace / upgrade zastaralých OS	

		Kontejnerizace	
		Kontejnerizace	
		Kontejnerizace	
		Upgrade zastaralých server OS	
		Kontejnerizace	
		Kontejnerizace	



Kontejnerizace	
Kontejnerizace	
Kontejnerizace	
Kontejnerizace	
Kontejnerizace	

	Kontejnerizace	
	Projektové řízení	
CELKEM		

Tabulka 1 - seznam aplikací a služeb pro kontejnerizaci


Požadavky na poskytovatele na zpracování nabídky

Nabídka poskytovatele	
Počet člověkodů:	
Cena:	Celková cena dle sjednané sazby za člověkod s DPH a bez DPH
Rizika spojená s plněním:	
Požadovaná součinnost:	
Očekávané dopady do ICT prostředí a ICT provozu NTK:	
Zhodnocení aplikovatelnosti principů pro dodávky nového či upraveného kódu aplikací:	
Další poznámky:	

Dle relevance změn vyvolaných výše uvedenými činnostmi bude aktualizována vždy i příslušná provozní dokumentace.

Další skutečnosti: V nabídce, akceptačních protokolech a příslušných fakturačních dokladech je nutné odkazovat na zdroj financování uvedením názvu projektu a jeho registračního čísla.

Za objednatele:





TOTALSERVICE

Nabídka dílčí smlouvy

**„Úprava ICT infrastruktury NTK pro účely PNG –
kontejnerizace“**

společnosti TOTAL SERVICE a.s.

pro Národní technická knihovna

Nabídka číslo: NAB-19537-G3M0S4

Číslo jednací Objednatele: NTK/4112/2025

v souladu s článkem 1.6 B rámcové smlouvy: NTK/SML/003/2024

Datum: 10.09.2025

Identifikační údaje

Odběratel	Národní technická knihovna
Sídlo společnosti	Technická 6/2710, 160 80, Praha 6
Kontaktní osoba	[REDACTED]
Tel	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Dodavatel	TOTAL SERVICE a.s.
Sídlo společnosti	U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ	256 18 067
DIČ	CZ25618067
Statutární orgán	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Registrace	Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23580
Datum zápisu v OR	22. října 1997
ID datové schránky	zcq7wsh
Kontaktní osoba	[REDACTED] [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] [REDACTED]

1. Obsah nabídky

1.	Obsah nabídky.....	3
2.	Požadovaný předmět plnění a obsahu nabídky	4
3.	Nabídka společnosti TOTAL SERVICE.....	8
4.	Shrnutí cenové nabídky.....	15
5.	Obchodní podmínky	16

2. Požadovaný předmět plnění a obsahu nabídky

Projekt je součástí realizace projektu **CARDS** (reg. č. CZ.02.01.01/00/22_004/0004342) financovaného z OP JAK. Předmětem dílčí smlouvy je úprava ICT infrastruktury NTK pro účely PNG – kontejnerizace.

V návaznosti na dokončenou obnovu vybavení datového centra a zprovozněnou moderní virtualizační a kontejnerizační platformu má NTK v plánu převést část provozovaného aplikačního vybavení do kontejnerů. Při plnění dílčí smlouvy na „Odbornou podporu při realizaci obnovy datového centra“ vznikl materiál „Plán na logický upgrade aplikačního vybavení“, který obsahuje „Zhodnocení aplikačního vybavení z hlediska využití prostředků nového DC a využití služeb kontejnerizace“ a „Projektový a finanční plán logického upgrade“.

Požadovaná objednávka se týká ICT produktů plánovaných v projektu CARDS, viz materiál: „Aplikace v ekosystému PNG a plán jejich rozvoje ve verzi 1.5 a vyšší, kapitola 2.2. Integrovaná platforma PNG, 2.2.1. Úprava ICT infrastruktury NTK pro účely PNG – kontejnerizace.

Předmětem této nabídky je plnění, které je označeno ve výše uvedeném materiálu jako

- Fáze 2 – Kontejnerizace
- Fáze 5 – Řízení základních síťových služeb
- Fáze 6 – [REDAKCE]
- Fáze 7 - Upgrade zastaralých OS

Hlavní oblasti plnění:

1. Kontejnerizace

- Převod aplikací a služeb do kontejnerizovaného stavu.
- Typy aplikací: [REDAKCE], běžné technologické prostředí [REDAKCE] in-house aplikace.
- Výstupy: komentovaný zdrojový kód, popis nasazení, protokol o testování.

2. Řízení základních síťových služeb

- Nasazení komponent jako [REDAKCE]
- Testování provozních scénářů (autentizace, DHCP, DNS).
- Výstupy: funkční síťové prostředí, testovací protokoly.

3. [REDAKCE]

- Instalace aktuální verze [REDAKCE] na aktuálním OS.
- Migrace dat, konfigurace, uživatelských účtů, projektů, pluginů.
- Výstupy: funkční instance potvrzená technickým garantem NTK.

4. Upgrade zastaralých OS

- Aktualizace OS [REDAKCE], migrace služeb.
- Výstupy: testovací protokoly potvrzené technickým garantem NTK.

Podmínky zadavatele	
Výstupy:	1. KONTEJNERIZACE: V rámci realizace budou do kontejnerizovaného stavu převedeny aplikace a služby, jak je uvedeno v Tabulce 1 – Seznam aplikací a služeb určených ke kontejnerizaci. U každé aplikace a služby je potřeba doplnit závazný odhad pracnosti převodu ve formě počtu MD (man-days). 2. ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH SÍŤOVÝCH SLUŽEB: funkční síťové prostředí v režimu kontejnerizovaných komponent [REDACTED] 3. [REDACTED]: V aktuálním OS nainstalovaný aktuální [REDACTED] včetně migrace nastavení a dat. 4. UPGRADE ZASTARALÝCH SERVER OS: Aktualizované OS a ve spolupráci s aplikačními správci přesunuty služby poskytované servery.
Akceptace:	1. KONTEJNERIZACE: a. Komentovaný zdrojový kód umístěný v interním GIT. b. Popis nasazení uvedených součástí. c. Protokol o úspěšném otestování aplikací a služeb v kontejnerizovaném stavu technickým garantem NTK, přičemž test bude realizován formou užití připravených komponent na vybrané aplikaci provozované v NTK spadající do kategorie: i. Aplikace [REDACTED] ii. Aplikace provozované v běžném technologickém prostředí iii. Aplikace vytvořené in-house 2. ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍCH SÍŤOVÝCH SLUŽEB a. Funkční nasazení síťových komponent ([REDACTED] [REDACTED] v kontejnerizovaném prostředí, ověřené technickým garantem NTK. b. Záznam o úspěšném testování provozních scénářů, zahrnující: i. Autentizaci uživatelů přes [REDACTED] ii. Dynamické přidělování IP adres pomocí [REDACTED]

	iii. Korektní překlad DNS záznamů přes [REDACTED] 3. [REDACTED] a. Úspěšná instalace aktuální verze [REDACTED] na cílovém operačním systému, včetně všech potřebných závislostí a komponent. b. Migrace konfigurace a dat ze stávající instance [REDACTED], včetně: i. Uživatelských účtů a oprávnění ii. Projektů, úkolů, komentářů a příloh iii. Nastavení pluginů a workflow c. Potvrzení technickým garantem NTK, že nová instance [REDACTED] je funkční a připravena k ostrému provozu. 4. UPGRADE ZASTARALÝCH SERVER OS a. Úspěšná instalace aktuálně podporované verze operačního systému na zmíněných serverech, včetně všech bezpečnostních záplat. b. Protokol o testování funkčnosti po upgradu, potvrzený technickým garantem NTK.
Fakturace:	Fakturace bude probíhat kvartálně, počínaje datem zahájení projektu. Faktury budou vystavovány na základě průběžného plnění akceptačních podmínek jednotlivých migrovaných prvků. Položka „Řízení a administrace“ bude fakturována poměrově, v závislosti na aktuálním stavu plnění projektu. Poslední faktura v kalendářním roce musí být vystavena nejpozději v prosinci.
Harmonogram:	Systémy prioritně související s knihovním systémem, registrací a mandatorními komponentami servisního centra musí být předloženy k akceptačnímu řízení tak, aby bylo možné jejich fakturaci nejpozději do prosince 2025. Ostatní systémy mají být předloženy k akceptačnímu řízení v termínu, který umožní jejich fakturaci nejpozději do 31. prosince 2026.

Požadavky na realizační tým:	Žádné zvláštní požadavky.
Ostatní skutečnosti:	Odkaz na zdroj financování: V nabídce, akceptačních protokolech a příslušných fakturačních dokladech je nutné odkazovat na zdroj financování uvedením názvu projektu a jeho registračního čísla. Financování je zajištěno v rámci projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK.  Czech Academic and Research Discovery Services CARDS Realizace projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342 financovaného z OP JAK

3. Nabídka společnosti TOTAL SERVICE

Nabídka poskytovatele	
Počet člověkodnů:	83
Cena:	747 000,- Kč bez DPH 903 870,- Kč včetně DPH
Rizika spojená s plněním:	██████████ - Riziko: Nekompatibilita pluginů. - Dopad: Nutnost pořízení náhradních pluginů, vývoj vlastních nebo rozhodnutí o ukončení jejich užívání. Po dobu přechodu může být IS ██████████ nedostupný (odhadovaný výpadek max. 4 hodiny) Upgrade zastaralých server OS - Riziko: U některých služeb ██████████ je nutná součinnost aplikačních správců. - Dopad: Odstávky dotčených služeb po dobu migrace Kontejnerizace aplikací - Riziko: U in-house aplikací závislost na specifických modulech ██████████. Potřeba rekonfigurace na nativní protokol. Omezení aktualizace běhového prostředí ██████████ kvůli nekompatibilitě závislostí. Integrace s dalšími systémy může vyžadovat úpravy. - Dopad: Potenciální nutnost přepsání aplikací, zvýšené náklady na testování a údržbu
Požadovaná součinnost:	Upgrade zastaralých server OS: U serveru ██████████ ██████████ je vyžadována součinnost aplikačních správců

	Řízení a administrace projektu: Spolupráce s interními správci a externími dodavateli. Zajištění součinnosti při migracích, testování, nasazení a provozním přechodu. Průběžné plánování, sledování termínů, kapacit a výstupů
Očekávané dopady do ICT prostředí a ICT provozu NTK:	Řízení základních síťových služeb - Zvýšení srozumitelnosti a zpřístupnění postupu nasazování kritického vybavení. - Výstavba a nasazení nebudou představovat žádné provozní omezení. - Přepnutí mezi původní a novou verzí proběhne s minimálním dopadem do provozu. - Lze očekávat krátký výpadek poskytovaných služeb mimo hlavní provozní dobu. ██████████ - Po dobu přechodu bude IS ██████████ nedostupný (odhadovaný čas výpadku max. 4 hodiny) Upgrade zastaralých server OS - Odstávky dotčených služeb po dobu migrace
Zhodnocení aplikovatelnosti principů pro dodávky nového či upraveného kódu aplikací:	Projekt CARDS počítá s kontejnerizací širokého spektra aplikací, přičemž se uplatňují následující principy: - Využití nativních nástrojů ██████████. Aplikace s dostupnými ██████████ umožňují snadné nasazení a správu v kontejnerizovaném prostředí. Tento přístup je plně aplikovatelný na open-source i komunitní nástroje. - Modularita a přenositelnost běžných technologických stacků. U aplikací typu ██████████ ██████████ je kontejnerizace jednotlivých komponent možná, přičemž je nutné zajistit jejich propojení a migraci dat.

	Principy kontejnerizace jsou zde aplikovatelné s důrazem na standardizaci a interoperabilitu. • Refaktoring in-house aplikací. V případě interně vyvíjených aplikací je nutná úprava autentizačních mechanismů [REDACTED] [REDACTED] případně aktualizace běhového prostředí [REDACTED]. Principy modernizace kódu jsou zde aplikovatelné selektivně – s ohledem na kompatibilitu závislostí a rozsah potřebných úprav1. • Integrace s okolními systémy. Některé aplikace vyžadují úpravy kvůli napojení na další systémy [REDACTED] [REDACTED], což vyžaduje dodržení principů bezpečné a škálovatelné integrace. • Verzování, testování a dokumentace. Dodávky nového či upraveného kódu budou doprovázeny komentovaným zdrojovým kódem v interním GITu, popisem nasazení a testovacím protokolem, což zajišťuje aplikovatelnost [REDACTED]
Další poznámky:	Fakturace bude probíhat dle tabulka 1 - seznam aplikací a služeb pro kontejnerizaci dle schválených akceptačních protokolů v daném období, včetně poměrného Odkaz na zdroj financování: V nabídce, akceptačních protokolech a fakturačních dokladech je nutné uvádět název projektu a jeho registrační číslo: Projekt CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/0004342, financovaný z OP JAK

					Prac- nost v MD (dopl- nit)
uid	Název (prio- ritní tučně)	Popis činností	Poznámka (zdůvodnění, k do- řešení)	Cíle	
				Řízení základ- ních síťových služeb	10
				Kontejneri- zace	2
				Upgrade za- staralých ser- ver OS	1
				Kontejneri- zace	2
				Kontejneri- zace	2
				Kontejneri- zace	2
				Kontejneri- zace	4
				Kontejneri- zace	2

	Kontejneri- zace	2
	Kontejneri- zace	4
		5
	Kontejneri- zace / upgrade zastaralých OS	3
	Kontejneri- zace	2
	Kontejneri- zace	3
	Upgrade za- staralých ser- ver OS	2

	Kontejneri- zace	2
	Kontejneri- zace	5
	Kontejneri- zace	4
	Kontejneri- zace	1
	Kontejneri- zace	2
	Kontejneri- zace	3
	Kontejneri- zace	1

	Projektové řízení	19
CELKEM		83

Tabulka 2 - seznam aplikací a služeb pro kontejnerizaci

4. Shrnutí cenové nabídky

Předmět plnění	Počet člověkodnů	Cena bez DPH	Financování
Technická realizace projektu	64	576 000	Financování je zajištěno v rámci projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/00043 42 financovaného z OP JAK.
Řízení a administrace	19	171 000	Financování je zajištěno v rámci projektu CARDS, registrační číslo CZ.02.01.01/00/22_004/00043 42 financovaného z OP JAK.
Celkem	83	747 000	

5. Obchodní podmínky

Společnost TOTAL SERVICE a.s. je vázána celým obsahem své nabídky. Veškeré ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Nabídka je platná do 31.10. 2025.

Naše zkušenosti

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti SLA služeb. Centralizovaná podpora formou Service Desku zajišťuje řešení incidentů s garantovanou dobou odezvy na hlášené incidenty a krátkými dojezdovými časy servisních techniků. Díky našim dalším službám jsme schopni incidentům předcházet a řešit je dříve, než ovlivní váš provoz.

Mezi naše významné zákazníky patří:

Automobilový průmysl

KOITO Czech – Valeo Group Czech

Strojírenství, výroba a chemický průmysl

BIS Czech – Kamýk Daunen – KONE Industrial
Koncern – Label Design – PRIMAPOL – METAL-
SPOT – Voestalpine High Performance Metals
CZ

Potravinářský průmysl

Bonduelle – Globus ČR – Orkla Foods CZ a SK
(Vitana a Hamé) – Želetava Bel Sýry

Stavební a developerské společnosti

JONES LANG LASALLE – KAJIMA Europe –
Lighthouse group

Bankovní a finanční sektor

Auditor – KB Smart Solutions – Citfin finanční
trhy – 42 Financial services

Doprava a expedice

AAA Radiotaxi – ČD Telematika
– Řízení letového provozu ČR – Secar Bohemia
– Reklamní a mediální společnost
Česká televize – euroAWK – ONYX Group

Vědecké instituce

Fyzikální ústav AV ČR (ELI HILASE) – Ústav
Molekulární Genetiky a BIOCEV – Masarykův
ústav a Archiv AV ČR – BIOTECHNOLOGICKÝ
ÚSTAV AV ČR – Národní technická knihovna

Státní správa a samospráva

Dopravní podnik Hlavního města Prahy –
Dopravní podnik Ostrava – Institut plánování
a rozvoje hlavního města Prahy – Magistrát
hlavního města Prahy – Městská policie
hlavního města Prahy – Úřady městských částí
Praha 1, Praha 2, Praha 4, Praha 9, Praha 10,
Praha 14 – Ústav zdravotnických informací
a statistiky (ÚZIS) – Ministerstvo pro místní
rozvoj – Ministerstvo zahraničí – Všeobecná
zdravotní pojišťovna

Zdravotnická zařízení

CODUM Poliklinika Modřany – Fakultní
nemocnice Ostrava – Gennet – ISCARE KLINIKA
– Vidia diagnostika

Neziskový sektor

Modrý klíč – Síť mateřských center – SOS
Dětské vesničky

Školství a sport

Česká zemědělská univerzita – Univerzita
Karlova – Německá škola v Praze – Rakouské
gymnázium v Praze – Sofie – mateřská škola
a základní škola, o.p.s.

Cestovní ruch a pohostinství

Hotel Duo – Hotel Carol – Hotel Leonardo –
Hotel OldInn – Hotel Růže

75 % NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JE
S NÁMI DÉLE NEŽ 8 LET

