ŘEDITELSTVÍ
SILNIC[image: ]
	A DÁLNIC	SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 29ZA-004393 číslo smlouvy zhotovitele:
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 zapsaný v obchodním rejstříku pod SP. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze




bankovní spojení: zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických: email: telefon: (dále jen „objednatel”) a
ČNB, č. ú. 10006-1ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc, MBA, ředitelka Správy dálnic Ing. cccccccccccccccccc, MBA, ředitelka Správy dálnic
ccccccccccccccccccc, vedoucí SSÚD 7 Podivín
ccccccccccccccccc
	Společnost Z+W D2 Oprava kanalizace


cccccccccccc

se sídlem: zastoupena
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1 :
se sídlem: IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
SPOLEČNÍK 2:
se sídlem: IČO, DIČ: zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Mezi Vodami 639/27,143 20 Praha 4 Bc. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv technickým ředitelem, na základě plné moci ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
25117947, CZ699004936
Česká spořitelna, a.s., č. ú.:1 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, technický ředitel, na základě plné moci
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv1, e-mail: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, prokurista, tel: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv e-vvvvvvvvvvvvvvvvvvv WOMBAT s r 0[image: ]
Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
47912553, CZ47912553
vvvvvvvvvvvvvvvv, jednatel
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvv, e-mail: vvvvvvvvvvvvvvvvvv

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Oprava kanalizace, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 27 588 516,29 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) = DPH z částky (a)
	[image: ]

	D2 Oprava kanalizace
	27 588 516,29 Kč 
	5 793 588,42 Kč
	33 382 104,71 Kč


kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Oprava kanalizace, číslo veřejné zakázky 29ZA-004393 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky”).
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací — výkaz výměr a) km 11,190 — 19,150
[image: ]
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a) km 11,190 — 19,150
b) km [image: ] a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
· Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.I.7 Smluvních podmínek.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojłstenců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.”), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:
a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
a) do I měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku
či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.
Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.
Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:
a) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel/zhotovitel prokazoval kvalifikaci, nebo realizační poddodavatel, pokud se budou podílet na provedení a dokončení této stavby podílem vyšším než IO % Přijaté smluvní částky, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů dodavatele/zhotovitele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
c) dodavatel/zhotovitel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 0 omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.
Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.
Objednatel odstoupí v souladu s Pod-čl. 12.I. Smluvních podmínek od Smlouvy, pokud plnění podle Smlouvy bude obsahovat ruskou účast přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12. l . Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.
Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele v průběhu plnění Smlouvy, pokud:
l) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany dodavatele; nebo 2) budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení smlouvy ze strany objednatele.
Změna v osobě dodavatele bude realizována buď (i) cestou ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo (ii) cestou změny v osobě dodavatele jako postupitele podle [image: ] 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník”).
V případě ukončení stávající smlouvy a uzavření nové smlouvy si objednatel vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „zadávací řízení”), umístila jako další v pořadí. Tento postup změny v osobě dodavatele může objednatel uplatnit i opakovaně.
Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí, bude doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.
Objednatel si vyhrazuje změnu v osobě dodavatele podle 1895 a násl. občanského zákoníku na nového dodavatele tak, že v případě změny v osobě dodavatele musí původní dodavatel postoupit práva a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehož nabídka se v zadávacím řízení umístila jako další v pořadí, přičemž zůstanou zcela zachovány podmínky uzavřené smlouvy.
Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu l ).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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A DÁLNIC
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA
Název stavby: D2 Oprava kanalizace
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Císlo Podčlánku Smluvních podmínek
	Udaje

	Název a adresa Objednatele
	1.I.4
	Reditelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 OO Praha 4

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	Společnost Z+W D2 Oprava kanalizace Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	IO měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se

	Faktura
	1.1.28
	Další náležitosti nejsou určeny.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

	Právo
	
	Právo Ceské republiky

	Komunikace
	1.5
	Ceština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.I.7

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxx



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Císlo Podčlánku Smluvních podmínek
	Udaje

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu:
a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se

	Odstranění vad
	
	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.

	Oprávnění ke claimu
	10.4
	Skutečnost neschválení Návrhu zhotovitele DIO (pokud byl Zhotovitelem předložen) ze strany třetích subjektů je v riziku Zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na dodatečnou platbu ani prodloužení času.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
IO % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
IO % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
IO % průběžné platby

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Zálohová platba
	11.9
	Nepoužije se.

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	íslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Udaje

	
	
	příslušného veřejnoprávního orgánu podle pododstavce 4.I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku
4.3 (Subdodávky)
70 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
14 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Nepoužije se

	
	12.5 e)
	Nepoužije se

	
	12.5 f)
	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce
20.000 Kč za každý případ porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	· pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast I mil. Kč.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem


PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

	Změnový list

	Evidenční číslo a název Stavby:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
	číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
	číslo ZBV:
[image: ]

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplňte]
Popis Změny:
[image: ]
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných
Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	
	0,00




	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

		Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis

		Supervize	jméno	datum	podpis

		Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Objednatel (oprávněná osoba
	Objednatele dle S 24 SSP 10-S-	jméno	datum	podpis
1 1.6 v platném znění)

		Zhotovitel	jméno	datum	podpis











	Objekt
	oo
	Popis
VRN
	Cena bez DPH
ccccccccccccc
	DPH
ccccccc00
	Cena DPH
cccccccc,00

	
	01
	Sanace kanalizace
	cccccccccccc
	cccccccccc
	cccccccc

	
	02
	Sanace šachet
	ccccccccc
	cccccccc
	cccccccc

	
	03
	Sanace otevřeným výkopem
	cccccccccc
	cccccc
	cccccc


Rekapitulace ceny
Stavba: 2016/002 - PD — sanace kanalizace a šachet- SSUD Morava D2 km
	
	Celková cena s DPH:	21 683 463,43
s 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.
PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvoří:
A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III — Další požadavky Objednatele

OBSAH
ČÁST 1- TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)[image: ]
ČÁST 11- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)[image: ]
ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE[image: ]

ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)
Přehled jednotlivých kapitol TKP
	Název kapitoly
	Schváleno
	Učinnost

	Kapitola I — Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. l . 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola I — Všeobecně, Změna č. I
	č.j. MD-10874/2021930/2 ze dne 14. 4. 2021
	1. 5. 2021

	Kapitola 2 — Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016
	1. 1. 2017

	Kapitola 3 — Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 — Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 — Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 — Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 21. l . 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 — Cementobetonový kryt
	č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21. l . 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 9 — Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola IO — Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-1PK/1 ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 13 —Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty
	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. l . 2016
	15. 1. 2016

	Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, Oprava I
	č.j. 61/2020-120-TN/I
	15. 7. 2020

	Kapitola 21 — Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 21 — Izolace proti vodě, Dodatek č. I
	č. j. 25/2020-120-TN/I, ze dne 22. 4. 2020
	1. 5. 2020

	Kapitola 3 1 — Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 114/2020-120-TN/2 ze dne 26. 2. 2021
	15. 3. 2021


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách rsd.pjpk.cz.

ČÁST 11 - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)
[image: ]Oprava kanalizace”
1. Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole I a Směrnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (na základě zelené knihy FIDIC).
Pokud se v textu objevuje pojem ÚOZI nebo oprávněný zeměměřický inženýr, rozumí se jím pojem autorizovaný zeměměřický inženýr (AZI) ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky). Uvedené neplatí pro Technické kvalitativní podmínky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovány dokumenty ve znění uvedeném v části I Technické specifikace.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD s. p. definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice státního podniku, případně Směrnice generálního ředitele a Technické předpisy ŘSD s. p. (Datové předpisy Požadavky na provádění a kvalitu (PPK), výkresy opakovaných řešení (R-plány), metodiky).
2. Seznam příloh ZTKP
Nepoužije se
3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
Nepoužije se.
ČÁST 111 - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE
Podrobná specifikace stavebních prací:
Předmětem veřejné zakázky je oprava kanalizace na dálnici D2 vkm 11,190 — 27,740. Oprava je navržena pomocí výkopové a bezvýkopové technologie dle vypracovaných PD.
Podrobný popis požadovaných prací včetně výkresů a fotodokumentace je uveden ve vypracovaných projektových dokumentacích firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Sídlo: Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56, IČO: 47116901, která je součástí zadávací dokumentace.
Dopravní omezení zajišťuje Zhotovitel.
Po celou dobu oprav budou provedena dopravně-inženýrská opatřeni zajišťující vytvoření a odpovídající ochranu pracovních míst a vedeni provozu. S ohledem na umístění pracovních míst bude po celou dobu opravy zachovaná možnost průjezdu po veřejné komunikaci.
Před realizací je nutné zajistit detailní návrh a projednání dopravně-inženýrských opatření, dopracovat dokumentaci přechodného dopravního značení, zajistit rozhodnutí o záboru veřejné komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u příslušných silničních správních úřadů.
Finální dopravně inženýrská opatřeni budou zpracovaná podle zásad TP 66 („Zásady pro označovaní pracovních míst na pozemních komunikacích") s přihlédnutím k typovým úpravám („Typová DIO — 2.vydani”) a požadavkům ŘSD (tj. R-plánům, schématům řady D, standardům PPK), ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy.
Výhrady zadavatele
Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele/ů, avšak zadavatel v souladu s 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti) realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:
• sanace kanalizace metodou bezvýkopové opravy zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzeným UV lampami
Zimní technologická přestávka
Zimní technologickou přestávkou se rozumí přerušení zhotovovacích prací v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen. Pokud to klimatické podmínky umožňují, má Objednatel právo udělit písemně výjimku a umožnit Zhotoviteli provádět některé zhotovovací práce i během zimní technologické přestávky. Do doby pro dokončení stavby a do doby pro uvedení stavby do provozu se zimní technologická přestávka nezapočítává.
SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Poskytovatel je povinen provádět předmět plnění a vykonávat plnění takovým způsobem, aby byly dodrženy příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD a další předpisy zde výslovně neuvedené.
l) Příručku Označování pracovních míst, která je k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.
2) Směrnice státního podniku 10-S-14.8 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty
3) Směmice státního podniku 10-S-18.4 v platném znění (Provádění údržbových prací pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu — Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
5) V závislosti na kontrolovaném předmětu plnění je Poskytovatel povinen kontrolovat dodržování příslušných ČSN, TKP, TP a interních předpisů ŘSD.
Veškeré uvedené předpisy mohou být v průběhu roku nahrazeny v souvislosti s přechodem ŘSD na státní podnik a označeny novým označením. Veškeré potřebné dokumenty budou uveřejněny na www.rsd.cz
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