

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: **SMLD-1433/00066001/2025**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex/4roads/SATRA/AFRY-DNS-PD

správce sdružení Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupená Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

4roads s.r.o.

se sídlem: Malá 542/3, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupená Ing. Janem Semerádem, jednatelem

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014,

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073,
zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem

č. smlouvy: **25 230 01**

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o poskytnutí služeb

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem: „**III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice, PD**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „**SFDI**“), Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.
- 1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že SFDI je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „**kontrola**“).
- 1.4. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 2.

Předmět Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu.

- 2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského zákoníku.
- 2.3. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr „**III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice**“, a související činnosti stanovené v Technické specifikaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“). Podrobnosti stanoví Technická specifikace.
- 2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.
- 2.5. Během zpracování projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolávány pravidelné výrobní výbory dle potřeby, avšak min. jednou za 3 měsíce. Poskytovatel dále bude zasílat objednateli zprávu o postupu prací (el. formou), a to vždy jednou za měsíc.
- 2.6. Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

Článek 3.

Cena za poskytování služeb

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy cenu díla. Celková cena díla činí 3 865 000,00 Kč bez DPH, 4 676 650,00 Kč s DPH.
- 3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:
- a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 2 – Oceněný soupis prací (dále jen „**Soupis prací**“), vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.9 Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.
 - b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.
- 3.3. K cenám stanoveným dle čl. 3.2 Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4. Ceny stanovené dle čl. 3.2 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 3.2 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.
- 3.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 4.

Předání výsledků poskytnutých služeb

- 4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu s pokyny Objednatele.
- 4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků:
 - 2x Průzkumy a zaměření
 - 2x Dokumentace pro povolení záměru
 - 3x Dokumentace pro provádění stavby
 - 3x Dokladová část
 - 1x Pravomocné povolení záměru včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby
- 4.3. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Článek 5.

Dodatečné služby

- 5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele.
- 5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena.
- 5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:
 - a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,
 - b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,
- 5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě.

Článek 6.

Vyhrazené změny závazku

- 6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených změn závazku:
 - a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele.

Článek 7.

Termíny plnění

- 7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla:

1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací	současně s převzetím čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatel
2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy
2b. Předložení čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části	1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu
3. Předložení plánu BOZP	současně s předložením čístopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu
4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem	do 3 měsíců od doručení čístopisu Objednateli
5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu	do 2 měsíců od právní moci povolení záměru stavby
6. Aktualizace rozpočtu	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele
7. Činnost autorského dozoru	od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru a uzavření změnových listů
8. Technická pomoc Objednateli	Na výzvu Objednatele

Článek 8.

Platební podmínky

- 8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „**faktura**“), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatel podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.
- 8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 8.3. Cena za služby dle bodu č. 1 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatel.
- 8.4. Cena za služby dle bodu č. 2 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatel.
- 8.5. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čístopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatel.
- 8.6. Cena za služby dle bodu 4 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována následovně:
 - 8.6.1. 60 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu;

- 8.6.2. 40 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno po nabytí právní moci povolení záměru. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí povolení záměru s vyznačenou doložkou právní moci.
- 8.7. Cena za služby dle bodu č. 5 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu dokumentace pro provádění stavby.
- 8.8. Cena za služby dle bodu č. 6 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována do 10 dní od schválení aktualizovaného rozpočtu Objednatelem.
- 8.9. Cena za služby dle bodu 7 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.10. Cena za služby dle bodu 8 Soupisu prací bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost realizována. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 8.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu uvedenou v odst. 9.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.
- 8.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad a nedodělků.
- 8.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.14. Faktury pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p.o. podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu PDF/A. |

Článek 9.

Zástupce smluvních stran a komunikace

- 9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Martin Voříšek
Email: [redacted]
Datová schránka: a6ejgm

Při doručování Poskytovateli: K rukám: Ing. Martin Havlík
E-mail: [redacted]
Tel.: [redacted]

- 9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek 10.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

- 10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 11.

Odpovědnost za vady z díla

- 11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí **60 měsíců**. Doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.
- 11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech stanovených Objednatel s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.
- 11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatel bez vad a nedodělků.

Článek 12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 3.1, maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, vymezené v článku 7.1 Smlouvy.
- 12.2. Převzme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- 12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení.
- 12.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.
- 12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.
- 12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

Článek 13.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

- 13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.
- 13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.
- 13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy.

Článek 14.

Pojištění

- 14.2. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím

z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

- 14.3. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.
- 14.4. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 15.

Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.
- 15.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
 - a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;
 - b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;
 - c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
 - d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.
- 15.3. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 15.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.
- 15.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 15.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 16.

Ostatní ujednání

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- 16.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 16.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 16.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
- 16.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 16.6. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 16.7. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/nebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 16.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoliv práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami.
- 16.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 16.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 16.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 16.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
 - Příloha č. 3 - Plná moc
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace



Ing. Martin Havlík, jednatel
„Pontex/4roads/SATRA/AFRY-DNS-PD“
zastoupená společností Pontex, spol. s r.o.
(správce - vedoucí společnosti)



|

Příloha č. 1 – Technická specifikace


Technická specifikace

1. Mapa:





Výřez ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje



Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací z ÚP Čelákovice (05/2024)

2. Název akce:

III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice

3. Provozní staničení a délka úseku:

Novostavba obchvatu Záluží, délka úseku cca 1,5 km (není stanoveno), okr. Praha – východ, Středočeský kraj

4. Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

5. Předpokládané stavební náklady:

76 000 000,00 Kč bez DPH

6. Odůvodnění:

Předmětem projektové dokumentace je zpracování přeložky silnice III/2455 u obce Záluží u Čelákovic v okrese Praha – východ ve Středočeském kraji v návaznosti na TES zpracovanou KSÚS (společností 4roads). Důvodem pro návrh přeložky je odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území obce, kterým dojde ke zklidnění a odlehčení dopravy v centru Záluží a okolí, k vyšší bezpečnosti a zlepšení životního prostředí.

V současné době začíná silnice III/2455 v křižovatce se silnicí II/611 a pokračuje Zálužím, Cihelnou a ulicí Masarykova až k napojení na silnici II/245 vedoucí okolo Čelákovic.

V zájmovém území se nachází řada navazujících investic SŽ, KSÚS a Města Čelákovic:

- Obchvat Cihelny
- Obchvat Nehvizd
- Obchvat Čelákovic
- Okružní křižovatka Záluží
- VRT Terminál Praha – východ (součástí kterého je i nový MÚK na D11 EXIT 12)
- Modernizace trati Čelákovice – Mochov
- Cyklostezka Mochov

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, západně od Hlavního města Prahy poblíž dálnice D11 v okrese Praha – východ v katastrálním území Záluží u Čelákovic a Nehvizdy.

Zájmové území je vymezeno koridorem v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (koridor 245), v územním plánu města Čelákovic (05/2024 – koridor WD2.2a a WD2.2c) a v územním plánu městysu Nehvizdy (11/2022 – koridor DS 3 a DS 4), a napojením na navazující investici obchvatu Cihelny, kterou řeší Správa železnic spolu se Středočeským krajem.

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví.

7. Další požadavky Objednatele:

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) včetně potřebných průzkumů, projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), inženýrské činnosti pro vydání společného povolení s NPM, majetkoprávní příprava stavby a výkon autorského dozoru včetně technické pomoci u akce.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:

Návrh konstrukce vozovky novostavby bude vycházet z výsledků diagnostiky podloží v navrhované trase, potřebných průzkumů a norem, v místech napojení na stávající komunikace či v případě zásahu do stávajících asfaltových komunikací bude provedeno zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky 130/2019 Sb. (zatřídění PAU).

Předmětem díla je i realizace a vybudování všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku, v případě nutnosti a pokud z návrhu trasy vyplýne, že jsou potřeba.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje.

V případě nutnosti přeložení inženýrských sítí (ČEZ, CETIN atd.) bude inženýrská činnost prováděna až do doby zajištění uzavření realizačních smluv (ne pouze Smluv o smlouvách budoucích). Včetně kontroly realizace přeložek a připravenosti akce k předání do realizace.

V rámci plnění bude navržen silniční záchytný systém dle požadovaných parametrů novostavby obchvatu. Dále bude v řešeném úseku silnice řešeno vodící bezpečnostní zařízení v podobě směrových sloupků (tam, kde to bude nutné i odražeči světla proti zvěři) a bude realizováno vodorovné (barva a následně plast) i svislé dopravní značení, vše v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky stávající kanalizace a jiných trubních vedení, pokud se v navrhované trase vyskytnou a bude nutné jejich stav zdokumentovat.

Stavba může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

V ceně díla je rovněž zahrnut i POV na případné jednotlivé etapy.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy (pokud bude nutná aktualizace vyjádření, je tato činnost součástí plnění SoD). V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

Předpokládaná specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD.

Souvisejícími činnostmi se rozumí:

1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací;
2. Podání žádosti o vydání Sloučeného povolení: Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.
3. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy;
4. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr;
5. V případě nutnosti aktualizace rozpočtu;
6. Oprava objízdnych a návozních tras po dohodě a v rozsahu určeném Objednatelem;
7. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření;
8. Vypracování plánu BOZP;
9. Další konkrétní požadavky na zpracovatele PD vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k těmto potenciálním změnám si Objednatel vyhrazuje právo změny termínu plnění a ceny díla v odpovídajícím rozsahu.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací:

8.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) a dále zejména:

- ☐ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2;
- ☐ vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
- ☐ směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na [<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>](https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/);
- ☐ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z [<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>](https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/);

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru.

8.1.2. Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry.

8.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- 8.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného záměru.
- 8.1.5. Technické specifikace v rámci projektových dokumentací:
- musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelům zamýšlen;
 - nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže;
 - musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy.
- 8.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
- 8.1.7. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou DWG a formátu PDF.

8.2. Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu:

- 8.2.1. Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 8.2.2. Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF.
- 8.2.3. Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za položku.
- 8.2.4. Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatelů.

8.3. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření:

- 8.3.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na <https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>.
- 8.3.2. Součástí zaměření je i zakres inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

8.4. Další práva a povinnosti týkající se výkonu autorského dozoru:

- 8.4.1. Autorský dozor bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z [<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>](https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/).
- 8.4.2. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný.
- 8.4.3. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon autorského dozoru, zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající autorský dozor Poskytovateli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
- 8.4.4. Zjistí-li vykonavatel autorského dozoru při výkonu činnosti nesoulad s projektovou dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody.
- 8.4.5. Autorský dozor nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě realizační dokumentace pro zhotovitele stavby.

8.5. Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru:

- 8.5.1. Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména:
- všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru;
 - zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě nezahájení stavby v termínu platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu;
- 8.5.2. Majetkoprávní vypořádání
- bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze strany Objednatele.
 - může probíhat i po dokončení realizace stavby, pokud nedojde k vypořádání před zahájením realizace stavby.
 - V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti.
 - zahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění, v případě nutnosti.

8.6. Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru:

- 8.6.1. Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tedy zejména:
- dokumentaci pro povolení stavby,
 - plánovací smlouvu, je-li uzavřena,
 - souhlasy všech dotčených vlastníků,
 - souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
 - vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo závazná stanoviska součástí žádosti,

- vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
- závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
- specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká,

8.7. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele:

- 8.7.1. Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení ceny.
- 8.7.2. Poskytovatel je vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.
- 8.7.3. Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby.
- 8.7.4.** V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje.
- 8.7.5. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány.

9. Termíny pro předkládání projektové dokumentace, předmět díla:

1. Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací	současně s převzetím čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem
2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby	do 5 měsíců od uzavření smlouvy
2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části	1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu
3. Předložení plánu BOZP	současně s předložením čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu
4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem	do 3 měsíců od doručení čistopisu Objednateli
5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací a rozpočtu	do 2 měsíců od právní moci povolení záměru stavby
6. Aktualizace rozpočtu	do 1 měsíce od písemné výzvy Objednatele

7. Činnost autorského dozoru	od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru a uzavření změnových listů
8. Technická pomoc Objednateli	Na výzvu Objednatele

10. Kontakty:

Martin Voříšek, projektový manažer KSÚS; tel.: [REDACTED]

Ing. Marek Hanuš, MPA, vedoucí oddělení investic; tel.: [REDACTED]

11. Zpracovali:

Martin Voříšek, projektový manažer KSÚS; tel.: [REDACTED]

Ing. Marek Hanuš, MPA, vedoucí oddělení investic; tel.: [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice - PD

Zajištění projekční přípravy

žlutě ocenění účastník	
popis položky	
1. Průzkumy a podklady	
Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu	100 000,00 Kč
Oznámení záměru EIA - textová část	200 000,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí	30 000,00 Kč
Záborový elaborát	50 000,00 Kč
Geometrické plány	50 000,00 Kč
Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody	220 000,00 Kč
Hydrogeologický a hydraulický průzkum (prověření reálnosti zasakování dešťových vod, vliv zářezů na vodní zdroje)	80 000,00 Kč
Odtoková studie	30 000,00 Kč
Diagnostika vozovky vč. posouzení PAU	50 000,00 Kč
Stavebně technické posouzení	20 000,00 Kč
Kamerové prohlídky UV, stokové sítě, propustků, kanalizačních šachet vč. zajištění návrhu pročištění	50 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	30 000,00 Kč
Havarijní plán - analýza rizik	30 000,00 Kč
Majetkoprávní elaborát	30 000,00 Kč
Projekt podrobného GTP	60 000,00 Kč
Digitální technická mapa	20 000,00 Kč
Koordinace s ostatními subjekty	50 000,00 Kč
Průzkumy a podklady celkem	1 100 000,00 Kč

2. Dokumentace pro povolení stavby	
Koncept dokumentace pro povolení stavby	850 000,00 Kč
Čistopis dokumentace pro povolení stavby	300 000,00 Kč
Dokladová část	20 000,00 Kč
Dokumentace pro povolení záměru celkem	1 170 000,00 Kč
Celkem 1. a 2.	2 270 000,00 Kč

3. Plán BOZP	
Plán BOZP	20 000,00 Kč
Plán BOZP celkem	20 000,00 Kč

4. IČ - zajištění vydání povolení záměru	
Projednání dokumentace vč. potřebných jednání a místních setření, majetkoprávní podklady vč. uzavření smluv	250 000,00 Kč
Podání kompletní žádosti, vč. poplatků	100 000,00 Kč
IČ celkem	350 000,00 Kč

5. Dokumentace pro provádění stavby	
Čistopis dokumentace pro provádění stavby	700 000,00 Kč
Rozpočet a soupis prací	50 000,00 Kč
Dokumentace pro provádění stavby celkem	750 000,00 Kč
Celkem 1. + 2. + 3. + 4. + 5.	3 390 000,00 Kč

6. Aktualizace rozpočtu	
Aktualizace rozpočtu + aktualizace vyjádření DOSS	100 000,00 Kč
Aktualizace rozpočtu celkem	100 000,00 Kč

7. AD (autorský dozor)	
Předpokládaný počet hodin	200 h
Hodinová sazba	1 500,00 Kč
AD celkem	300 000,00 Kč

8. Technická pomoc Objednateli	
Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel	50 h
Hodinová sazba	1 500,00 Kč
Technická pomoc celkem	75 000,00 Kč

Celkem bez DPH	3 865 000,00 Kč
DPH	21%
Celkem s DPH	4 676 650,00 Kč

P l n á m o c

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti „Pontex/4roads/SATRA/AFRY-DNS-PD“

vedoucí sdružení Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle

IČO: 40763439

zapsané v Obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jednající Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, Ing. Václavem Hvizďalem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

„III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice, PD“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

- a) *Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení*
- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení,

- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí,
- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným zábořem, zřízením služebnosti atp.

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

SEZNAM PODDODAVATELŮ								
Č.	NÁZEV PODDODAVATELE	SÍDLLO	IČO	EMAILOVÁ ADRESA ¹	TELEFONNÍ KONTAKT ¹	IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY, KTEROU BUDE PLNIT	PODÍL V % (PŘÍPADNĚ FINANČNÍ HODNOTOU V KČ BEZ DPH)	PODDODAVATEL PROKAZUJE ČÁST KVALIFIKACE
1.	GT ATELIER GEODÉZIE, spol. s r.o.	Za Mlýnem 1565/31, 147 00 Praha 4-Braník	25792547	gtatelier@gtatelier.cz	603 816 157	Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu Geometrické plány Záborový elaborát	5,20%	NE
2.	EKOLA group, spol. s r.o.	Mistrovská 4, 108 00 Praha 10	63981378	ekola@ekolagroup.cz	274 784 927	Oznámení záměru EIA - textová část	5,20%	NE
3.	GeoTec-GS, a.s	Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10	25103431	paha@geotec-gs.cz	220 190 570	Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody	5,70%	NE
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

¹ Údaje mohou být zadavatelem uveřejněny v registru smluv a ve věstníku veřejných zakázek.