



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01MPW97

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008793/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	04.08.2025
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jaroslav Beran [redacted] IČO: 67042252 DIČ: [redacted]	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [redacted]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic u Vás objednává zajištění výkonu koordinátora BOZP pro stavbu "Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko".

Činnost:

Vypracování plánu BOZP

- dokumentace pro stavebníka a subdodavatele
- školení BOZP, seznámení s plánem BOZP

Oznámení o zahájení stavby vypracování a odeslání na OIP Brno [redacted]

Kontrola staveniště (KD koordinátora)

- kontrola dodržování předpisů BOZP
- kontrola subdodavatelů (seznámení s riziky) [redacted]

cca 50 KD

Za 1 kontrolní den na staveništi včetně cestovného

Předpoklad kontrolních dnů cca 1x týdně dle dohody a požadavků.

Cena bude fakturována dle skutečně provedených kontrolních dnů měsíčně.

Cena celkem bez DPH 65 000,- Kč

Cena plnění (včetně DPH):

78 650,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Juráková Tereza Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	

E-mail:			
---------	--	--	--

Poznámka:

