

Č. j. KRPC-127899/ČJ-2025-0200VO-VZGH


SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany**1.1 Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená brig. gen. Mgr. Bc. Ludkem Procházkou - ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák
IČO: 28142551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: 372623s
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je stavební akce „**Plavská 2, Č. Budějovice – oprava oplocení 1. část**“, dle oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů a nabídky veřejné zakázky.
- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
- 2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a její nedílné příloze, před ostatními informacemi.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **3. listopadu 2025**, pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve.

- 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **40 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.
- 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Místem plnění předmětu díla je areál KŘP Jčk, Plavská 1913/2, České Budějovice, v kat. území České Budějovice 7.
- 3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou jednat za objednatele.
- 3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu areálu.
- 3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1 186 686,40 Kč
DPH 21%	249 204,14 Kč
CELKEM vč. DP	1 435 890,54 Kč

S l o v y :

jednmiliončtyřistatřicetpěttisícosmsetdevadesátkorunčeskýchpadesátčtyřihalérů vč. DPH.

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu.
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice a její splatnost bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli. V případě doručení faktury v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti prodlužuje na 90 kalendářních dnů.
Faktura musí být označena: „**KRPC-127899/ČJ-2025-0200VO-VZGH**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem

- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.
- 5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
- 6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.
- 6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
- 6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
- 6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
- 6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započatím díla předat objednateli seznam pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.10 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu dle technických podkladů zadávací dokumentace zhotovitel.
- 6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).
- 6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.
- 6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na

zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom zápis.

- 6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.
- 6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.
- 6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace
- 6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla.
- 6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.

7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
- 7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
- 7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
- 7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
- 7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
- 8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
- 8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- 8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
- 8.6 Kontrolní dny
- 8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.
- 8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.
- 8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.
- 8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.
- 8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

- 9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků proběhne v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.
- 9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:
- stavební deník;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
 - další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
 - prohlášení o shodě.
- 9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.
- 9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezačít přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
- 9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

- 9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
- 9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše odpovědní pracovníci obou smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

- 10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo na stavební práce po dobu **60 měsíců** a na dodaná zařízení **24 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- 10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí písemně objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
- 10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
- 11.6 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

- 12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

- 13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.
- 13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
- 13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
- 13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
- 13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.
- 13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.
- 13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
- pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;
 - pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.
- 13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

14. Kontaktní osoby

- 14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat: [REDAKCE]
- 14.2 Za zhotovitele jsou oprávněni zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
- Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
- 14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDAKCE]

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
- 15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.
- 15.7 Nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram plnění

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích



objednatel

brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka

ředitel krajského ředitelství

zhotovitel

Ing. Jiří Dvořák

Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 13.10.2025

Stavba : 2017/004

Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice
Oprava stávajícího oplocení - 1.úsek

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : DV stav s.r.o.

IČO : 28142551
DIČ : CZ28142551

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 106 688,00
DPH	21 %		232 404,00
Cena celkem za stavbu			1 339 092

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	198 968	0	164 437	34 532	
01	Stavební část - 1.úsek	1 140 124	0	942 251	197 873	
Celkem za stavbu		1 339 092	0	1 106 688	232 404	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
00	00 Ostatní a vedlejší náklady	198 968	0	164 437	34 532	
01	01 Stavební část - 1.úsek	1 140 124	0	942 251	197 873	
Celkem za stavbu		1 339 092	0	1 106 688	232 404	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/004		Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	164 437	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	164 437		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	164 437	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	164 437	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		164 437 Kč
DPH		21,0 %		34 532 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				198 969 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/004 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	97 437	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	67 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		164 437	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/004 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budej	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Kč	1,00	57 436,60	57 436,60
4	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Kč	1,00		
6	005241021R	Geodetické vytýčení a zaměření oplocení vč.geometrického plánu	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za ON Ostatní náklady						97 436,60
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Kč	1,00	25 000,00	25 000,00
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005121031R	Dopravně inženýrská opatření	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00
11	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00	500,00	500,00
12	005121033R	Průběžné čištění stávajících komunikací	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za VN Vedlejší náklady						67 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební část - 1.úsek	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Stavební část - 1.úsek	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017/004		Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	852 406	0	0
Z	PSV celkem	89 845		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	942 251		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	942 251	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	942 251	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		942 251 Kč
DPH		21,0 %		197 873 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 140 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017/004 Areál KŘP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budějov	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stavební část - 1.úsek	Stavební část - 1.úsek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	129 089	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	34 846	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	7 600	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	485 317	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	1 649	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	172 963	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 942	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	89 476	0	0	0
783	Nátěry	0	369	0	0	0
CELKEM OBJEKT		852 406	89 845	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/004 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budej	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 1.úsek	Stavební část - 1.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	57,00	850,00	48 450,00
		podélná rýha pro lepší montáž plotových desek: 114*0,5*1		57,00		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	57,00	150,00	8 550,00
		57,0		57,00		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,40	850,00	6 290,00
		výkop pro patky oplocení:0,3*0,3*1*60		5,40		
		výkop pro patky brány:1*1*1*2		2,00		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	7,40	150,00	1 110,00
		7,4		7,40		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	64,40	250,00	16 100,00
		výkopek na mezideponii:7,4+5,1413+48,4287		60,97		
		výkopek pro zpětné zásypy:3,4275		3,43		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,50	250,00	5 375,00
		odvoz výkopku na skládku:7,4+5,1413+12,3887		24,93		
		odečet výkopku pro zpětné zásypy:-3,4275		-3,43		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	64,40	235,00	15 134,00
		výkopek na skládku:60,97		60,97		
		výkopek pro zpětné zásypy:3,4275		3,43		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	64,40	100,00	6 440,00
		64,40		64,40		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	42,90	250,00	10 725,00
		zpětný zásyp podélné rýhy po montáži plotových desek:64,40-21,50		42,90		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,74	1 850,00	8 764,93
		podsypan pod plotové				
		desky:(96,55*0,3+4,1*0,3+1,6*0,3+5,9*0,3+6,1*0,3)*0,05		1,71		
		zásyp otvorů po stáv.zákl.patkách oplocení:42*0,3*0,3*0,8		3,02		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,50	100,00	2 150,00
		21,50		21,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				129 088,93
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	228,50	20,00	4 570,00
		podél plotových desek:96,55*1*2+4,1*1*2+1,6*1*2+5,9*1*2+6,1*1*2		228,50		
13	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	914,00	25,00	22 850,00
		podél plotových desek:96,55*1*2+4,1*1*2+1,6*1*2+5,9*1*2+6,1*1*2		914,00		
14	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	228,50	30,00	6 855,00
		podél plotových desek:96,55*1*2+4,1*1*2+1,6*1*2+5,9*1*2+6,1*1*2		228,50		
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	11,43	50,00	571,25
		228,5*0,05		11,43		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				34 846,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
16	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	2,00	3 800,00	7 600,00
		beton zákl.patek sloupků brány:1*1*1*2		2,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 600,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/004 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budejovice	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 1.úsek	Stavební část - 1.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových, C-7,5 do 0,15 m3 nové betonové sloupky: rohový:1 koncový:8 průběžný:51	kus	60,00 1,00 8,00 51,00	644,00	38 640,00
18	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 ocelové sloupky brány:2	kus	2,00 2,00	500,00	1 000,00
19	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. do 30 cm přířezání panelů:0,5*4*11	m	22,00 22,00	100,00	2 200,00
20	348121121R00	Osazování plotových desek 500/50/2000 mm, na MC vč. práce autojeřábu osazení beton. desek oplocení:224	kus	224,00 224,00	114,00	25 536,00
21	301Rpol	Příplatek za třídu betonu C 12/15 - patky sloupků nové betonové sloupky:60	kus	60,00 60,00	250,00	15 000,00
22	302Rpol	Žárové zinkování ocelových prvků ocelové sloupky brány:2*19,7*2,9	kg	114,26 114,26	300,00	34 278,00
23	14135392	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 133x6,3 mm ocelové sloupky brány:2*2,9*1,1	m	6,38 6,38	500,00	3 190,00
24	591Rpol	Sloupek koncový betonový 140/140/2850 mm přírodní nové betonové sloupky: koncový:8	kus	8,00 8,00	500,00	4 000,00
25	592Rpol	Sloupek průběžný betonový 140/140/2850 mm přírodní nové betonové sloupky: průběžný:51	kus	51,00 51,00	863,00	44 013,00
26	593Rpol	Sloupek rohový betonový 140/140/2850 mm přírodní nové betonové sloupky: rohový:1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
27	594Rpol	Plotová výplň jednostranná 2000/500/45 mm dekor - hladká/štípaný kámen 224	kus	224,00 224,00	1 415,00	316 960,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				485 317,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
28	622491142R00	Nátěr fasády, beton. prvků hydrofobní 2 x hydrofobní nátěr vrchní hrany oplocení:(96,35+4,1+1,56+5,8+6,1)*0,05+60*0,15*0,1	m2	6,60 6,60	250,00	1 648,88
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 648,88
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého stáv. zákl. patky oplocení:42*1*1*1	m3	42,00 42,00	1 400,00	58 800,00
30	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého stáv. podezdívka oplocení - cca z 50%:((96,35+4,1+1,6+5,8+6,1)*0,15*0,3)*0,5 ((96,35+4,1+1,6+5,8+6,1)*0,15*0,3)*0,5	m3	5,13 2,56 2,56	1 800,00	9 229,86
31	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. stáv. oplocení:96,35+4,1+1,56+5,8+6,1	m	113,91 113,91	110,00	12 530,10
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,40	265,00	24 486,00
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 109,00	14,00	15 526,00
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	92,40	217,00	20 050,80
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	92,40	350,00	32 340,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				172 962,76
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m	t	59,83	350,00	20 942,14

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/004 Areál KRP Jihočesk.kraje, Plavská 2, Č.Budej	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební část - 1.úsek	Stavební část - 1.úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 942,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	767920260R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 <i>montáž brány oplocení:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 500,00	1 500,00
38	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2 <i>stáv.brána oplocení:1</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	500,00	500,00
39	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg <i>různé drobné prvky:35</i>	kg	35,00 <i>35,00</i>	50,00	1 750,00
40	76701Rpol	Ocelová brána dvoukřídllová 595/200cm, plná kompletně pozinkovaná	kus	1,00	85 000,00	85 000,00
41	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	309,56	1,00	309,56
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,44	265,00	115,28
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,92	14,00	54,81
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,44	217,00	94,40
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,44	350,00	152,25
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				89 476,29
Díl: 783		Nátěry				
46	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email <i>nátěr ocel.sloupků:2*3,14*0,0675*2,9*2</i>	m2	2,46 <i>2,46</i>	150,00	368,79
	Celkem za	783 Nátěry				368,79



WWW.DVSTAV.CZ

Cenová nabídkaa

Název stavby:	Plavská 2 - oprava oplocení - 1.etapa další související požadované práce	Doba výstavby:	40	PČR
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	11/2025	
Lokalita:	České Budějovice	Konec výstavby:	12/2025	
JKSO:		Zpracováno dne:	07.10.25	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	
			Rozměry			cena (Kč)	Celkem
			Stavební práce				79 998,40
1			Oprava asfalt-betonu chodníku v ulici Plavská	m2	45,60	364,00	16 598,40
2			Odstranění pařezů dřevin	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
3			Mobilní provizorní oplocení	m	114,00	150,00	17 100,00
4			Mobilní provizorní oplocení-uvnitř areálu	m	114,00	150,00	17 100,00
5			Zábor chodníku Plavská	kpl	1,00	19 200,00	19 200,00
6							
							79 998,40

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01, IČ: 281 42 551

Časový a finanční harmonogram prací

Stavba: "Oprava oplocení 1 část - areál Plavská 2, České Budějovice"

		Listopad 25				Prosinec 25			
	Převzetí staveniště 3.11.25								
1	Bourací práce, demontáže, likvidace sutí								
2	Montáž plotů								
3	Povrchové úpravy terénu								
4	Dokončovací práce, úklid								
5	Předání díla 13.12.2025								
Finanční plán		50%				50%			

V Českých Budějovicích dne 8.10.2025