
Smlouva č. 2025/0191/ORMI OID
Severočeská vodárenská společnost a.s.,
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 
IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469,

SVS/IB /1 440/25

tĚS/ 2 Q 13  / 2 5 ,/ > =
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466 
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 711620257/0100 
(dále jen „SVS“ na straně jedné)

a

Město Česká Lípa
se sídlem: nám. T.G.M. 1/1, Česká Lípa 1 
IČO: 00260428, DIČ: CZ00206428,
Zastoupené: jméno, Ing. Jitka Volfová, starostka města 
bankovní spojení: banka, č. ú.: 43-4051920227/0100 
(dále jen „Město" na straně druhé)

(společně dále také jako „smluvní strany'1)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY

(dále jen „Smlouva")

Článek I.
Účel smlouvy

1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného 
předmětu Smlouvy.

Článek II.
Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je společný postup SVS jako vlastníka vodovodu a Města jako vlastníka 
kanalizace, a to při přípravě, zajištění realizace a financování souběžné rekonstrukce těchto sítí, jakožto 
stavby s názvem „Splašková kanalizace Lada", Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany 
uvádějí, že součástí stavby „Splašková kanalizace Lada" je zároveň souběžné provedení opravy 
vodovodu ve vlastnictví SVS. Pro účely SVS je dílčí stavba vodovodu označena jako „CL007202 Česká 
Lípa, Dolní -  Lokalita Lada ■ rekonstrukce vodovodu" (ve smlouvě dále také jako „Oprava 
vodovodu").

(kompletní stavba ve smlouvě dále jen jako „Stavba kanalizace")

2.2 Město je investorem stavby kanalizace a SVS se zavazuje, dle podmínek této smlouvy, financovat 
Opravu vodovodu. Smluvní strany se dohodly, že Město provede činnosti uvedené včl. III. této smlouvy 
samo, v součinnosti se SVS a jejím provozovatelem, společností Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. (SčVK) a SVS se zavazuje Městu poskytovat součinnost a uhradit sjednaný finanční podíl dle 
podmínek této smlouvy.
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Článek III.
Příprava Stavby kanalizace

3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby kanalizace včetně projednání seSVS a 

provozovatelem vodovodů a kanalizací;
3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na Stavbu kanalizace, 

pokud to povaha stavby vyžaduje;
3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby kanalizace v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek;
3.1.4 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby kanalizace,
3.1.5 majetkoprávní i fyzické zajištění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba 

kanalizace;
3.1.6 úhradu celkových nákladů Stavby kanalizace zhotoviteli po protokolárním předání kompletního 

a bezvadného díla v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem;
3.1.7 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí -  povolení k trvalému užívání Stavby 

kanalizace, pokud to povaha stavby vyžaduje.

3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby kanalizace v části Opravy vodovodu.

Článek IV.
Prohlášení smluvních stran

4.1 Město prohlašuje že:
4.1.1 již provedlo výběr zhotovitele projektové dokumentace na Stavbu kanalizace;
4.1.2 zajistí výběr zhotovitele Stavby kanalizace tak, aby tento provedl dílo řádně, odborně a kvalitně 

při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v čase a místě realizace díla;
4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací Opravy vodovodu na vyžádání vždy 

minimálně tři pracovní dny předem;
4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení části díla Oprava 

vodovodu, přičemž zástupce SčVK bude přítomen po celou dobu provádění Stavby kanalizace 
na všech kontrolních dnech;

4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušené 
financování Stavby kanalizace až do jejího úplného dokončení.

4.2 SVS prohlašuje, že:
4.2.1 souhlasí s budoucím výběrem zhotovitele Stavby kanalizace a s cenou za zhotovení kompletní 

Stavby kanalizace sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, která vzejde z výběrového 
řízení na zhotovitele Stavby kanalizace;

4.2.2 souhlasí se zpracovanou projektovou dokumentací, ke které se vyjadřoval provozovatel SčVK 
v rámci jejího projednání;

4.2.3 uhradí podíl na realizaci stavebních prací stanovený v čl. V této Smlouvy.

Článek V.
Podíl smluvních stran na financování Stavby kanalizace

5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby 
kanalizace a kompletní inženýrskou činnost.

5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby kanalizace dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se 
zhotovitelem Stavby kanalizace.

5.3 SVS se zavazuje spolufinancovat část díla Oprava vodovodu a uhradit Městu příspěvek na náklady za 
stavební práce této části díla, jejíž předpokládaná hodnota činí částku ve výši 1 772 998, 63 Kč bez DPH 
(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát dva tisíc devět set devadesát osm korun českých a 63 haléřů). 
Výše podílu SVS byla vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby kanalizace, který je přílohou
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této smlouvy. Skutečná výše podílu bude stanovena až na základě uzavřené smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Stavby kanalizace, jejíž přílohou bude vysoutěžený položkový rozpočet, a bude upřesněna 
dodatkem k této Smlouvě.

5.4 Podmínkou pro dokončení finančního vypořádání mezi SVS a Městem je protokolární předání dokončené 
části díla Oprava vodovodu provozovateli vodovodů a kanalizací (SčVK) Městem či jeho zhotovitelem.

5.5 Předmětem kontroly před podepsáním protokolu ve smyslu či. 5.4 provozovatelem vodovodů a kanalizací 
(SčVK) bude fyzická prohlídka:

a. provedení činností dle montážních zásad;
b. kvality provedení;
c. vyčištění šachet a zařízení od mechanických nečistot atd.;
d. (kontrola) funkčnosti vodovodních uzávěrů (šoupat);
e. strana přebírající podpisem na tomto protokolu potvrzuje, že si je vědoma, že přebírá dílo, které 

vyžaduje včasné zahájení navazujících prací, a to bez zbytečného odkladu. Strana přebírající 
potvrzuje, že byla upozorněna, že škodu, která by vznikla nevhodným zahájením navazujících 
prací (prodleva se zahájením navazujících dokončovacích prací -  nevhodné klimatické podmínky 
apod.) nelze v žádném případě přičítat ktíži strany předávající. Přebírající potvrzuje, že 
předávané dílo splňuje předpoklady pro zahájení navazujících prací, jejichž je investorem strana 
přebírající, a v tomto smyslu ho považuje za dílo bez vad.

5.6 Úhrada podílu SVS bude provedena na základě doručené faktury se splatností 30 dnů vystavené 
Městem po protokolárním předání řádně dokončené části díla Oprava vodovodu mezi Městem a 
zhotovitelem Stavby kanalizace za účasti provozovatele vodovodů a kanalizací (SčVK).

5.7 Faktury musí obsahovat název stavby a veškeré údaje vyžadované právními předpisy. Město je povinno 
k faktuře připojit kopie příslušných dokladů o protokolárním předání části díla Oprava vodovodu.

5.8 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
uvedena výše podílu, případně DPH, je SVS oprávněna fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez 
uhrazení vrátit Městu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Město provede opravu 
vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury SVS přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž 
nová lhůta splatnosti bude běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.9 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny Stavby kanalizace v části díla Oprava vodovodu o hodnotu 
uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení podílu SVS, výjimkou jsou 
vícepráce vzniklé z podnětu SVS.

Článek VI.
Účinnost Smlouvy a registr smluv

1. Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovaď povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“), dohodly se smluvní strany na následujícím:

a. SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou 
při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. IX 

odst.1 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

2. Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovaď povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva 
nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Článek VII.
Ochrana osobních údajů

7.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 
Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na 
webu SVS v sekci GDPR (https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/qdpr/). V tomto dokumentu 
jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

7.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

Článek Vlil.
Protikorupční doložka

8.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 
Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/protikorupcni-system-rizeni/) .

8. 2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b. nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 

že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f. zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
8.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 

komunikačních kanálů, kterými jsou:
a. Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b. Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c. další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

8.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

8.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

8.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení 
tohoto ustanovení.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, 
smlouvaje rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
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9.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, 
všechna vyhotovení mají platnost originálu.

9.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
9.4 Tato smlouva byla schválena Radou města Česká Lípa usnesením č. 1305/2025 ze dne 03.09.2025.
9.5 Realizace části díla Oprava vodovodu se v rámci etapizace Stavby kanalizace předpokládá v období od 

5/2026 do 10/2026.

Přílohy
1x Položkový rozpočet 
1x Kladečské schéma

Za SVS

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Za Město Česká Lípa 

V České Lípě dne 1 5 - 09 -  2025

•‘overočeská vodárenská společnost o s. 
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

ČO 4SO SS469, DlC C Z 4S C 99469
©
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ks

12
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRÚTOKOVÝ DN 80, DL 1,5 m S PRODLOUŽENOU 
ŽIVOTNOSTÍ 1
NAVRTÁVACÍODBOČNÝT KUS S VENTILEM- DAV 110/32 9
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOP DAV l,2-1.8m PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA 9
POKLOP TUHÝ PRO DOMOVNÍ ŠOUPÁTKA UTINOVÝ 9
ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP UTINOVÝ 4
POKLOP HYDRANTOVÝ UTINOVÝ 1
ZEMNÍ SOUPRAVA 9500 E3 TELESKOP. 1,2-1,8 m PRO ŠOUPATA DN 150 2
ZEMNÍ SOUPRAVA 9500 E3 TELESKOP. 1,21,8 m PRO ŠOUPATA DN 80 1
ZEMNÍ SOUPRAVA 9500 E3 TELESKOP. l.M.Bm PRO ŠOUPATA DN ICO 1
PODKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPATA 13
BETONOVÉ BLOKY Z C2(V25 - KOTVENÍ TVAROVEK A ARMATUR 7*9
VYHLEDÁVACÍ VODIČ NEBO PÁSKA 299*4
VÝSTRAŽNÁ EÓUE 299*4

7 a J /A f/í

čp.66 0,0324
čp.96 0,0432
čp.75 0,0674
čp.104 0,1159
čp.99 0,1689
čp.91 0,1862
čp.94 0,1907
čp. 113 0,1972
čp.22 0,2315

ŠROUBOVÉ SPOJE - NEREZ ŠROUBY + BANDAZ PROTI VLHKOSTI 
PODROBNÁ MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE VIZ. PŘÍLOHA D.1.!

SKLADBA PŘEPOJOVANÉ PŘÍPOJKY 
________  nové potrubí PE 100 RC - d 110x 10,0 mm

NAVRTÁVACl ODBOČNÝ T KUS S VENTILEM DAV 110/32

J.S  ZEMNI SOUPRAVA TELESKOPICKÁ -DAV 
Y ' PODKLADNÍ DESKA 3481

POKLOP 1650 TUHÝ D.PŘ.TĚŽ.
SPOJKA MB d32
TROUBA PE 100 SDR 11, D32x3,0 - DÉLKA 1m

MECHANICKÁ SPOJKA d32
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STARÁ LADA -  PD

0.3. ZÁKLADNÍ POHLEDY

KLADEČSKÉ SCHÉMA OPRAVA VODOVODU

D34KLAD.DWG
2x A4

01 /2 0 2 3
DPS

506 7 /0 0 2
Č. v jk re su

D.3.9.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.


