ev.č. objednatele:  B 0035/17	           	ev.č. zhotovitele: 

SMLOUVa o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Petr Prőschl, DiS, investiční referent
Telefon:	596 657 111
Fax:	596 611 696
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	AQUATIS a. s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Zastoupený:	na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem
Smluvní zástupce	JUDr. Eva Vašíčková
Technický zástupce:	Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
Telefon:	541554340
E-mail	oldrich.neumayer@aquatis.cz
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
bankovní spojení:	ČSOB a. s.
číslo účtu:	117729793/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775


2. Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 8.8.2017 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování projektové dokumentace pro akci VD Morávka – rekonstrukce MVE, č. st. 4053. 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Zhotovitel si před zahájením plnění předmětu smlouvy o dílo zajistí pro účely své činnosti souhlas vlastníků pozemků ke vstupu na pozemky dotčené záměrem.
2.1	Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území a před každým zpracováním dalšího stupně projektové dokumentace kontrolní zaměření. 
2.2	Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) – rekonstrukce MVE
2.2.1	Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v platném znění. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením.
b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením.
c) Vyhodnocení hydrologických poměrů vodního díla s návrhem průtoku pro hltnost turbín zajištění vstupních podkladů
d) Energetický audit
e) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci.
f) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
g) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, tabelární soupis pozemků, dotčených stavbou, včetně zejména určení výměr záborů, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, katastrální situace s vyznačením dočasných a trvalých záborů dotčených pozemků.
h) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby.
i) Technický průzkum stávajících železobetonových konstrukcí v provedení min. 3 jádrových vrtů do 15 m včetně odběru vzorků, laboratorních rozborů a zpracování závěrečné zprávy. 
j) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu.
k) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich).
l) Dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury
m) Schéma a popis napájení MVE do distribuční sítě a to buď přes NN nebo VN (bude rozhodnuto na výrobních výborech), včetně specifikace kabelového vedení. V případě napájení MVE do distribuční sítě přes VN bude navržena přesná specifikace vlastní trafostanice.
n) Vnitřní rozvody vyvedení výkonu v objektu strojovny
2.2.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení:
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a pro podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. 
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a organizací, a budou objednateli předány v originálech.
b) revize a aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, zajištění KS, smluv o právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB služebnosti k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele).
c) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním a nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv a souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele).

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.
Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla atp.)
Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.
2.3	Projektovou dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.2. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:
a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) vypracování technických podmínek a specifikací podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
c) Aktualizace vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby.
d) Vypracování výkresu výztuže včetně tabulky výztuže u všech navržených železobetonových konstrukcí a konstrukcí spojených s vyztužením.
e) Doložení všech výpočtu, které zabezpečí funkčnost, spolehlivost a provozuschopnost navrhované MVE (např. statické výpočty, odolnost konstrukcí proti vibracím, hlučnost, návratnost apod.) 
f) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, tabelární soupis pozemků, dotčených stavbou, včetně zejména určení výměr záborů, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, katastrální situace s vyznačením dočasných a trvalých záborů dotčených pozemků.
g) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem.
h) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, KS, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB služebnosti k dotčeným pozemkům s trvalým záborem.
i) Podrobné dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury včetně výkazu výměr
j) Vypracování plánu BOZP. Veškerá navržena opatření v plánu BOZP k zabezpečení staveniště a zajištění ochrany osob na stavbě budou zohledněny ve výkazu výměr (lešení, pochozí lávky, pažení, apod.). 
k) Projektová dokumentace navrhne délku zkušebního provozu MVE.
l) Podrobnou dílčí dokumentaci pro vedení trasy kabeláže pro napájení MVE do distribuční sítě na základě zpracované projektové dokumentace schválené v územním řízení. 
m) Vypracovaní vizualizace stavby, min. 3 pohledy.
n) Vypracování prezentace návrhu řešení stavby.		
	Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.
Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích  
2.4	Dokumentaci dle  čl. 2.1.  předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.2. předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 2.3. předá zhotovitel objednateli v pěti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.2. bude obsahovat hydrotechnické, statické i energetické výpočty a dokumentace dle čl. 2.3. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.2. předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.3. včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
2.5	Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.6	Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru strojírenství a pozemního stavitelství podle zákona č. 360/1992 Sb., a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace. 
2.7	Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
2.7.1	První výrobní výbor zhotovitel svolá nejpozději týden před termínem návrhu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,
2.7.2	Následující výrobní výbory zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2 bodu 2.7. věty první této smlouvy,
2.7.3	Poslední výrobní výbor zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2 bodu 2.7. věty první této smlouvy.
Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Forma podkladů (tištěné, elektronické) bude určena objednatelem.
2.8	Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v případě poštovního doručení považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli, v případě oznámení emailem je považován den odeslání.
2.9	Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.10	Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10.7. této smlouvy.
2.11	Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Součástí autorského dozoru stavby je vypracování a zajištění schválení manipulačního řádu pro případné objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace. Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávaná na stavbě.
2.12	Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o zadávání veřejných zakázek) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.
2.13	zhotovitel je povinen k termínu předání staveniště projektované stavby předat objednateli pevné body, které byly zaměřeny a použity pro zpracování projektové dokumentace.


3. Dodací lhůta
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	Předpokládané zahájení plnění
	1.9.2017

	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.2. SoD
	koncept technického řešení
	do 70 dní po uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.8. SoD
	do 20 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.2.2. SoD
	do 70 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.3. SoD
	do 90 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.11
	při realizaci stavby



3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.


4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.8.2017 a činí:
· práce dle čl. 2.1.	40.000,-Kč
· práce dle čl. 2.2.1	480.000,-Kč
· Práce dle čl. 2.2.2	70.000,-Kč
· práce dle čl. 2.3.	400.000,-Kč
· Celková cena bez DPH	990.000,-Kč
· Práce dle čl. 2.11                    	              810,-Kč/hod
4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21/8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění


5. Podmínky změny sjednané ceny
5.1	V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
5.2	Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů, v platném znění.


6. Spolupůsobení objednatele
6.1	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
7.1	Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2	Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.3	Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.4	Oprávněně reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku  za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7.2. tohoto článku smlouvy. 
7.5	Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
a) a odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu na náklady zhotovitele
b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat
c) náhradu nákladů spojených s prodloužením harmonogramu stavebního díla
d) náhradu marně vynaložených nákladů, např. v důsledku potřeby odstranění části stavby


8. Sankční ujednání a náhrada škody
8.1	Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3 bodu 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. vč. DPH za každý den prodlení.
8.2	Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
8.3	Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
8.4	Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy vč. DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.5	Smluvní pokuta ve výši 60.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2 bodu 2.9 a 2.12 této smlouvy ze strany zhotovitele
8.6	Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7 a 10.8 této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
8.7	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.


9. Odstoupení od smlouvy
9.1	Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2	Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3	Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.


10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé
10.1	Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2	Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
10.3	Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4	Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5	Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 
10.6	Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.7	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.


11. Závěrečná ujednání
11.1	Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2.	Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
	a)	v této smlouvě
	b)	v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
	c)	v nabídce vítězného uchazeče
	Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3	Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoliv práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
11.4	Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.5	Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.6	Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.7	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
11.8	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.9	Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.10	Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
11.11	Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Zatím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
11.12	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.



V Ostravě dne:							V Brně dne: 

za objednatele:	1.9.2017					za zhotovitele: 23.8.2017





												
	Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Kutálek
	generální ředitel	generální ředitel
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