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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

_>MAVSKOSUi/:SKX KJX .] - KRAJSKÝ

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

| poř. čísi zkr, odb

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru

Se sídlem:
Zastoupen:

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava

náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic and Síovakia, a.s.
2102122518/2700

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

(dálejen včásti B a D„objednatel" a včásti C„příkazce")

Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
Petrou Kubíkovou, jednatelkou
18188711
CZ181881711
ČSOB a.s.
195090615/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433

chnických:

Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost
Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace



(dáie jen včásti A, B a D „zhotovitel" a včástiC„příkazník") 

Základní ustanovení 
1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva") uzavírají smluvní strany dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným 
účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou 
předmětem plnění dle této smlouvy prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení, uvedenými v nabídce zhotovitele. 

6. Účelem smlouvy je zajištění projektové přípravy a povolení stavby „Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace" a následný výkon 
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj „ERDF v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2014 - 2020 (dále jen „IROP"). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem 
smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného 
Evropskou unií v rámci IROP. 

8. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 7 tohoto článku 
smiouvy, zavazuje se zhotovitel: 
a) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 
Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 
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b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a vsouladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu 
do roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

ČÁSTB 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková 
organizace" (dáíe jen „stavba*) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy 
a účastníky územního a stavebního řízení (dáíejen „dílo"). Projektová dokumentace bude 
zpracována na základě studie zpracované projektantem Ing. Miroslavem Gerykem 
v prosinci 2016. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2-10 tohoto článku 
smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a přímo navazujících ploch (pozemků dotčených realizací stavby) včetně 
stávajících inženýrských sítí a sítí technické infrastruktury. Součástí zaměření bude 
také zaměření stávající budovy bez č.p. a č.e. umístěné na pozemku pare. č. 618, 
která bude v rámci realizace stavby kompletně zdemolována, a dále pozemků pare. 
č. 619/1, 614/1, 619/10, 614/7, 674 a dalších přímo navazujících ploch, které 
budou dotčeny projektovanou stavbou. Všechny nemovité věci uvedené v předchozí 
větě jsou umístěny v katastrálním území Opavské Předměstí a obci Krnov (ulice 
Dobrovského 4, Krnov). Toto zaměření bude provedeno bez ohledu na stav stávající 
pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný stav budov k datu odevzdání 
dokumentace dle tohoto bodu. Součásti této části díla bude také podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu budov a pozemků. 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy a posudky potřebné pro 
zpracování jednotlivých částí díla dle odstavce 2 bodu 2.3 až 2.7 tohoto článku 
smlouvy. 
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy: 

• stavebně-tech nicky průzkum (podklad pro demolici stávající budovy a přípravu 
území, sondy do stávajících konstrukcí z pohledu zjištění výskytu azbestu), 

• inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (zakládání nových objektů, 
případně zasakování dešťových vod), 

• radonový průzkum, 
• průzkum pro kácení stávajících dřevin. 

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
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na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený 
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2.3. Dokumentace bouracích prací 
Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími 
prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení 
a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydán souhlas 
s odstraněním stavby, terénních úprav a zařízení u stávající budovy bez č.p. a č.e. 
umístěné na pozemku pare č. 618 v katastrálním území Opavské Předměstí a obci 
Krnov (ulice Dobrovského 4, Krnov). 

2.4. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb."). 

2.5. Dokumentace k žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení 
tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy 
a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo 

Sada č. 3, tzn. třetí vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 
oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a také oceněný soupis 
prací a dodávek vnitřního vybavení, pokud návrh vnitřního vybavení je 
předmětem díla. Oceněný soupis prací bude vyhotoven způsobem dle odstavce 4 
tohoto článku smlouvy. 
Tyto soupisy stavebních prací pro stavbu a vnitřní vybavení budou sloužit pro 
potřeby podání žádosti o dotaci a musí být stvrzeny zpracovatelem rozpočtu a také 
osobou autorizovaného projektanta. Podrobněji viz odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku 
smlouvy. 

2.7. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr 
zhotovitele a pro provádění stavby 
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí 
(tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
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příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). Součástí této dokumentace bude také dokumentace bouracích prací, 
demolice a přípravy území zpracovaná do podrobností pro realizaci stavby. 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a siužeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací*). 
Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních 
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních 
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních 
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a soupisu prací. Projektová dokumentace bude vždy 
obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to včetně 
přípravy území. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních 
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude 
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle 
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace. 

Oceněný soupis prací u stavby bude zpracován ve stejném členění jako soupis 
stavebních prací a musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a také osobou 
autorizovaného projektanta. Podrobněji viz odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku 
smlouvy. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude 
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem soupisu. 

2.8. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči 
a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybavení bude 
odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické podmínky, 
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou 
průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele 
a provozovatele Harmonie, příspěvková organizace. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho 
prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této 
dokumentace objednateli. 
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Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle odstavce 6 tohoto článku smlouvy. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• zaměření a průzkumy díe odstavce 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou 

objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a l x na CD (DVD) ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace bouracích prací dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy 
budou objednateli dodány ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou 
předány na stavební úřad) a l x na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci 
*.dwg, 

• oznámení dle odstavce 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xis, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *,dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány vždy ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou 
předány na stavební úřad) a 2x na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a soupisy prací *.xls a *.xml, pro skenované dokumenty *,pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání 
pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem, 

» dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.7 a 2,8 tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány v 6 vyhotoveních a 2x na CD (DVD) ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro rozpočty a soupisy prací *.xls a *.xml, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf Gedno CD nebude 
obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném 
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto článku smlouvy musí 
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný 
ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné 
v době zpracování. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci 
(snížení) cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím ktrhu např. náklady obdobných 
staveb realizovaných objednatelem v předešlém období. 

5. V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud 
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového 
rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny 
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená 
v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. Dále 
zhotovitel ve stupni připravenosti projektu k zahájení zadávacího nebo výběrového řízení 
dokládá soupis prací vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. Soupis prací předá zhotovitel objednateli žadatel předloží ve formátu .pdf 
nebo v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu 
z rozpočtového softwaru. 

6. Oceněný soupis vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na základě 
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 
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7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu a technologie provedení. Plán 
BOZP bude zpracován osobou vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví po celou dobu projekční přípravy stavby. 

8. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.7 tohoto článku smlouvy 
zpracuje zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu realizace stavby, a to 
v členění na týdny a tisíce korun českých. 

9. Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy bude 
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost 
projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace 
zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných 
částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové 
dokumentace zpracovávat. 

10. Nad rámec příslušné vyhlášky uvedené v odst, 9 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace 
(dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost 
autorizovaný statik zdůvodní. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit 
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy ( 1 . část díla) 
do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) dokumentaci bouracích prací dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část 
díla) do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy a dokumentaci k žádosti 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 
bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 18 týdnů ode dne nabytí účinností této 
smlouvy, 
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d) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čí. III odst. 2 bod 2.6 této 
smlouvy (4. část díla) do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této 
smlouvy a návrh a dokumentaci vnitřního vybavení díe či. III odst. 2 bod 2.8 
této smlouvy (5. část díla) do 35 týdnů od dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 
Místem provedení zaměření a průzkumů jsou pozemky na ul. Dobrovského 4 Krnov, pare. 
č. 618, 619/1, 614/1, 619/10, 614/7, 674 a přímo navazující plochy, které budou dotčeny 
projektovanou stavbou, vše v katastrálním území Opavské předměstí, obec Krnov. 

Předání díia, licence a vlastnické právo k hmotným nosičům díla 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo Qeho část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku 
smlouvy) není zhotovitel v prodlení s provedením díla Qeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli, do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v příloze k předávacímu 
protokolu. Tato specifikace bude objednatelem zhotoviteli zaslána e-mailem na jeho e-
mailovou adresu uvedenou v čl. I odst. 2 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
v platném znění, (dále též „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díla, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 
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Provádění díla, práva a povinností stran 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
CR, 

b) dodržovat při provádění díia ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se provádění 

díla, 
e) poskytnout objednateli rozpracované dílo k jednání dle bodu d) tohoto odstavce, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby a vnitřního vybavení celkem, tj. 20.000.000 Kč 
vč. DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované 
stavby a vnitřního vybavení bude považováno za vadu díla, 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům zájemců o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateii poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí dodatečné informace (vysvětlení) formou písemného sdělení (za 
písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na: 
• e-mail: fako@fako.cz 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Zhotovitel je povinen průběžně provádět vzájemnou koordinaci stavební části projektové 
dokumentace v jednotlivých stupních dle čl. III odst. 2.5, 2.6 a 2.7 této smlouvy 
s návrhem a dokumentací vnitřního vybavení, a to z pohledu nutné stavební připravenosti 
a budoucího bezkolizního provozu. Zhotovitel je povinen zohlednit parametry vybavení 
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby 
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace 
stavební části s částí vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
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jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že stavba bude projekčně navržena a řešena 
jako tzv. PASIVNÍ DŮM. Zhotovitel je povinen navrhnout stavebně-technické 
a technologické řešení stavby, které bude plně v souladu s příslušnými předpisy týkající 
se dané problematiky řešení nízkoenergetických budov. 

VII. 
Cena díia 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díia 

1. část 

2. část 

3. část 

4. část 

Zaměření 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 
smlouvy) 
Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 
smlouvy) 

1. část celkem 

Dokumentace bouracích 
prací 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 
smlouvy) 
Oznámení 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 
smlouvy) 
Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
(čl. III odst 2 bod 2.5 
smlouvy) 

3. část celkem 

PD pro stavební řízení 
(čl. III odst. 2 bod 2.6 
smlouvy) 

4. část celkem 

Cena bez DPH 
(v Kč) 

20.000,-

30.000,-

50.000,-

35.000,-

5.000,-

145,000,-

150.000,-

220.000,-

220.000,-

DPH21 
% (v Kč) 

4.200,-

6.300,-

10.500,-

7.350,-

1.050,-

30.450,-

31.500,-

46.200,-

46.200,-

Cena vč. DPH 
(v Kč) 

24.200,-

36.300,-

60.500,-

42.350,-

6.050,-

175,450,-

181.500,-

266.200,-

266.200,-
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5. část 

PD pro provádění stavby 
(čl. I I I odst. 2 bod 2.7 
smlouvy) 
Návrh a dokumentace 
vnitřního vybavení 
(čl. III odst. 2 bod 2.8 
smlouvy) 

5. část celkem 

Cena celkem 

280.000,-

45.000,-

325.000,-

780.000,-

58.800,-

9.450,-

68.250,-

163,800,-

338.800,-

54.450,-

393.250,-

943.800,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí 
licence a jiné nákiady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitei k ceně díia bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislostí s tím vznikla. 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

» po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy bude 
uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smiouvy, 

• po předání dokumentace bouracích prací dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude 
uhrazena cena za druhou část díla dle čí. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 a dokumentace k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) díe čl. III odst. 2 bod 2.5. této 
smlouvy bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.6. 
této smlouvy bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 
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• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy a návrhu 
dokumentace vnitřního vybavení dle čl. I I I odst. 2 bod 2.8. této smlouvy bude 
uhrazena cena za pátou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dáíe jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 115/2017), 
b) předmět smlouvy, tj, text „zhotovení projektové dokumentace stavby Domov pro 

osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace 
c) název projektu - „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková 

organizace" a registrační číslo projektu, 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl, I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem a podpisem objednatele, že dílo 
(jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Není-li v následujícím odstavci uvedeno jinak, budou faktury (samostatná zdanitelná 
plnění) zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny za dílo či jeho část dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % 
ze smluvní ceny díla či jeho části včetně DPH a na zbývající část ceny díla či jeho části 
(tj. nad 90 % smluvní ceny díla či jeho části) budou objednatelem v příslušných fakturách 
vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 
fakturách výši pozastávky. 

6. Faktury za provedení 3., 4. a 5. části díla budou zhotovitelem vystavovány do celkové 
výše ceny za příslušné části díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou 
faktury za 3., 4. a 5. část díla uhrazeny do celkové výše 60 % ze smluvní ceny za 
příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část ceny příslušných části díla (tj. nad 60 
% smluvní ceny příslušných části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách 
vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 
fakturách výši pozastávky. 

7. Pozastávky dle odstavce 5 a 6 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na 
základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel 
je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část, 2. část a 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat 
po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, 
případně pravomocného stavebního povolení, 

b) o uvolnění pozastávky za 4. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného stavebního povolení, 

c) o uvolnění pozastávky za 5. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela 
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dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem 
započít s trvalým užíváním této stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude 
právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na zákiadě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání dle předmětného zákona). 
V případě, že stavba nebude zahájena do 15 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

8. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

9. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čí. V odst. 2 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

10. Doručení faktury a žádostí o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
krajského úřadu nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-lí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH", 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1 % v případě, že bude spoluúčast vyjádřena v procentech). 
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5, Zhotovitei je povinen předat objednateli při podpisu této smiouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst 2 body 2.1-2.8 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čí. III odst. 2 body 2.1 - 2.8 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného pinění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-íi se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak, odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné informace 
v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli. K dohodám 
dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických dle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

Smluvní pokuty 

1, Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
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3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy 
o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny 
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny díla včetně DPH. 

4. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem jednotlivých položek souboru vnitřního vybavení 
a příslušnou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným 
pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena 
převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele vnitřního vybavení, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH. 

5. V případě porušení povinností sjednané v čl. VI odst. 2 písm. 0 této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinností k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 15.000 Kč. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace (která je 
předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinností. 

9. Sjednané smiuvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 
případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění z evropských 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání 
dotace ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smiuvních 
povinnosti, plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany 
zhotovitele, zejména neposkytnutí úplného plnění nebo poskytnutí vadného plnění dle 
této smlouvy zhotovitelem, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi 
jednotlivými částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany 
poskytovatele dotace objednateli. 

2. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě uhradit objednateli náhradu škody, která tím 
objednateli vznikne, a to v plné výši. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy díe jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na náhradu takové škody, pokud vznikl dřívějším 
porušením smluvní povinnosti zhotovitelem, 
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CASTC 
Výkon inženýrské činností, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

po celou dobu projekční přípravy stavby a autorského dozoru 

X I I I . 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) kompletní inženýrskou činnost pro stavbu „Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Harmonie, příspěvková organizace", za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést 
(dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována vodst. 2 tohoto 
článku smlouvy, 

b) kompletní funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
celou dobu přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci po celou dobu projekční přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit kompletní výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené 
stavby (dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na zákiadě udělené plné moci zajistí 
zejména: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru v území 
k vydání územního souhlasu, a žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu 
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích 
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, 
se správci technické a dopravní infrastruktury a s ostatními účastníky řízení, 

b) zpracování ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení s přílohami ve smyslu 
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích 
projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 
a s ostatními účastníky řízení, 

c) podání oznámení die čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy u příslušného úřadu za účelem 
obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb,, 

d) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně všechny originály pravomocných rozhodnutí, 
na základě, kterých bude možno stavbu umístit a provést, a vždy 1 vyhotovení ověřených 
projektových dokumentací. 
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Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po celou dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) nejpozději v termínu dle čl. IV odst. 1 písm. e) předá příkazci jako zadavateli stavby 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou 
při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby projektované řešení bylo technicky realizovatelné 
a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a aby bylo, s přihlédnutím k účeiu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností 
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy 
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byi 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování plánu 
známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) součinnost technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní a dodavatelské dokumentace 
zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

f) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
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a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

g) vyjádření k oprávněnosti požadavků zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 

h) vyjádření ke změnovým listům při realizaci stavby, 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

j) účast na kontrolních dnech stavby, 

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

I) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, 

o) účast na kontrolních dnech při realizaci dodávky vnitřního vybavení, na základě výzvy 
příkazce. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

7. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Doba a místo plnění 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XIII odst. 2 
této smiouvy v těchto termínech: 

• ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení do 15 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy, 

• žádost o vydání územního rozhodnutí a do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, 

• žádost o vydání stavebního povolení do 1 týdne ode dne nabytí účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, 

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci. 
Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je 
budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor 
investiční a majetkový. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu přípravy stavby: 
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Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby die čl. XIII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu 
zpracování předmětu plnění dle čl. III této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl, XIII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a dodávky vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby 
na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souiadu se stavebním 
zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby a bude ukončena dodávka vnitřního 
vybavení. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby a dodávky vnitřního 
vybavení, nedohodnou-íi se smluvní strany jinak, K dohodám dle tohoto odstavce je 
oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 40.000,- Kč 
DPH 21 % 8.400,- Kč 
včetně DPH 48.400,- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 7.500,- Kč 
DPH 21 % 1.575,- Kč 
včetně DPH 9.075,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 70.000,- Kč 
DPH 21 % 14.700,- Kč 
včetně DPH 84,700,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při 
plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 19 
Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace 



1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby) a současně bude 
dokončena dodávka vnitřního vybavení, a to ve výši stanovené v čí. XV odst. 1 písm. c) 
této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dáíe jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smiouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 115/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Domov pro osoby 

se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace" nebo text „výkon 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na staveništi po dobu 
přípravy stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková 
organizace." nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace", 

c) název projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková 
organizace a registrační číslo projektu, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti vsouladu 
s čl. I I odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu 
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 20 
Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, příspěvková organizace 



9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp, předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím, 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl, V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
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a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

Povinnost nahradit škodu 
1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

v platném znění, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čl. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodiení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 
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7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Společná ustanovení 

XXII. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy projekčního týmu 
(resp. zodpovědného projektanta), jejichž činnost bude mít zásadní význam pro realizaci 
veřejné zakázky a prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné 
zakázky a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci výběrového řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele (osoby, oprávněné jednat ve věcech technických). 
Noví členové projekčního týmu musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako 
původní, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti 
prokázali původní členové realizačního týmu, resp. alespoň v takovém počtu, který by 
neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem 
hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nových členů projekčního týmu. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, 
disponují-li noví členové projekčního týmu potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a předmět 
plnění nebude plněn osobou zodpovědného projektanta dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, nebo dojde ke změně osoby zodpovědného projektanta bez předchozího 
souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

Závěrečná ujednání 

1, Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
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porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotoviteíe 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dáie oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" die § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. 
V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smiuv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb,, ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

12. Doložka platnosti právního jednání dle §23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), věznění pozdějších předpisů: Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 18/1507 ze dne 8.8,2017.

V Ostravě dne: V Kroměříži dne: -*W>- &- LZ,

76
Tei

/ za objednatele
Ing. Jaroslav Ks

náměstek hejtmana kraje

za zhotovitele
Petra Kubíková

jednatelka
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