
  

Veřejná zakázka č.. VZ 38.25 

Identifikátor zakázky č.: P25V00000331 
Agendové č. smlouvy: S/1714/2025/ODK 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle $ 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

  Smluvní strany _ mem   

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 

IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

Č. účtu: 1520761/0100 

dále jen objednatel 

a 

Atregia s.r.o. , 
Vážného 99/10, 621 00 Brno-Řečkovice 

zastoupená Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou, jednatelkou společnosti 

IČO: 02017342 
DIČ: CZ02017342 
Peněžní ústav: © Česká spořitelna, a.s. 

Č, účtu: 6177992399/0800 

Zapsána v obchodnim/Zivnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922 

dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy _ i i M m 
  

čl. I. Základní ustanovení 

1. 

A
w
 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000 Kč, kterou kdykoliv 

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě 

zpracované projektové dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava- 

Jih č. 4417/RMOb-JIH/2226/83 ze dne 14.08.2025. 

él, li. Předmět smlouvy 

1. 

4. 

5, 
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Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, 

dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru a hřiště na ul. 

29. dubna“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se nachází na pozemku parcelní 

č. 740/4 v katastrálním území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, vše na LV č. 1049. Nemovitá věc je ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih. 

Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě písemné výzvy 

objednatele. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel v rámci autorského 

dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny. 

Projektová dokumentace bude zpracována v následujících třech úrovních: v úrovni studie, v úrovni 

dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a v úrovní dokumentace pro provádění stavby nebo její 

části (DPS) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících 

platných a účinných prováděcích předpisů, ostravských stavebních předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré). 

Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažených. 

Součástí projektové dokumentace bude: 

a) v trovni studie zajištění inženýrskogeologického a hydrogeologického posouzení lokality pro účely 

optimálního zakládání navrhovaných konstrukcí, polohopisné a výškopisné zaměření a přesné 

vytýčení inženýrských sítí, které budou zohledněny ve všech částech projektové dokumentace, 

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání povolení záměru 

akrealizaci stavby. V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené 

ve vyjádřeních dle dokladové části a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová 

část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
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d) 

také „Plán BOZP“, zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou), který bude obsahovat přiměřeně 

povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení 

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na 

staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby 

a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci), ve znění pozdějších 

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že 

bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů 

v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, 
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán 

v tištěné a elektronické podobě, 

zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle $ 6 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) 

b) 

d) 

e) 

náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez 

nacenéni soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové 

soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu 

slučitelném s formátem .xls, 

soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude 

mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny 

v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti, 

soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddilů včetně částí zpracovaných případnými 

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek), 

v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční 

a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle aktuálního pokynu GFŘ 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, $ 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých věcí, 

dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastníci o realizaci stavby nebo 

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady 

(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH i včetně DPH. 

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných 

jednotek, 

v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré 

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru 

elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované 

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava 

výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních



prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jej ich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace. 

7. © Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu: 

e © dokumentace stupeň studie ve 2 vyhotoveních, 

e | dokumentace stupeň DPZ ve 3 vyhotoveních, 

e © dokumentace stupeň DPS v 5 vyhotoveních. 

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v1 elektronickém vyhotovení, případně 

prostřednictvím odkazu do aplikace Share point (ve formátu . pdf a dwg) pro provedení kontroly formální 

správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí 

projektové dokumentace se závěrem, zda objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a 

převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele podepsán kontaktní osobou objednatele 

oprávněnou ve věcech smluvních. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 

Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně 1x v průběhu realizace díla 

v úrovni studie (za účasti oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa 

stavby, pro kterou je vypracovávána projektová dokumentace. O prohlídce bude proveden písemný zápis 

s uvedením data a času prohlídky. Zápis musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech 

technických a oprávněnou osobou zhotovitele uvedenou v čl. IX. odst. 9 této smlouvy. V případě, že 

zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

5 % z ceny části díla. Dohodu o tom, že zhotovitel není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je 

za objednatele oprávněna podepsat pouze kontaktní osoba ve věcech smluvních. 

10. Cena realizace stavby dle projektové dokumentace, která je dílem dle této smlouvy, by měla být 

v maximálním rozsahu 10 000 000 Kč, tzn. že položkový rozpočet celkového soupisu prací na realizaci 

stavby dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nesmí překročit součet 10 000 000 Kč. K překročení této částky 

může dojít pouze v případě, že bude schváleno objednatelem - kontaktní osobou ve věcech smluvních. 

11. V případě, že vyvstane potřeba projektovou dokumentaci upravit či doplnit, se zhotovitel zavazuje, že 

provede na základě pokynů objednatele úpravy / doplnění díla, a to ve smyslu ust. $ 100 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za úpravy / doplnění díla 

bez DPH dle tohoto odstavce nepřevýší 20% celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této 

smlouvy. Úpravy / doplnění díla dle tohoto odstavce musí být zahájeny do 3 let ode dne uzavření této 

smlouvy a týkají se jak rozpracované projektové dokumentace, tak již dokončené projektové dokumentace. 

© 
P 

él. III. Čas plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na Ihůtě realizace díla v následujících termínech: 

e | Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii do 70 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti 

této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zpracovanou studii projednat s objednatelem. Součástí studie 

bude zhotovitelem zpracovaná vizualizace, která poslouží jako podklad pro projednání studie 

s veřejností. Zhotovitel tímto souhlasí s použitím vizualizace objednatelem pro propagaci veřejnosti 

v souladu s ujednáním čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Poté je zhotovitel povinen projednat studii 

s veřejností v místě určeném objednatelem. Termin projednání s veřejností bude stanoven 

objednatelem po dohodě se zhotovitelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od písemného 

odsouhlasení studie kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Zhotovitel se zavazuje 

objednatelem schválené připomínky veřejnosti zapracovat do studie ve lhůtě 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení schválených připomínek objednatelem zhotoviteli. Závěrečnou podobu studie je 

zhotovitel povinen projednat s objednatelem a poté představit veřejnosti. Termín představení studie 

veřejnosti bude stanoven objednatelem po dohodě se zhotovitelem, nejpozději však do 30 kalendářních 

dnů od písemného odsouhlasení závěrečné podoby studie kontaktní osobou objednatele ve věcech 

smluvních. Po představení studie veřejnosti a za předpokladu, že kní již objednatel nebude mít 

žádných připomínek, bude studie objednatelem převzata a o převzetí studie bude sepsán písemný 
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protokol dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. 

e © Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení 

záměru do 105 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Písemná výzva bude 

zhotoviteli zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí studie. 

e © Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy 

a inženýrské činnosti do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení záměru. 

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. 

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci 

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace. 

2. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech 

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek k smlouvě 

o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání Ihůty realizace díla s uvedením počtu dní přerušení 

a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. I tohoto článku, který bude přiložen 

k předávacímu protokolu. 

3. | Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších 

30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny části díla včetně DPH dle čl. 

IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku. 

él. IV. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.07.2025 jako 

cena za celé dílo. 

Dohodnuta cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Studie 120 000 Kč 25 200 Kč 145 200 Kč 

Projektová dokumentace 423 000 Kč 88 830 Kč 511 830 Kč 
pro povolení záměru 

Projektová dokumentace 155 000 Kč 32 550 Kč 187 550 Kč 
pro provádění stavby 

Cena celkem 698 000 Kč 146 580 Kč 844 580 Kč 

2. Tato smluvní cena je dohodnutá jako nejvýše přípustná, včetně zapracování všech připomínek 

objednatele, a je platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla zhotoviteli 

cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud v průběhu 

zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována a 

objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude 

vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

4. Cena dila dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje cenu za výkon autorského dozoru. 

5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude objednatelem zaslána výzva na výkon 

autorského dozoru. V případě nerealizování stavby nevzniká nárok na úhradu ceny za výkon autorského 
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dozoru. 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na písemnou výzvu objednatele zaslanou před nebo při 
realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 5 % z ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 
Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 38 500 Kč bez DPH (v ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady spojené s výkonem autorského dozoru vč. cestovních nákladů). 

čl. V. Platební podmínky provedeného díla 

1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 
podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

1. Faktura ve výši 145 200 Kč vč. DPH po protokolárním předání a převzetí studie, 
2. faktura ve výši 511 830 Kč vě. DPH po protokolárním předání a převzetí DPZ vč. dokladové části 

a podání žádosti o povolení záměru, 
3. faktura 187 550 Kč vč. DPH po protokolárním předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 

této smlouvy. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razitka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 38.25, identifikátor č. P25V000000331, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) název, sídlo, příjemce, ICO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
£) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor dopravy a komunálních služeb), 
i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vě. jejiho podpisu a kontaktního telefonu, 
j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá. 

Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady 
škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 
Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení pří úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výší 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován po odsouhlasení rozsahu provedených prací objednatelem. 
Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 
číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 
jednat o účet vedený v tuzemsku. 
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
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nově vyhotovené faktury objednateli. 
Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky 

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků 

zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna při faktuře 

vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DPS vč. soupisu prací dle 

čl. II odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato pozastávka bude zhotoviteli 

uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 

příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 

13 tohoto článku. 

11. Smluvní strany souhlasí s tim, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle $ 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 

(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na 

úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11 

tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 

díla; Ihůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu 

sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či 

jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků 

z odpovědnosti zhotovitele za vady. 
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou, 

ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka 

za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice 
a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 

čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení 

a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta Ihůta 

nejméně 7 kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové 

bankovní záruky. 
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele 

vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu 

práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 

záruky pří jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky 

o čerpání bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 

způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje 

o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek tak nenastane dříve než uplynutím 30 

dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel 

v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 

© 
m 

čl. VI. Podmínky provedení díla 
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Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci 

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se svolením 

zhotovitele. 

Rozpracovaná dokumentace v úrovní studie bude alespoň 2 krát projednána s objednatelem, jak je 

uvedeno v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Součástí projednání bude posouzení, zda koncepce projektové 

dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Rozpracovaná dokumentace v dalších 

úrovních bude alespoň 2 krát projednána s objednatelem. Z projednání dokumentace bude zhotovitelem 

vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis 

o projednání je pro smluvní strany závazný. 

Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace stavby je možná dle platného 

územního plánu a jiných regulativů města Ostravy a zda při realizaci stavby dle projektové dokumentace 

bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je zhotovitel 

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních dnů oznámí, 

zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto 

ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení ceny díla. 

Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem 

s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 

él. Vil. Záruka 

Y
N
 Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 

Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem 

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku, 

bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla denně, minimálně však 100,00 Kč denně, 

za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky 

uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace. 

Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace, 

a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její 

části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny díla dle 

čl. IV. této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto 

článku. 
V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající 

z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace, na kterou 

může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za základ pro výpočet této 

smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl 

proveden soupis prací projektanta nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud 

tato cena bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat 

a nevyprojektoval. 

V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části 

dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši | % ze 

sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1 000 Kč za každých 

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace. 

Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s j ednoměsíční výpovědní dobou, která 

začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 

smluvních stran. 

10. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 
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él, VIII. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek ke 
smlouvě. 

2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, 
bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná 
rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu 
a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu 
smlouvy. 

él. IX. Závěrečná ustanovení 

1. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zhotovitel poskytuje 
objednateli (jakožto oprávněné osobě) dílo nebo jeho části v souladu s touto smlouvou k účelu dalšího 
rozpracování díla a realizaci stavby, a také publikace a propagace díla za sjednanou cenu díla. K tomuto 
účelu poskytuje zhotovitel objednateli licenci k dílu, a to jak dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím 
a částem, s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Licence se sjednává jako bezúplatná se 
zohledněním toho, že objednatel zhotoviteli zaplatí za dílo v této smlouvě dohodnutou cenu díla. 

2. | Zhotovitel souhlasí se změnou díla nebo jeho části dle podmínek dotačních titulů (dotačních výzev), 
na základě kterých má být financována realizace stavby dle projektové dokumentace, nebo pokud je to 
nezbytné pro naplnění účelu dalšího rozpracování díla a realizace stavby. Všechny případné autorskoprávní 
nároky své i třetích osob k dílu nebo jeho části, je zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch 
objednatele. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen 
písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

5. | Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že dojde-li v budoucnu ke změně ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní 
pokuty dle této smlouvy počítány z ceny dodatkem změněné. 

6. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 

7. | Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

8. | Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného správce daně dle $ 109a 
tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez 
DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

9. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických: Ing. Leon Mádr 
realizačních: Ing. et Ing. Barbora Májková 
smluvních: Ing. Martina Vokřálová Trnková 
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Kontaktní osob: objednatele ve věcech smluvních: 
PhDr. Daniel Jeřábek, MBA, LL.M., vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb 

a po dobu jeho nepřítomnosti: 

Ing. Petra Bálková, vedoucí oddělení dopravy 

Oprávněné osob: objednatele ve věcech technických: 

Ing. Iveta Mazurová, referent společné státní správy a samosprávy 

a pověření zaměstnanci odboru dopravy a komunálních služeb. 

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

  

Za objednatele Za zhotovitele 

Datum: ee Datum: se M 

Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo: Brno 

Be. Martin Bednář, MBA — 7777 © Ing Martina Vokřálová Trnková 
starosta obvodu jednatelka společnosti 

Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední 

Dokument $ 1714 2025 ODK.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 175236319-99560- 

251014134652. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 10 

Vstupní dokument byl: 

* podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 14.10.2025 07:15: 
48. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.10.2025 13:14:59. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 

kvalifikovaného certifikátu 01 66 A8 13, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Ing. Martina Vokřálová Trnková, 1, Atregia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem. 

* podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 14.10.2025 07:15:48. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla 
porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůčí zveřejněnému seznamu 

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 14.10.2025 13:14:59. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro 

elektronický podpis 01 69 9D 54, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Oualified CA 4, Česká pošta, s. 
P. pro podepisující osobu Bc. Martin Bednář, starosta, Městský obvod Ostrava-Jih, 7130813, Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih. 
Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným 

poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 14.10.2025 07:15:48. Údaje o časovém razítku: 14.10.2025 07:15:48, číslo 
kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko BC F8 6B, kvalifikovaný poskytovatel; LCA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s.. 

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1. 

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451 

Pracoviště: městský obvod Ostrava-Jih 

Datum vyhotovení: 14.10.2025 

Jméno, příjmení a podpis úředníka: TOMÁŠ KARWAJ 

Otisk úředn 

  

  

Poznámka: 

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejích soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https: /www.czechpoint.cz/overovacidolozky . 

 



   


