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SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _Hlk204157978]č.j. HSJI-1126-24/E-2025
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)
na akci: „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou“


Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Sídlo:	Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
Zastoupen:	plk. Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysočina
IČO:	708 85 184
DIČ:	CZ70885184 (neplátce) 
Datová schránka:	ntdaa7v
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	15032881/0710 
Kontaktní osoby:
ve věcech technických: XXX
ve věcech smluvních: XXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	WANDEL CZECH s.r.o.	
Sídlo:	Havlíčkova 408, 58401 Ledeč nad Sázavou			
Zastoupen:	Martinem Vavřičkou, jednatelem spol. WANDEL CZECH s.r.o.
IČO:	289 77 955	
DIČ:	CZ28977955		
Datová schránka:	9c2e5hw
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-4144640267/0100
Zápis v OR: 	vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 31813
Kontaktní osoba: 	XXX
E-mail:	XXX
Telefon:	XXX		
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou“, vyhlášenou dne 25. 7. 2025, identifikátor veřejné zakázky N006/25/V00024623. 
2. Na základě příkazní smlouvy se společností EYE ingeniering s.r.o., je osobou pověřenou výkonem technického dozoru (dále také jako „TDS“) XXX.
3. Na základě příkazní smlouvy s podnikající fyzickou osobou Liborem Smetákem, je osobou pověřenou výkonem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jako „koordinátor BOZP“) XXX.
4. Výkonem autorského dozoru projektanta (dále také jako „AD“) je osoba pověřená k jeho výkonu Ing. Davidem Čeplem.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo, blíže specifikované v čl. IV. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek sjednaných v čl. VI. a VII. této smlouvy.

Článek IV.
Specifikace díla

1. Předmětem této smlouvy je demolice stávajícího přístřešku a nová přístavba garáže k hasičské stanici v Ledči nad Sázavou (dále také „dílo“ nebo „stavba“). Podrobně je předmět smlouvy popsán v projektové dokumentaci a rozpočtu (dále také jako „výkaz výměr“ nebo „soupis prací“), který je přílohou této smlouvy jako Příloha č. 1. 
2.  Zhotovitel se zavazuje, že podklady o ekologické likvidaci provedené demolice stávajícího přístřešku předloží bezprostředně po jeho odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci realizace díla a sjednané ceny zajistí provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb, potřebných k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání díla a zejména také:
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle požadavků na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
c) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve 3 (třech) vyhotoveních v tištěné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě, včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla objednateli bez omezení;
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
i. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
ii. Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
iii. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
f) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů;
g) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě;
h) provedení zaškolení zaměstnanců objednatele;
i) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby;
j) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami kladenými na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména: 
· dokumentací pro provádění stavby (dále také jako „DPS“), vypracovanou Ing. Davidem Čeplem, se sídlem Na Rybníčku 1325, 396 01 Humpolec, IČO: 05224853.
· soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněným zhotovitelem.
6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných dodatků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvantitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v požadovaném čase a kvalitě nezbytné. 
8. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody ve formě písemného dodatku.
9. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že projektová dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.
10. Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou“ prokázal technické kvalifikační předpoklady dle výzvy k podání nabídek s doložením autorizace osoby hlavního stavbyvedoucího.
11. Smluvní strany se dohodly, že ke změně osob, kterými zhotovitel prokázal technické kvalifikační předpoklady, může dojít na základě písemného oznámení zápisem ve stavebním deníku ze strany Zhotovitele. Nový hlavní stavbyvedoucí musí   splňovat   kvalifikaci   minimálně   v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

Článek V.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je areál hasičské stanice na adrese Pivovarská 258, 58401 Ledeč nad Sázavou. Místo plnění je blíže specifikováno v DPS. 
2. [bookmark: _Hlk200354456]Podmínky pohybu zhotovitele na pozemcích dotčených stavbou ve vlastnictví třetích osob jsou řešeny Dohodou o užití sousedního pozemku uzavřenou mezi objednatelem a vlastníky pozemků, a jsou zapracovány do této smlouvy.
3. Předání a převzetí staveniště proběhne do 20 (dvaceti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
4. Zhotovitel vyzve písemným oznámením objednatele k předání staveniště a to alespoň 14 (čtrnáct) kalendářních dnů předem. 
5. Objednatel dále při předání staveniště předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní povolení potřebná k provedení díla. 
6. O předání a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise.
7. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po protokolárním převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
8. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že s ohledem na rozsah díla bude dílo prováděno postupně, a to z pohledu věcného, časového i finančního. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací, který obsahuje závazné postupy realizace díla a, který bude předložen zhotovitelem nejpozději při 2. (druhém) kontrolním dnu.
9. [bookmark: _Hlk191300517]Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli do 12 (dvanácti) měsíců od převzetí staveniště.
10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky.
11. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
12. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží uzavřením písemného dodatku o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
13. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla dle tohoto článku smlouvy nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke smlouvě.

[bookmark: _Hlk181348048]
Článek VI.
Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou”, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:
Cena bez DPH……………7 773 059,04 Kč
Výše DPH………………...1 632 342,40 Kč
Cena včetně DPH…………9 405 401,44 Kč
(slovy devětmilionůčtyřistapěttisícčtyřistajedna 44/100 korun českých)
2. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je zahrnuta v ceně díla. 
3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr v Příloze č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách oceněného výkazu výměr má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
4. Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za následujících podmínek:
· při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
· v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
5. Cena dohodnutých změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou vycházející z cen ÚRS platných v době realizace. V případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen ÚRS, bude použita individuální kalkulace ceny, její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn a bude podléhat schválení AD.  
6. Jakékoliv změny, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejm. § 222 ZZVZ). 
7. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou”.
8. Zhotovitel má právo na uhrazení takové změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a následně byl uzavřen dodatek k této smlouvě. 
9. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn po celou dobu provádění díla do jeho dokončení a předání prostého vad a nedodělků.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky
1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. 
2. [bookmark: _Hlk191302683]Úhrada bude probíhat na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (příp. dílčího plnění) je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
3. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací za příslušný měsíc. Zjišťovací protokol předá zhotovitel objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx. Objednatel a TDS se vyjádří do (5) pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu. Po odsouhlasení zhotovitel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná.
4. [bookmark: _Hlk191302262]Každá faktura musí být označena názvem akce „Přístavba garáže stanice Ledeč nad Sázavou“ a číslem jednacím této smlouvy. 
5. Faktura bude obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku. 
6. Fakturace bude realizována až do výše 90 % ceny díla včetně DPH. Zbylých 10 % ceny díla včetně DPH bude objednavatelem uhrazena po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.
7. Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
· výslovný název „konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
· soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
· částku zbývající k úhradě včetně DPH.
Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
9. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli s těmito výjimkami:
· Faktura předložená v prosinci musí být doručena objednateli nejpozději do 20. (dvacátého) dne tohoto měsíce do 12:00 hodin. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude stanovena na 90 (devadesát) kalendářních dnů;
· Splatnost faktury předložené v lednu bude stanovena na 60 (šedesát) kalendářních dnů.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže – do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce – uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.
10. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění:
· prostřednictvím datové schránky: ve formátu PDF/A, a to i bez podpisového záznamu s tím, že daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti (ID datové schránky HZS Kraje Vysočina je ntdaa7v) nebo
· na mailovou adresu: vys.spisovna@hzscr.cz, a to ve formátech:
a) UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015
b) UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)
c) Isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.
· v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.
11. Pokud bude faktura objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. 
12. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem připsána ve prospěch účtu banky zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.
13. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
14. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úhrady nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úhrady nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění.
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.


Článek VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují bez zbytečného odkladu odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající pro něj z právních předpisů České republiky vůči všem osobám podílejícím se na plnění této smlouvy, zejména pak předpisů z oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
4. Zhotovitel se dále zavazuje povinnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku přenést do smluv se svými poddodavateli a zajistit jejich přenesení i dále v dodavatelském řetězci.
5. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na pozemcích dotčených stavbou ve vlastnictví třetích osob, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek (dále také jako „zákon o odpadech“). Zhotovitel se dále zavazuje vést o odpadu příslušnou evidenci a předložit objednateli doklady o způsobu naložení s odpady. 
7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
8. Kontrolní dny (dále jen „KD“) budou organizovány TDS, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce objednatele, jeden zástupce zhotovitele a koordinátor BOZP. KD budou probíhat jednou za týden. Zápisy z KD se provádějí na místě stavby samostatným zápisem. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
9. Zhotovitel je povinen umožnit, aby objednatel:
a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
b) [bookmark: _Hlk175137076]sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Osoba vykonávající BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
d) prostřednictvím třetí osoby vykonával AD.
10. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; nebo
b) vstup zhotovitele do likvidace; nebo
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele (tj. změna v osobě skutečného majitele); nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy; nebo
f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele; nebo
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou souvisejících; nebo
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
12. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat objednateli.
13. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo (smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

Článek IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. V. odst. 3. smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 183/2023 Sb., stavebního zákona, dále jen „nový StZ“), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
2. Stavební   deník    dle    předchozího    odstavce    smlouvy    vede    zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.  Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici smluvním stranám, TDS, koordinátorovi BOZP i orgánu státního stavebního dohledu. 
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

Článek X.
Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a TDS, z nichž každý obdrží po jednom stejnopise. 
3. Zřízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. 
4. Připojení na zdroj elektrické energie a vody pro účely provedení díla bude umožněn objednatelem. Zhotovitel bude hradit náklady dle skutečného odběru (odpočtový elektroměr a odpočtový vodoměr). Stav elektroměru a vodoměru bude zhotovitelem zaznamenáván každý poslední pracovní den v měsíci do stavebního deníku.
5. Zhotovitel zajistí objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD, koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště. 
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) provádění stavebních prací s ohledem na provoz hasičské stanice;
b) bezúčelný pohyb svých zaměstnanců, poddodavatelů a zaměstnanců poddodavatele po areálu (seznam zmíněných osob a jejich vozidel bude předložen objednateli);
c) poučení všech zmíněných osob o zákazu vstupu do jiných částí objektu a na pozemky ve vlastnictví třetích osob nedotčené stavbou, resp. mimo staveniště;
d) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
e) zajištění zábran potřebných pro průběh prací a bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
f) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo    z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
8. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
9. Ke dni zahájení přejímacího řízení dle čl. XV. této smlouvy bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

Článek XI.
Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s novým StZ a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. 
3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající TDS.
4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
c) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
5. Zhotovitel bude stavební práce realizované v období od 1. 5. do 30. 9. příslušného kalendářního roku z pozemků dotčených stavbou ve vlastnictví třetích osob provádět pouze v pracovní dny v čase od 9:00 do 17:00.
6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho provádění, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření, potřebná pro vklad do katastru nemovitostí, se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy. 
8. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas písemně vyzvat k jejich kontrole objednatelem v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS a oprávněného zástupce objednatele, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS za objednatele nebo oprávněného zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
Článek XII.
Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti
1.	Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz používání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
2.	Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
[bookmark: _Hlk194473266]3.	Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele stavby dodržování při provádění stavebních a montážních prací veškeré nutné právní předpisy vztahující se k dané činnosti, zejména: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a další předpisy související, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.
4. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jiné osoby, které se vyskytují v prostoru realizace díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí příp. hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů.
5. [bookmark: _Hlk172637458]Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nelegální práce dle § 5 písm. e) tohoto zákona se zakazují.

Článek XIII.
Předkládání vzorků, testování
1. Zhotovitel je povinen ty části díla, které budou objednatelem určeny na KD, vyvzorkovat před jejich realizací. Zhotovitel je povinen oznámit vyvzorkování díla nejméně 4 (čtyři) týdny před zahájením prací, souvisejících s daným plněním. 
2. Objednatel vyžaduje, na náklady zhotovitele bez ohledu na pozdější možné další požadavky, předložení vzorků uvedených součástí díla. Zhotovitel je povinen lhůtu pro vyvzorkování těchto částí díla stanovit natolik včas před jejich použitím, aby za zohlednění desetidenní lhůty objednatele na kontrolu a rozhodnutí bylo vyloučeno jakékoli zpoždění v provádění díla. Pokud v této desetidenní lhůtě zhotovitel neobdrží od objednatele žádné připomínky, považuje se vzorek za objednatelem schválený. Vzorky a jejich schválení je třeba zaprotokolovat do formuláře. 
3. Veškeré vzorky, které bude zhotovitel předkládat objednateli, musí být opatřeny následujícími údaji:
· materiál (název, popis, obchodní značka);
· výrobce, dodavatel;
· datum předložení a odsouhlasení;
· místo pro vyjádření objednatele, TDS a AD;
· místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků.
4. Zhotovitel není oprávněn zabudovat jakýkoli jiný výrobek, který nebyl a měl být formou vzorku odsouhlasen a dále není oprávněn provést výkony, které co do konstrukce, materiálu nebo provedení neodpovídají smlouvě či jejím přílohám. Tyto je zhotovitel povinen již během provádění prací odstranit a zřídit nově, v rámci možnosti nahradit jinými tak, aby jeho plnění odpovídalo této smlouvě. 
5. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XIV.
Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá zhotovitel nejpozději na den, kdy má zhotovitel dle smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být objednateli zasláno alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS. S předáním díla zhotovitel předá objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení 3 (tři) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu prováděcího projektu v tištěné a 1 (jedno) v elektronické podobě na externím nesmazatelném médiu ve formátu DWG, PDF a v jiných formátech dle požadavku objednatele se zobrazením všech zásobovacích sítí a s veškerými stroji, přístroji a zřízením včetně všech popisů. Dokumentace skutečného provedení bude dále obsahovat seznam a popis veškerých změn skutečně provedeného díla. Kvalita grafického zpracování dokumentace skutečného provedení se rozumí stejná jako kvalita prováděcí dokumentace. V dokumentaci budou zahrnuty veškeré změny, ke kterým došlo při provádění prací. Součástí dokumentace skutečného provedení díla je i fotodokumentace prováděná průběžně zhotovitelem, zachycující postup výstavby a zakrývané části díla.
3. [bookmark: _Hlk184800149]Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude předáváno řádně v souladu s touto smlouvou.
4. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení také originál stavebního deníku a zejména tyto níže uvedené doklady v rozsahu 3 (tři) vyhotovení v listinné podobě a 1 (jednom) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF:
· zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků;
· revizní zprávy;
· seznam všech záruk včetně potvrzených záručních listů, které se vztahují na všechny části díla, a to zejména na jeho stavební část a ostatní příslušenství atd.;
· doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla smlouvy a platných právních předpisů;
· doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích;
· technické listy výrobků;
· doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily;
· geometrické zaměření stavby včetně Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě;
· návody k obsluze a údržbě a všechny ostatní dokumenty související s funkčností a následným využitím díla objednatelem;
· protokoly o proškolení obsluhy;
· všechny ostatní doklady a dokumenty požadované v zadávacích podmínkách, zmíněné v ujednáních této smlouvy, potřebné ke kolaudaci a k následnému užívání díla.
V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Dokladem o proběhlém přejímacím řízení se stane předávací protokol, který musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá a soupis příloh. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Zhotovitel předloží předávací protokol ve třech stejnopisech. Zhotovitel, objednatel a TDS obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis bude podepsán a má právní sílu originálu.
6. Pokud důvody odmítnutí převzetí díla zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se však ukáže, že objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese objednatel.

Článek XV.
Záruka za jakost

1. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.) se zhotovitel zavazuje dodat nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, včetně návodů, dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí předání díla splnění předmětného požadavku.
2. Délka záruční doby je smluvními stranami domluvena na 60 (šedesát) měsíců ode dne předání kompletně dokončeného díla objednateli. Přesné zařazení do této kategorie, specifikace a rozsah bude uveden v předávacím protokole.
3. Na dodávky, zařízení a jeho části, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel záruku v souladu s těmito záručními listy, avšak nejméně 24 (dvacet čtyři) měsíců. Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy spolu s ostatními doklady při předání kompletně dokončeného díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že tato zařízení budou servisována přímo autorizovanou provozovnou, bude seznam doplněn o kontaktní osobu a spojení na tuto provozovnu. V případě, že zařízení není na výše uvedeném seznamu, má se za to, že za takové zařízení poskytuje záruku zhotovitel v délce, která odpovídá záruční době uvedené v tomto článku. 
4. Záruční doby uvedené výše jsou doba, kdy může objednatel uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno jde po celou záruční dobu k tíži zhotovitele.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

Článek XVI.
Postup při uplatnění vad
1. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány anebo musí být popsáno, jak se projevují, případně požadavek na způsob jejich odstranění. 
2. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení do datové schránky písemným sdělením, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, tj. o stav díla, kdy v důsledku jeho vad hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování havárie neprodleně, nejpozději do 12 (dvanácti) hodin od oznámení. Reklamaci označenou jako havárie objednatel ohlásí také telefonicky kontaktní osobě zhotovitele. 
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení do datové schránky; lhůta platí pro odstranění vad díla i reklamaci jakosti díla.
6. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. Zhotovitel vystaví o odstranění reklamované vady protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Tento oboustranně podepsaný protokol obdrží objednatel také v elektronické podobě.
8. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění závad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené touto smlouvou. V případě, že takovým jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má tento vůči zhotoviteli současně nárok na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena zhotoviteli poslední den záruční doby.
10. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
11. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí, která bude splňovat podmínky čl. XVI. odst. 1. této smlouvy a poskytnout rovnocenné nebo lepší řešení technických parametrů) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v čl. XVI. smlouvy. 
12. Smluvní strany se dohodly, že:
a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku smlouvy; nebo
b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní,
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

Článek XVII.
Mlčenlivost
1.	Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti a systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.
2.	Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů budou po celou dobu realizace díla, a i po skončení této realizace zachovávat mlčenlivost o objektu, jeho zařízení, vybavení a ostatních skutečnostech o místě, ve kterém realizují dílo a o ostatních skutečnostech, které by byly svou povahou v případě nezachování mlčenlivosti způsobilé ohrozit nebo jiným způsobem negativně působit na výkon činností Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. 
3.	Za prokázané porušení povinnosti související s ochranou důvěrných informací dle smlouvy má objednatel právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

Článek XVIII.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
4. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XIX.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této smlouvy si strany smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP nebo TDS bude zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
5. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
7. Pro případ, že zhotovitel poruší podmínky stanovené touto smlouvou:
· v čl. V. odst. 4.,
· v čl. VIII. odst. 6.,
· v čl. X. odst. 7 písm. c) nebo
· v čl. XI. odst. 5.,
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Ujednáním smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčen ani limitován nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatný do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

Článek XX.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Od smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení ve vztahu k termínům dle článku V. smlouvy, které bude delší než 30 (třicet) kalendářních dnů;
b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně objednatele, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu;
c) zhotovitel vstoupil do likvidace;
d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu;
e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku VIII. smlouvy;
f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IV. smlouvy;
g) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem odporujícím pokynům a zájmům objednatele, v rozporu s dokumentací pro provádění stavby a touto smlouvou;
h) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně;
i) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s dokumentací pro provádění stavby a touto smlouvou;
j) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 6 (šest) měsíců od dne splatnosti faktury;
k) v případech, které stanoví tato smlouva.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele;
b) zhotovitel je obviněn z trestného činu;
c) uvedený účet v čl. I. smlouvy není veden v Registru plátců DPH;
d) skutečnosti čestně prohlášené v Příloze č. 2 této smlouvy neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo (dále také jako „nedokončené dílo“) ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli a TDS s veškerou dokumentací související s dosud provedeným dílem (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení), včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které   by   mohly   vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.
6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
7. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.
8. Zhotovitel a TDS se vyjádří k dokumentům uvedeným v odst. 5. a odst. 7. tohoto článku smlouvy nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od jejich předložení.
9. Po odsouhlasení inventarizace veškerých vzájemných plnění dle smlouvy zhotovitel vyzve písemným oznámením objednatele k převzetí nedokončeného díla a to alespoň 3 (tři) pracovní dny předem. 
10.  Zhotovitel adekvátně zabezpečí a zakonzervuje staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na dosud provedeném díle, odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště, a to nejpozději do termínu předání a převzetí nedokončeného díla.
11. O předání a převzetí nedokončeného díla je zhotovitel povinen sepsat protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Fakturovat lze poté, co došlo k odsouhlasení inventarizace veškerých vzájemných plnění dle smlouvy a Protokolu o převzetí nedokončeného díla. Objednatel uhradí dílčí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle platebních podmínek.
13. Pokud by byl zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek XXI.
Vyšší moc
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů od vzniku a 7 (sedm) kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
4. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
5. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

Článek XXI.
Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
4. Případné spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. 

Článek XXII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. [bookmark: _Hlk183164262]Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Nedílnou součást smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:


Příloha č. 1: 	Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2:	Čestné prohlášení

za objednatele:                                                                za zhotovitele:

V Jihlavě                                                                         V Ledči nad Sázavou
dne viz elektronický podpis				    dne viz elektronický podpis



   ……………………………….			………………………………………
            plk. Mgr. Jiří Němec		         		                Martin Vavřička
       ředitel HZS Kraje Vysočina			jednatel spol. WANDEL CZECH s.r.o.
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Kód:
Stavba:

DNA0004_rev2
Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	15. 10. 2024
stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zadavatel:	IČ:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství	DIČ:
Uchazeč:	IČ:	28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou	DIČ:	CZ28977955
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:



Cena bez DPH
H základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
7 773 059,04
0,00



DPCena s DPH
v
CZK
9 405 401,44















Projektant	Zpracovatel

7 773 059,04

	Výše daně

	1 632 342,40

	0,00






	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	











Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	DNA0004 rev2

	Stavba:
	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou



15. 10. 2024Kód
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:


Datum:

Projektant:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč na
Zpracovatel:






	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
SO02
Odstranění přístřešku
SO01
Přístavba garáží
SO01-01
Silnoproud
SO01-02
Hromosvod a uzemnění

7 773 059,04
9 405 401,44
372 105,66
450 247,85
6 883 998,46
8 329 638,14
377 037,16
456 214,96
139 917,76
169 300,49



	[bookmark: SO02_-_Odstranění_přístřešku]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objekt:

	SO02 - Odstranění přístřešku


v
CZK


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	15. 10. 2024
stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
	Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28977955

	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
	DIČ:
	CZ28977955

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	372 105,66



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	372 105,66	21,00%	78 142,19

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	450 247,85





Projektant	Zpracovatel










	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko





Objednavatel	Uchazeč










	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Objekt:

SO02 - Odstranění přístřešku
Místo:

Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum:
15. 10. 2024
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací
	372 105,66

	HSV - Práce a dodávky HSV
	372 105,66

	1 - Zemní práce
	15 711,50

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	114 889,61

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	241 504,55



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Objekt:

SO02 - Odstranění přístřešku
Místo:

Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum:
15. 10. 2024
Projektant:

Zpracovatel:


PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	372 105,66

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	372 105,66

	D
	1
	Zemní práce
	15 711,50

	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	m2
	7,000
	84,50
	591,50


PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	2
	K
	113107344
	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2
	m2
	72,000
	210,00
	15 120,00


PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

D

9
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
Ostatní konstrukce a práce, bourání




114 889,61
3
K
961044111
Bourání základů z betonu prostého
m3
4,480
4 330,00
19 398,40

PP

Bourání základů z betonu prostého





VV

1,00*1,00*1,12*4

4,480


4
K
962032132
Bourání zdiva z keramických děrovaných broušených cihel přes 1 m3
m3
27,456
802,00
22 019,71

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu nebo zdicí pěnu, objemu přes 1 m3





VV

7,444*0,40*(2,50+0,98)

10,362



VV

8,214*0,40*(2,74+0,98)

12,222



VV

(7,00*(2,50+0,98))/2*0,40

4,872



VV

Součet

27,456


5
K
962032254
Bourání zdiva z tvárnic betonových na jakoukoli maltu přes 1 m3
m3
7,480
1 170,00
8 751,60

PP

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic betonových, objemu přes 1 m3





VV

5,50*(2,65+0,75)*0,40

7,480

















	6
	K
	962033121
	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20,
C20/25 přes 1 m3
	m3
	15,750
	3 610,00
	56 857,50


PP	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25,

VV

objemu přes 1 m3
7,50*(3,75+1,50)*0,40

15,750

7
K
981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.
t
1,820
4 320,00
7 862,40

PP

Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem





VV

přístřešek + ocel. schodiště





VV

1,82

1,820



D
997
Doprava suti a vybouraných hmot



241 504,55








	8
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
	t
	121,648
	663,00
	80 652,62



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	
	
	

	9
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	121,648
	301,00
	36 616,05

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	

	10
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2 432,960
	13,10
	31 871,78

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
přes 1 km
	
	
	
	

	
	VV
	
	121,648*20
	
	2 432,960
	
	

	11
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	62,718
	700,00
	43 902,60

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
01
	
	
	
	

	12
	K
	997013603
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
	t
	24,710
	650,00
	16 061,50

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02
	
	
	
	

	13
	K
	997013645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	32,400
	1 000,00
	32 400,00

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
	
	
	
	



	[bookmark: SO01_-_Přístavba_garáží]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objekt:

	SO02 - Přístavba garáží


v
CZK


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	15. 10. 2024
stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
	Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	28977955

	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
	DIČ:
	CZ28977955

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	Cena bez DPH
	
	6 883 998,46



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	6 883 998,46	21,00%	1 445 639,68

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	8 329 638,14





Projektant	Zpracovatel










	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko





Objednavatel	Uchazeč










	Datum a podpis:	Razítko
	Datum a podpis:	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Objekt:

SO02 - Přístavba garáží
Místo:

Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum:
15. 10. 2024
Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací
	6 883 998,46

	HSV - Práce a dodávky HSV
	5 105 414,30

	1 - Zemní práce
	381 099,23

	2 - Zakládání
	1 022 159,28

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	941 786,99

	4 - Vodorovné konstrukce
	629 604,86

	5 - Komunikace pozemní
	34 770,00

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	882 137,02

	8 - Trubní vedení
	458 280,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	91 579,94

	997 - Přesun sutě
	113 900,00

	998 - Přesun hmot
	550 096,98

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 441 084,16

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	209 677,82

	712 - Povlakové krytiny
	505 780,78

	713 - Izolace tepelné
	296 298,16

	714 - Akustická a protiotřesová opatření
	31 926,52

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	71 163,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	5 000,00

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	10 660,00

	751 - Vzduchotechnika
	11 574,00

	762 - Konstrukce tesařské
	58 260,00



	764 - Konstrukce klempířské	52 382,99

	766 - Konstrukce truhlářské	29 928,55

	767 - Konstrukce zámečnické	108 392,72

	771 - Podlahy z dlaždic	27 578,92

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 460,70

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	337 500,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	87 500,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Objekt:

SO02 - Přístavba garáží
Místo:

Zadavatel:
HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
Uchazeč:
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum:
15. 10. 2024
Projektant:

Zpracovatel:



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	6 883 998,46

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	5 105 414,30

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	381 099,23

	1
	K
	113107183
	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
	m2
	60,000
	123,00
	7 380,00

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	dešťová kanalizace
	
	
	
	

	
	VV
	
	60
	
	60,000
	
	

	2
	K
	121151106
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně
	m2
	237,000
	98,10
	23 249,70

	
	PP
	
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	11,00*15,00
	
	165,000
	
	

	
	VV
	
	11,00*2,00
	
	22,000
	
	

	
	VV
	
	10,00*5,00
	
	50,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	237,000
	
	

	3
	K
	122351102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
	m3
	26,298
	452,00
	11 886,70

	
	PP
	
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,766*3,00*1,00
	
	26,298
	
	

	4
	K
	131351103
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	68,613
	469,00
	32 179,50

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
přes 50 do 100 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	patky
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2,25*1,20
	
	6,075
	
	

	
	VV
	
	1,80*1,80*1,20
	
	3,888
	
	

	
	VV
	
	retenční nádrž
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,00*3,50*2,85
	
	39,900
	
	

	
	VV
	
	vsak
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*5,00*1,50
	
	18,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	68,613
	
	

	5
	K
	132251252
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
strojně
	m3
	43,519
	632,00
	27 504,01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	50 % zemina tř. 3
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,42+4,473)*(0,65+0,50)*1,20*0,50
	
	6,136
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*(1,20+0,50)*1,20*0,50
	
	14,431
	
	

	
	VV
	
	7,152*0,90*1,20*0,50
	
	3,862
	
	

	
	VV
	
	0,892*1,25*1,20*0,50
	
	0,669
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	5,686*0,90*1,20*0,50
	
	3,070
	
	

	
	VV
	
	2,577*0,65*1,2*0,50
	
	1,005
	
	

	
	VV
	
	2,939*0,65*1,2*0,50
	
	1,146
	
	

	
	VV
	
	potrubí PPKG DN160 SN8
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,00*0,80*1,10*0,50
	
	13,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,519
	
	

	6
	K
	132351252
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
strojně
	m3
	43,519
	836,00
	36 381,88

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	50 % zemina tř. 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,42+4,473)*(0,65+0,50)*1,20*0,50
	
	6,136
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*(1,20+0,50)*1,20*0,50
	
	14,431
	
	

	
	VV
	
	7,152*0,90*1,20*0,50
	
	3,862
	
	

	
	VV
	
	0,892*1,25*1,20*0,50
	
	0,669
	
	

	
	VV
	
	5,686*0,90*1,20*0,50
	
	3,070
	
	

	
	VV
	
	2,577*0,65*1,2*0,50
	
	1,005
	
	

	
	VV
	
	2,939*0,65*1,2*0,50
	
	1,146
	
	

	
	VV
	
	potrubí PPKG DN160 SN8
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,00*0,80*1,10*0,50
	
	13,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,519
	
	

	7
	K
	132451101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně
	m3
	17,532
	1 960,00
	34 362,72

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 5 do 20 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,766*2,00*1,00
	
	17,532
	
	

	8
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	199,481
	47,80
	9 535,19

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,298+68,613+43,519+43,519+17,532
	
	199,481
	
	

	9
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3
	m3
	125,351
	302,00
	37 856,00

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop-zásyp
	
	
	
	

	
	VV
	
	199,481-74,13
	
	125,351
	
	

	10
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD
1000 m přes 10000 m
	m3
	1 253,510
	22,50
	28 203,98

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením
bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop-zásyp
	
	
	
	

	
	VV
	
	(199,481-74,13)*10
	
	1 253,510
	
	

	11
	K
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	225,632
	342,00
	77 166,14

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
	
	
	
	

	
	VV
	
	výkop-zásyp, 1,8 t/m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	(199,481-74,13)*1,8
	
	225,632
	
	

	12
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	74,130
	157,00
	11 638,41

	
	PP
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45*((1,20*0,5)/2)
	
	3,135
	
	

	
	VV
	
	13,80*((1,60*0,5)/2)
	
	5,520
	
	

	
	VV
	
	8,643*((4,20*1,5)/2)
	
	27,225
	
	

	
	VV
	
	potrubí PPKG DN160 SN8
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,00*0,80*0,40
	
	9,600
	
	

	
	VV
	
	Retenční nádrž
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	39,90-25
	
	14,900
	
	

	
	VV
	
	Vsak
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,75-5
	
	13,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74,130
	
	

	13
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	27,000
	235,00
	6 345,00

	
	PP
	
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí PPKG DN160 SN8
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,00*0,80*0,50
	
	12,000
	
	

	
	VV
	
	Retenční nádrž
	
	
	
	

	
	VV
	
	15
	
	15,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	

	14
	M
	58337310
	štěrkopísek frakce 0/4
	t
	24,000
	445,00
	10 680,00

	
	PP
	
	štěrkopísek frakce 0/4
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,000
	
	

	15
	M
	58333651
	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
	t
	30,000
	891,00
	26 730,00

	
	PP
	
	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 022 159,28

	16
	K
	212572111
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	1,346
	1 220,00
	1 642,12

	
	PP
	
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,70+7,001+7,150+8,80)*0,20*0,20
	
	1,346
	
	

	17
	K
	212755214
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože
	m
	33,651
	73,80
	2 483,44

	
	PP
	
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,70+7,001+7,150+8,80
	
	33,651
	
	

	18
	K
	270002112
	Vložení trub průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 0,5 do 1 m
	kus
	3,000
	96,80
	290,40

	
	PP
	
	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05
m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m
	
	
	
	

	19
	M
	14011108
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm
	m
	3,000
	2 730,00
	8 190,00

	
	PP
	
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm
	
	
	
	

	20
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0/63
	m3
	41,118
	2 220,00
	91 281,96

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,825*(3,498+1,80+3,258)*0,20
	
	9,968
	
	

	
	VV
	
	-((0,90*1,80)+(0,80*2,25))
	
	-3,420
	
	

	
	VV
	
	(6,949*4,975)+(0,723*4,975/2)
	
	36,370
	
	

	
	VV
	
	-(0,80*2,25)
	
	-1,800
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,118
	
	

	21
	K
	271922223
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm
	m3
	41,118
	3 600,00
	148 024,80

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu skleněného (z pěnového skla)
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,825*(3,498+1,80+3,258)*0,20
	
	9,968
	
	

	
	VV
	
	-((0,90*1,80)+(0,80*2,25))
	
	-3,420
	
	

	
	VV
	
	(6,949*4,975)+(0,723*4,975/2)
	
	36,370
	
	

	
	VV
	
	-(0,80*2,25)
	
	-1,800
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,118
	
	

	22
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	33,367
	4 380,00
	146 147,46

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45*6,616*0,25
	
	17,284
	
	

	
	VV
	
	7,184*8,574*0,25
	
	15,399
	
	

	
	VV
	
	0,762*7,184/2*0,25
	
	0,684
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	Součet
	
	33,367
	
	

	23
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	1,163
	39 000,00
	45 357,00

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	

	
	VV
	
	Kari síť 10/150x150 mm - při horním líci, při spodním líci,hmotnost 8,43 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45*6,616*8,43/1000
	
	0,583
	
	

	
	VV
	
	7,184*8,574*8,43/1000
	
	0,519
	
	

	
	VV
	
	0,762*7,184/2*8,43/1000
	
	0,023
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,125
	
	

	
	VV
	
	pr. 8 po 300 mm, délka 680 mm, hmotnost 0,4 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45+7,078+6,722+8,574+13,800+0,50)*0,816/1000
	
	0,038
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,163
	
	

	24
	K
	274321411
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	64,347
	4 200,00
	270 257,40

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,42+4,473)*0,65*1,20
	
	6,937
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*1,20*1,20
	
	20,373
	
	

	
	VV
	
	7,152*0,90*1,20
	
	7,724
	
	

	
	VV
	
	0,892*1,25*1,20
	
	1,338
	
	

	
	VV
	
	5,686*0,90*1,20
	
	6,141
	
	

	
	VV
	
	2,577*0,65*1,2
	
	2,010
	
	

	
	VV
	
	2,939*0,65*1,2
	
	2,292
	
	

	
	VV
	
	8,766*2,00*1,00
	
	17,532
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,347
	
	

	25
	K
	274351121
	Zřízení bednění základových pasů rovného
	m2
	52,891
	416,00
	22 002,66

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,42+4,473)*1,20
	
	10,672
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*1,20
	
	16,978
	
	

	
	VV
	
	7,152*1,20
	
	8,582
	
	

	
	VV
	
	0,892*1,20
	
	1,070
	
	

	
	VV
	
	5,686*1,20
	
	6,823
	
	

	
	VV
	
	8,766*1,00
	
	8,766
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,891
	
	

	26
	K
	274351122
	Odstranění bednění základových pasů rovného
	m2
	52,891
	81,50
	4 310,62

	
	PP
	
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	
	
	
	

	27
	K
	27436182R
	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,172
	56 700,00
	66 452,40

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŽB PAS 0,90x1,20 - 18,32 kg/m; vč. trnů a zakotvení do stávajícího základu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,152+0,892+5,686)*18,32/1000
	
	0,252
	
	

	
	VV
	
	ŽB PAS 1,20x1,20 - 13,558 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*13,558/1000
	
	0,192
	
	

	
	VV
	
	ŽB PAS 0,65x1,20 - 9,68 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,42+4,473)*9,68/1000
	
	0,086
	
	

	
	VV
	
	ŽB PAS 2,00x1,00 - 73,2 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,766*73,2/1000
	
	0,642
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,172
	
	

	28
	K
	275321411
	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	9,963
	4 200,00
	41 844,60

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	
	
	
	

	
	VV
	
	patky
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*2,25*1,20
	
	6,075
	
	

	
	VV
	
	1,80*1,80*1,20
	
	3,888
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,963
	
	

	29
	K
	275361821
	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,766
	56 700,00
	43 432,20



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)
	
	
	
	

	
	VV
	
	ŽB PATKA 2,25x2,25x1,2 - 467,232 kg
	
	
	
	

	
	VV
	
	467,232/1000
	
	0,467
	
	

	
	VV
	
	ŽB PATKA 1,80x1,80x1,2 - 299,028 kg
	
	
	
	

	
	VV
	
	299,028/1000
	
	0,299
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,766
	
	

	30
	K
	279113135
	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	29,046
	2 470,00
	71 743,62

	
	PP
	
	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva
přes 300 do 400 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,574*3,60
	
	30,866
	
	

	
	VV
	
	-2*1,40*0,65
	
	-1,820
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	29,046
	
	

	31
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,083
	54 200,00
	58 698,60

	
	PP
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	
	OPĚRNÁ STĚNA - 126,262 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,574*126,262/1000
	
	1,083
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	941 786,99

	32
	K
	311237161
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K
tl zdiva 500 mm
	m2
	175,111
	4 500,00
	787 999,50

	
	PP
	
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18
W/m2K, tl. zdiva 500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45*4,05)-(3,45*4,00*2)
	
	14,723
	
	

	
	VV
	
	7,078*4,05
	
	28,666
	
	

	
	VV
	
	6,664*4,05
	
	26,989
	
	

	
	VV
	
	(8,574*1,55)-(1,50*1,00*2)
	
	10,290
	
	

	
	VV
	
	7,184*4,05
	
	29,095
	
	

	
	VV
	
	0,50*4,05
	
	2,025
	
	

	
	VV
	
	(6,616*4,05)-(1,30*2,25)
	
	23,870
	
	

	
	VV
	
	(0,50+0,50)*3,94
	
	3,940
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	139,598
	
	

	
	VV
	
	atika
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45+7,078+6,664+8,388+0,50+13,624+0,647)*0,75
	
	35,513
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	175,111
	
	

	33
	K
	311238939
	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm
	m
	30,292
	324,00
	9 814,61

	
	PP
	
	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 300 do 380 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	zakládací 1. vrstva
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45-(3,45*2)
	
	3,550
	
	

	
	VV
	
	7,078
	
	7,078
	
	

	
	VV
	
	6,664
	
	6,664
	
	

	
	VV
	
	7,184
	
	7,184
	
	

	
	VV
	
	0,50
	
	0,500
	
	

	
	VV
	
	6,616-1,30
	
	5,316
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,292
	
	

	34
	K
	317168053
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm
	kus
	5,000
	661,00
	3 305,00

	
	PP
	
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+1
	
	5,000
	
	

	35
	K
	317351107
	Zřízení bednění překladů v do 4 m
	m2
	30,640
	869,00
	26 626,16

	
	PP
	
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně
nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení
	
	
	
	

	
	VV
	
	překlad nad vrata 2*2xIPE 240, 30,7 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,25+0,40+0,25)*4,05*2
	
	7,290
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	podélné nosníky 2*2x IPE 360, 57,67 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,40+0,40+0,40)*6,40*2
	
	15,360
	
	

	
	VV
	
	P2, 2x I200, 26,30 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,30+0,50+0,30)*1,70
	
	1,870
	
	

	
	VV
	
	P4
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,60+0,50+0,60)*1,80*2
	
	6,120
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,640
	
	

	36
	K
	317351108
	Odstranění bednění překladů v do 4 m
	m2
	30,640
	231,00
	7 077,84

	
	PP
	
	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně
nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění
	
	
	
	

	37
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky
do 220 mm
	t
	0,089
	11 800,00
	1 050,20

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	P2, 2x I200, 26,30 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,70*26,30/1000
	
	0,089
	
	

	38
	M
	13010722
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
	t
	0,089
	34 800,00
	3 097,20

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
	
	
	
	

	39
	K
	317941125
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes
220 mm
	t
	1,973
	11 100,00
	21 900,30

	
	PP
	
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	překlad nad vrata 2*2xIPE 240, 30,7 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*4,05*30,7/1000
	
	0,497
	
	

	
	VV
	
	podélný nosníky 2*2x IPE 360, 57,67 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*6,40*57,67/1000
	
	1,476
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,973
	
	

	40
	M
	13010756
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240
	t
	0,497
	37 900,00
	18 836,30

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240
	
	
	
	

	
	VV
	
	překlad nad vrata 2*2xIPE 240, 30,7 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*4,05*30,7/1000
	
	0,497
	
	

	41
	M
	13011016
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360
	t
	1,476
	35 300,00
	52 102,80

	
	PP
	
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360
	
	
	
	

	
	VV
	
	podélný nosníky 2*2x IPE 360, 57,67 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*6,40*57,67/1000
	
	1,476
	
	

	42
	K
	317998111
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm
	m
	1,500
	72,00
	108,00

	
	PP
	
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,50
	
	1,500
	
	

	43
	K
	331273013
	Pilíř z tvárnic betonových rozměru přes 300x300 mm do 400x400 mm
	m3
	0,688
	7 510,00
	5 166,88

	
	PP
	
	Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 do 400x400 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,40*0,40*4,30
	
	0,688
	
	

	44
	K
	331361821
	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,053
	57 400,00
	3 042,20

	
	PP
	
	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,216 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,30*12,216/1000
	
	0,053
	
	

	45
	K
	3422911R
	Ukotvení opěrné zdi k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	8,300
	200,00
	1 660,00

	
	PP
	
	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*4,15
	
	8,300
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	629 604,86

	46
	K
	411168304
	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 4 do 5 m OVN 50 cm
	m2
	126,590
	3 500,00
	443 065,00



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
PP
	
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a
svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,08*(4,75+5,00)
	
	69,030
	
	

	
	VV
	
	7,195*(4,00+4,00)
	
	57,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	126,590
	
	

	47
	K
	411321515
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	6,414
	4 540,00
	29 119,56

	
	PP
	
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic
hřibových sloupů tř. C 20/25
	
	
	
	

	
	VV
	
	betonová mazanina tl. 50 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,08*(4,75+5,00)*0,05
	
	3,452
	
	

	
	VV
	
	7,195*(4,00+4,00)*0,05
	
	2,878
	
	

	
	VV
	
	dobetonávky
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,366*0,081)/2*0,25
	
	0,024
	
	

	
	VV
	
	(2,905*0,099)/2*0,25
	
	0,036
	
	

	
	VV
	
	(0,858*0,098)/2*0,25
	
	0,011
	
	

	
	VV
	
	(0,545*0,064)/2*0,25
	
	0,004
	
	

	
	VV
	
	(0,771*0,089)/2*0,25
	
	0,009
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,414
	
	

	48
	K
	4133213R
	Beton ocelových nosníků a překladů tř. C 16/20
	m3
	7,265
	6 500,00
	47 222,50

	
	PP
	
	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel,
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 16/20
	
	
	
	

	
	VV
	
	P3, překlad nad vrata 2*2xIPE 240
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,40*0,25*4,05
	
	0,810
	
	

	
	VV
	
	podélný nosníky 2*2x IPE 360
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,40*6,40
	
	5,120
	
	

	
	VV
	
	P2, 2x I200, 26,30 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,70*0,30*0,50
	
	0,255
	
	

	
	VV
	
	P4
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,80*0,60*0,50
	
	1,080
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,265
	
	

	49
	K
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,024
	56 700,00
	1 360,80

	
	PP
	
	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod.
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	

	
	VV
	
	P4, 6,674 kg/m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,80*6,674/1000
	
	0,024
	
	

	50
	K
	417388184
	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 49 cm
	m
	46,606
	2 000,00
	93 212,00

	
	PP
	
	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže,
věncovky a izolantu šířka vnější zdi 49 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45+6,98+6,664+8,388+13,624+0,50
	
	46,606
	
	

	51
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	12,500
	1 250,00
	15 625,00

	
	PP
	
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí PPKG DN160 SN8
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,00*0,80*0,30
	
	7,200
	
	

	
	VV
	
	retenční nádrž
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,00*3,50*0,20
	
	2,800
	
	

	
	VV
	
	vsak
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*5,00*0,20
	
	2,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	34 770,00

	52
	K
	564831011
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm
	m2
	60,000
	169,00
	10 140,00

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	53
	K
	564910411
	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm
	m2
	60,000
	74,50
	4 470,00

	
	PP
	
	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	

	54
	K
	577145121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	60,000
	336,00
	20 160,00

	
	PP
	
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 50 mm
	
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	882 137,02

	55
	K
	611131101
	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně
	m2
	110,045
	123,00
	13 535,54

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
	
	
	
	

	56
	K
	611321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
	m2
	110,045
	450,00
	49 520,25

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
	
	
	
	

	57
	K
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	149,738
	455,00
	68 130,79

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm
štuková svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,421*3,79)-(2*3,45*3,60)
	
	10,866
	
	

	
	VV
	
	(6,544+6,256)*3,76
	
	48,128
	
	

	
	VV
	
	7,643*3,79
	
	28,967
	
	

	
	VV
	
	7,198*3,79
	
	27,280
	
	

	
	VV
	
	5,602*3,79
	
	21,232
	
	

	
	VV
	
	0,50*3,79
	
	1,895
	
	

	
	VV
	
	2*((0,50+0,50+0,50)*3,79)
	
	11,370
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	149,738
	
	

	58
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	152,130
	60,80
	9 249,50

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45*5,10)-(2*3,45*3,60)
	
	28,455
	
	

	
	VV
	
	7,078*5,10
	
	36,098
	
	

	
	VV
	
	6,722*5,10
	
	34,282
	
	

	
	VV
	
	10,45*5,10
	
	53,295
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	152,130
	
	

	59
	K
	622142001
	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu
	m2
	152,130
	450,00
	68 458,50

	
	PP
	
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45*5,10)-(2*3,45*3,60)
	
	28,455
	
	

	
	VV
	
	7,078*5,10
	
	36,098
	
	

	
	VV
	
	6,722*5,10
	
	34,282
	
	

	
	VV
	
	10,45*5,10
	
	53,295
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	152,130
	
	

	60
	K
	622321101
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	152,130
	450,00
	68 458,50

	
	PP
	
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45*5,10)-(2*3,45*3,60)
	
	28,455
	
	

	
	VV
	
	7,078*5,10
	
	36,098
	
	

	
	VV
	
	6,722*5,10
	
	34,282
	
	

	
	VV
	
	10,45*5,10
	
	53,295
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	152,130
	
	

	61
	K
	622531022
	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn
	m2
	152,130
	560,00
	85 192,80

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45*5,10)-(2*3,45*3,60)
	
	28,455
	
	

	
	VV
	
	7,078*5,10
	
	36,098
	
	

	
	VV
	
	6,722*5,10
	
	34,282
	
	

	
	VV
	
	10,45*5,10
	
	53,295
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	152,130
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	62
	K
	631311127
	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	m3
	69,183
	5 850,00
	404 720,55

	
	PP
	
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,422*5,602*0,15
	
	7,917
	
	

	
	VV
	
	(8,582*7,198)-((0,939*7,198)/2)*0,15
	
	61,266
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,183
	
	

	63
	K
	631319013
	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu
	m3
	69,183
	354,00
	24 490,78

	
	PP
	
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
	
	
	
	

	64
	K
	631319204
	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3
	m3
	69,183
	1 100,00
	76 101,30

	
	PP
	
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3
	
	
	
	

	65
	K
	634911114
	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině
	m
	29,864
	158,00
	4 718,51

	
	PP
	
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,8+9,421+7,643
	
	29,864
	
	

	66
	K
	642945112
	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	1,000
	4 960,00
	4 960,00

	
	PP
	
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových
přes 2,5 do 6,5 m2
	
	
	
	

	67
	M
	55331771
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1450/1970,
2100mm
	kus
	1,000
	4 600,00
	4 600,00

	
	PP
	
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1450/1970, 2100mm
	
	
	
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	458 280,00

	68
	K
	897171121
	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily objemu
do 10 m3
	m3
	5,184
	45 000,00
	233 280,00

	
	PP
	
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním
objemu do 10 m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*4,8*0,45
	
	5,184
	
	

	69
	K
	89717R
	D+M Šachta s filtračním košem na dešťovou vodu
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	D+M Šachta s filtračním košem na dešťovou vodu
	
	
	
	

	70
	K
	897R
	D+M retenční nádrž železobetonová prefa nádrž pojezdová SLW 60, obj. 10,85 m3 vč. poklopu
	kpl
	1,000
	200 000,00
	200 000,00

	
	PP
	
	D+M retenční nádrž železobetonová prefa nádrž pojezdová SLW 60, obj. 10,85 m3 vč. poklopu
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	91 579,94

	71
	K
	938909331
	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	m2
	1 250,000
	8,93
	11 162,50

	
	PP
	
	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na
dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
	
	
	
	

	
	VV
	
	výjezd vozidel ze stavby apod.
	
	
	
	

	
	VV
	
	250 m2, četnost: 5x
	
	
	
	

	
	VV
	
	250*5
	
	1 250,000
	
	

	72
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	169,044
	66,20
	11 190,71

	
	PP
	
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10
m montáž
	
	
	
	

	
	VV
	
	(10,45+13,80+8,574)*5,15
	
	169,044
	
	

	73
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý
den použití
	m2
	1 690,440
	1,93
	3 262,55

	
	PP
	
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10
m příplatek za každý den použití
	
	
	
	

	
	VV
	
	169,044*10
	
	1 690,440
	
	

	74
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	169,044
	40,40
	6 829,38

	
	PP
	
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10
m demontáž
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	75
	K
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	440,000
	52,10
	22 924,00

	
	PP
	
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	76
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den
použití
	m3
	4 400,000
	1,66
	7 304,00

	
	PP
	
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za
každý den použití
	
	
	
	

	77
	K
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	440,000
	41,50
	18 260,00

	
	PP
	
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	78
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	1,040
	1 670,00
	1 736,80

	
	PP
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání otvoru pro dveře
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,30*2,00*0,40
	
	1,040
	
	

	79
	K
	977151128
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm
	m
	1,000
	8 910,00
	8 910,00

	
	PP
	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250
do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	větrací otvory
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*0,5
	
	1,000
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	113 900,00

	80
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	t
	36,800
	850,00
	31 280,00

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
	
	
	
	

	81
	K
	997221873
	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	97,200
	850,00
	82 620,00

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	550 096,98

	82
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	797,242
	690,00
	550 096,98

	
	PP
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 441 084,16

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	209 677,82

	83
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	127,401
	13,60
	1 732,65

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,244*6,98
	
	71,503
	
	

	
	VV
	
	8,388*6,664
	
	55,898
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	127,401
	
	

	84
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	3,822
	64,90
	248,05

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	(127,401*0,3)/10
	
	3,822
	
	

	85
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	254,802
	140,00
	35 672,28

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,244*6,98
	
	71,503
	
	

	
	VV
	
	8,388*6,664
	
	55,898
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	127,401
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	
	127,401*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	254,802
	
	

	86
	M
	62836110
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE
folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
	m2
	148,486
	168,00
	24 945,65

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným
minerálním posypem tl 4,0mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	127,401*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	148,486
	
	

	87
	M
	62833158
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným
minerálním posypem tl 4,0mm
	m2
	148,486
	172,00
	25 539,59

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	127,401*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	148,486
	
	

	88
	K
	711411002
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena lakem asfaltovým
	m2
	159,772
	18,70
	2 987,74

	
	PP
	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem
asfaltovým
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,421*5,612
	
	52,871
	
	

	
	VV
	
	(7,201*8,92)-(1,277*7,201)
	
	55,037
	
	

	
	VV
	
	atika
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,421+6,546+6,296+7,643+7,201+0,501+5,612)*(0,70+0,50)
	
	51,864
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	159,772
	
	

	89
	M
	11163153
	emulze asfaltová penetrační
	litr
	4,793
	64,90
	311,07

	
	PP
	
	emulze asfaltová penetrační
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	(159,772*0,3)/10
	
	4,793
	
	

	90
	K
	711441559
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP
	m2
	164,370
	137,00
	22 518,69

	
	PP
	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,421*5,612
	
	52,871
	
	

	
	VV
	
	(7,201*8,92)-((1,277*7,201)/2)
	
	59,635
	
	

	
	VV
	
	atika
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,421+6,546+6,296+7,643+7,201+0,501+5,612)*(0,70+0,50)
	
	51,864
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	164,370
	
	

	91
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	191,573
	221,00
	42 337,63

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem
na horním povrchu tl 4,0mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	164,37*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	191,573
	
	

	92
	K
	711461201
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem
	m2
	112,506
	89,60
	10 080,54

	
	PP
	
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů
spoje
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,421*5,612
	
	52,871
	
	

	
	VV
	
	(7,201*8,92)-((1,277*7,201)/2)
	
	59,635
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	112,506
	
	

	93
	M
	28343012
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
	m2
	131,126
	301,00
	39 468,93

	
	PP
	
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	112,506*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	131,126
	
	

	94
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	t
	2,950
	1 300,00
	3 835,00

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	505 780,78

	95
	K
	712771001
	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z netkané geotextilie vegetační střechy sklon do 5°
	m2
	112,506
	51,00
	5 737,81

	
	PP
	
	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
	
	
	
	

	96
	M
	69311081
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	m2
	129,944
	34,10
	4 431,09



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	112,506*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	129,944
	
	

	97
	K
	712771223
	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°
	m2
	112,506
	53,30
	5 996,57

	
	PP
	
	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°
	
	
	
	

	98
	M
	69331053
	kompozit vegetační HDPE nop 40mm, spodní povrch PP textilie 300g/m2, horní povrch PES deska
2000g/m2, tl 63mm
	m2
	124,038
	1 200,00
	148 845,60

	
	PP
	
	kompozit vegetační HDPE nop 40mm, spodní povrch PP textilie 300g/m2, horní povrch PES deska 2000g/m2, tl 63mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	112,506*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství
	
	124,038
	
	

	99
	K
	712771401
	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°
	m2
	112,506
	67,10
	7 549,15

	
	PP
	
	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°
	
	
	
	

	100
	M
	10321001
	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
	m3
	69,702
	2 810,00
	195 862,62

	
	PP
	
	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
	
	
	
	

	101
	K
	712771521
	Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°
	m2
	112,506
	106,00
	11 925,64

	
	PP
	
	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°
	
	
	
	

	102
	M
	69334504
	koberec rozchodníkový vegetačních střech
	m2
	112,506
	592,00
	66 603,55

	
	PP
	
	koberec rozchodníkový vegetačních střech
	
	
	
	

	103
	K
	998712101
	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	t
	47,063
	1 250,00
	58 828,75

	
	PP
	
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v
objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	296 298,16

	104
	K
	713111121
	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	160,578
	129,00
	20 714,56

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením
(drátem, páskou apod.)
	
	
	
	

	
	VV
	
	9,422*5,602*2
	
	105,564
	
	

	
	VV
	
	(8,582*7,198)-((0,939*7,198)/2)*2
	
	55,014
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	160,578
	
	

	105
	M
	63152108
	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm
	m2
	168,607
	667,00
	112 460,87

	
	PP
	
	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	160,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	168,607
	
	

	106
	K
	713123111
	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100
mm
	m2
	79,333
	70,90
	5 624,71

	
	PP
	
	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	10,45*1,20
	
	12,540
	
	

	
	VV
	
	(7,001+7,147)*1,60
	
	22,637
	
	

	
	VV
	
	8,574*5,15
	
	44,156
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	79,333
	
	

	107
	M
	28376454
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 60mm
	m2
	85,680
	324,00
	27 760,32

	
	PP
	
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 60mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	79,333*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	85,680
	
	

	108
	K
	713131241
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů,
dílců, desek tl do 100mm
	m2
	45,766
	330,00
	15 102,78

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	KZS opěrná zeď
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,574*5,55
	
	47,586
	
	

	
	VV
	
	-2*1,40*0,65
	
	-1,820
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	45,766
	
	

	109
	M
	28375938
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm
	m2
	48,054
	180,00
	8 649,72



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	45,766*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	48,054
	
	

	110
	K
	713141137
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	112,506
	214,00
	24 076,28

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena
dvouvrstvá bodově
	
	
	
	

	111
	M
	28375915
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm
	m2
	236,263
	331,00
	78 203,05

	
	PP
	
	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	112,506*2,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	236,263
	
	

	112
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	2,521
	1 470,00
	3 705,87

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím
mechanizace v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	714
	Akustická a protiotřesová opatření
	
	
	
	31 926,52

	113
	K
	714112R
	Montáž dilatace minerální vatou tl. 50 mm
	m2
	65,295
	200,00
	13 059,00

	
	PP
	
	Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stěn, ukotvených do zdiva jednovrstvých
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,605+7,198)*5,10
	
	65,295
	
	

	114
	M
	63153729
	deska z minerální vlny tl 50mm
	m2
	70,519
	264,00
	18 617,02

	
	PP
	
	deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 40kg/m3 max.teplota do 300°C tl 50mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	65,295*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	70,519
	
	

	115
	K
	998714101
	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m
	t
	0,167
	1 500,00
	250,50

	
	PP
	
	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	71 163,00

	116
	K
	721174007
	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160 vč. tvarovek
	m
	36,500
	1 290,00
	47 085,00

	
	PP
	
	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	
	36,5
	
	36,500
	
	

	117
	K
	721175214
	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 160 vč. tvarovek
	m
	7,000
	2 590,00
	18 130,00

	
	PP
	
	Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	
	dešťový svod
	
	
	
	

	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	118
	K
	721239114
	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ
	kus
	1,000
	948,00
	948,00

	
	PP
	
	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160
	
	
	
	

	119
	M
	5623110R
	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160, vyhřívaný
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	
	VP1 - vyhřívaná střešní vpusť s PVC manžetou
	
	
	
	

	
	VV
	
	integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)
	
	
	
	

	
	VV
	
	provedení: svislá vpust (svislý vtok), tepelně izolovaná – dvoustěnná
	
	
	
	

	
	VV
	
	samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem
	
	
	
	

	
	VV
	
	ochranný koš, vpust nutno upravit pro použití ve skladbě vegetační střechy dle TP výrobce (nutnost použití kontrolní
šachty pro vegetační střechy)
	
	
	
	

	
	VV
	
	MATERIÁL: PLAST
	
	
	
	

	
	VV
	
	ROZMĚRY: DN 160
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	5 000,00

	120
	K
	73322R
	D+M Potrubí měděné pro připojení radiátorů vč. stavebních úprav
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	10 660,00

	121
	K
	735152282
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon
1804 W
	kus
	2,000
	5 330,00
	10 660,00

	
	PP
	
	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební
délky / výkonu 1800 mm / 1804 W
	
	
	
	

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	11 574,00

	122
	K
	751111013
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 200 do 300 mm
	kus
	2,000
	445,00
	890,00

	
	PP
	
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	123
	M
	42914R
	Axiální průmyslový ventilátor DN260
	kus
	2,000
	4 500,00
	9 000,00

	
	PP
	
	ventilátor axiální stěnový skříň z ocelového plechu 4 póly IP44 78W D 300mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	N3
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	124
	K
	751398023
	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2
	kus
	2,000
	592,00
	1 184,00

	
	PP
	
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2
	
	
	
	

	125
	M
	42972R
	Kovová větrací mřížka se samotížnými lamelami bez příruby 350x350 mm
	kus
	2,000
	250,00
	500,00

	
	PP
	
	mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 15° 400x300mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	N2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	58 260,00

	126
	K
	762361313
	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z OSB desek tl 25 mm
	m2
	60,000
	971,00
	58 260,00

	
	PP
	
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných
do podkladu, tloušťky desky 25 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	atika - vodorovně
	
	
	
	

	
	VV
	
	(33+15)*0,50
	
	24,000
	
	

	
	VV
	
	atika - svisle
	
	
	
	

	
	VV
	
	(33+15)*0,75
	
	36,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	52 382,99

	127
	K
	764204109
	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 400 do 800 mm
	m
	48,000
	819,00
	39 312,00

	
	PP
	
	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	atika
	
	
	
	

	
	VV
	
	33+15
	
	48,000
	
	

	128
	M
	13814185
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule
	t
	0,138
	45 100,00
	6 223,80

	
	PP
	
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	48*0,60*4,8/1000
	
	0,138
	
	

	129
	K
	764206105
	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm
	m
	3,000
	307,00
	921,00

	
	PP
	
	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,5
	
	3,000
	
	

	130
	M
	13814185R
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,75 mm tabule
	t
	0,004
	50 000,00
	200,00

	
	PP
	
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,8 kg/m2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,50*0,30*4,8/1000
	
	0,004
	
	

	131
	K
	764501103R
	Montáž žlabu podokapního půlkulatého vč. doplňků, uložení do bet. lože a napojení do dešťové
kanalizace
	m
	8,574
	500,00
	4 287,00

	
	PP
	
	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	132
	M
	55344188
	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm
	m
	10,289
	101,00
	1 039,19

	
	PP
	
	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,574*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,289
	
	

	133
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,160
	2 500,00
	400,00

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	29 928,55

	134
	K
	766622131
	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva
	m2
	2,250
	887,00
	1 995,75

	
	PP
	
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,50*0,75
	
	2,250
	
	

	135
	M
	61140052
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	2,250
	5 190,00
	11 677,50

	
	PP
	
	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	
	
	
	

	136
	K
	766660031
	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	
	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
	
	
	
	

	137
	M
	61165341
	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm
	kus
	1,000
	12 300,00
	12 300,00

	
	PP
	
	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm
	
	
	
	

	138
	K
	766694116
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm
	m
	3,000
	195,00
	585,00

	
	PP
	
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,5
	
	3,000
	
	

	139
	M
	60794101
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm
	m
	3,000
	408,00
	1 224,00

	
	PP
	
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm
	
	
	
	

	140
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	0,133
	1 100,00
	146,30

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	108 392,72

	141
	K
	767657230
	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes 9 do 13 m2
	kus
	2,000
	8 430,00
	16 860,00

	
	PP
	
	Montáž vrat garážových nebo průmyslových zvedacích, výklopných osazovaných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2
	
	
	
	

	142
	M
	55345874
	vrata garážová sekční 3,45 x 3,60 m
	kus
	2,000
	30 900,00
	61 800,00

	
	PP
	
	vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 4,0x2,125m
	
	
	
	

	
	VV
	
	AUTOMATICKÁ GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA,
	
	
	
	

	
	VV
	
	EL. POHON, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM IZS
	
	
	
	

	
	VV
	
	(DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ)
	
	
	
	

	
	VV
	
	D01
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	143
	K
	767832122
	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu
	m
	2,500
	2 270,00
	5 675,00

	
	PP
	
	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu
	
	
	
	

	144
	M
	44983026
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m
	kus
	1,000
	8 660,00
	8 660,00

	
	PP
	
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2m
	
	
	
	

	145
	K
	767881R
	D+M nerezových kotevních bodů záchytného systému
	kus
	6,000
	2 500,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu
mechanickými kotvami
	
	
	
	

	146
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,244
	1 630,00
	397,72

	
	PP
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	27 578,92

	147
	K
	771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120
mm
	m
	39,415
	164,00
	6 464,06

	
	PP
	
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(4,508+(3*0,5)+4,414+6,544+6,50+7,648+(3*0,50)+7,198+0,501+5,602+(4*0,40))
	
	47,515
	
	

	
	VV
	
	-2*3,45
	
	-6,900
	
	

	
	VV
	
	-1,20
	
	-1,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,415
	
	

	148
	M
	59761175
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm
	m
	43,357
	487,00
	21 114,86

	
	PP
	
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	39,415*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	43,357
	
	

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	22 460,70

	149
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	149,738
	150,00
	22 460,70

	
	PP
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9,421*3,79)-(2*3,45*3,60)
	
	10,866
	
	

	
	VV
	
	(6,544+6,256)*3,76
	
	48,128
	
	

	
	VV
	
	7,643*3,79
	
	28,967
	
	

	
	VV
	
	7,198*3,79
	
	27,280
	
	

	
	VV
	
	5,602*3,79
	
	21,232
	
	

	
	VV
	
	0,50*3,79
	
	1,895
	
	

	
	VV
	
	2*((0,50+0,50+0,50)*3,79)
	
	11,370
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	149,738
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	337 500,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	87 500,00

	150
	K
	012203000
	Zeměměřičské práce před výstavbou
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	Zeměměřičské práce před výstavbou
	
	
	
	

	151
	K
	012403000
	Zeměměřičské práce po výstavbě
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Zeměměřičské práce po výstavbě
	
	
	
	

	152
	K
	012414000
	Geometrický plán
	…
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Geometrický plán
	
	
	
	

	153
	K
	012444000
	Geodetické měření skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Geodetické měření skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	154
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	155
	K
	01325400R
	Zhotovení harmonogramu stavebních prací
	...
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	PP
	
	Zhotovení harmonogramu stavebních prací
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	250 000,00

	156
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	250 000,00
	250 000,00

	
	PP
	
	Zařízení staveniště
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	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objekt:
	
	
	

	SO01-01 - Silnoproud

	Místo:
	0
	Datum:
	15. 10. 2024

	Zadavatel:
	HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
	Projektant:
	

	Uchazeč:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavo
	Zpracovatel:
	Milan Kostka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	377 037,16D	PSV
Práce a dodávky PSV
284 037,16
D	741
Elektroinstalace - silnoproud
284 037,16





	1
	K
	741110001
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm
uložená pevně
	m
	30,000
	42,50
	1 275,00

	3
	M
	34571600
	spojka pro trubky elektroinstalační ocelové
bezzávitové D 20,4mm
	kus
	4,000
	46,80
	187,20

	4
	M
	34571990r
	příchytka plastová pro uchycení trubek 20 mm
	kus
	4,000
	25,00
	100,00

	5
	M
	34571092
	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm,
délka 3m
	m
	31,500
	12,50
	393,75

	8
	K
	741110511
	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s
víčkem
	m
	45,000
	95,50
	4 297,50

	9
	M
	34571005
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm
	m
	30,000
	32,20
	966,00

	129
	M
	34571007
	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm
	m
	15,000
	38,40
	576,00

	14
	K
	741112003
	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná
	kus
	2,000
	116,00
	232,00

	15
	M
	34571524
	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem
	kus
	2,000
	125,00
	250,00

	20
	K
	741112111
	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná
vodič D do 4 mm2
	kus
	9,000
	338,00
	3 042,00

	21
	M
	34571478
	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66
čtvercová 80x80mm
	kus
	9,000
	59,60
	536,40

	130
	K
	741120301
	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC
pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
	m
	70,000
	53,50
	3 745,00

	131
	M
	34141027
	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované
izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2
	m
	30,000
	21,30
	639,00

	132
	M
	34141029
	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované
izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
	m
	40,000
	53,70
	2 148,00

	133
	K
	741122601
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2
uložený pevně (např. CYKY)
	m
	80,000
	53,50
	4 280,00

	134
	M
	34111005
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2
	m
	92,000
	12,30
	1 131,60

	135
	K
	741122611
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2
uložený pevně (např. CYKY)
	m
	171,000
	53,50
	9 148,50

	136
	M
	34111030
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
	m
	189,750
	16,70
	3 168,83

	137
	M
	34111036
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
	m
	6,000
	26,60
	159,60

	138
	K
	741122641
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2
uložený pevně (např. CYKY)
	m
	40,000
	53,50
	2 140,00

	139
	M
	34111090
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
	m
	17,250
	26,90
	464,03

	140
	M
	34111094
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
	m
	25,000
	44,30
	1 107,50

	141
	K
	741122642
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2
uložený pevně (např. CYKY)
	m
	48,000
	57,10
	2 740,80

	142
	M
	34111098
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2
	m
	55,200
	72,10
	3 979,92

	143
	K
	741122643
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený
pevně (např. CYKY)
	m
	24,000
	63,00
	1 512,00

	144
	M
	34113034
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2
	m
	27,600
	174,00
	4 802,40

	146
	K
	741122647
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2
uložený pevně (např. CYKY)
	m
	36,000
	53,50
	1 926,00

	147
	M
	34111110
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť
PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2
	m
	41,400
	39,80
	1 647,72

	41
	K
	741128005
	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů -
trasování vedení na omítce
	m
	135,000
	11,70
	1 579,50

	43
	K
	741130004
	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji
	kus
	12,000
	38,50
	462,00

	145
	K
	741130006
	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji
	kus
	6,000
	71,90
	431,40

	148
	K
	741132101
	Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací
koncovkou nebo páskem bez letování
	kus
	8,000
	91,80
	734,40

	46
	K
	741132103
	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací
koncovkou nebo páskem bez letování
	kus
	18,000
	106,00
	1 908,00



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	149
	K
	741132145
	Ukončeníkabelů 5x1,5 až 5x4 mm2, smršťovací
koncovkou nebo páskem bez letování
	kus
	6,000
	197,00
	1 182,00

	150
	K
	741132147
	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací koncovkou
nebo páskem bez letování
	kus
	2,000
	239,00
	478,00

	151
	K
	741132151
	Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací
koncovkou nebo páskem bez letování
	kus
	2,000
	251,00
	502,00

	48
	K
	741210001
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
běžná do 20 kg
	kus
	1,000
	315,00
	315,00

	49
	M
	35711032R
	Ovládací skříň MS1.1 dle výkr. č. D.1.2.5-11
	kus
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	153
	K
	741210002
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
běžná do 50 kg
	kus
	1,000
	539,00
	539,00

	154
	M
	35711019R
	Doplnění původní rozvodniceRH dle výkresu
D.1.2.5.-08
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	50
	K
	741210003
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
běžná do 100 kg
	kus
	2,000
	722,00
	1 444,00

	51
	M
	35718100R
	rozváděč RG dle výkresu D.1.2.5.-09
	kus
	1,000
	0,00
	0,00

	152
	M
	35711889R
	Rozváděč RG-NZ dle výkresu D.1.2.5.-10
	kus
	1,000
	0,00
	0,00

	155
	K
	741210121
	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo
plastových - skříněk do 10 kg
	kus
	5,000
	289,00
	1 445,00

	156
	M
	35711024R
	Zásuvková skříň plast. IP 44 1x32A/400V,
1x16A/400V, 4x16A/250V, jištění a proud. chránič
	kus
	5,000
	0,00
	0,00

	52
	K
	741231012
	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná
	kus
	2,000
	220,00
	440,00

	53
	M
	1000164989R
	svorkovnice ochranná 6 mm2 do krabice
	kus
	2,000
	0,00
	0,00

	157
	K
	741330371
	Montáž ovladač tlačítkový ve skříni 1 tlačítkový, 1/0
IP 44, 10A/230V
	kus
	8,000
	215,00
	1 720,00

	163
	M
	34535037
	ovládač nástěnný tlačítkový zapínací, řazení 1/0, Al,
IP66, šroubové svorky
	kus
	8,000
	514,00
	4 112,00

	166
	K
	741331081R
	Montáž regulátoru otáček
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00

	167
	M
	40541013R
	regulátor otáček do 300 W 10A/230V IP 44
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00

	164
	K
	741370034
	Montáž svítidlo led bytové nástěnné přisazené 2
zdroje nouzové
	kus
	1,000
	292,00
	292,00

	165
	M
	34835012N
	svítidlo LED nouzové 1W s piktogramem, 1 hod., IP
65 komplet včetně recyklace	N1
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	161
	K
	741372152
	Montáž svítidlo LED průmyslové nástěnné reflektor
se zapojením vodičů
	kus
	2,000
	743,00
	1 486,00

	162
	M
	34835002R
	Reflektor Led 50 W nástěnný, krátký výložník, 6200 lm, 4000K, IP 65, komplet včetně recyklace	B
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00

	158
	K
	741372153
	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné
se zapojením vodičů
	kus
	14,000
	533,00
	7 462,00

	159
	M
	34835001
	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé led 60 W
kryt z PH 8400 lm, 4000K, IP 65, včetně recyklace
A
	kus
	8,000
	1 390,00
	11 120,00

	160
	M
	34835003R
	DTTO jako "A" + nouz. modul 1 hod.	AN
	kus
	6,000
	2 500,00
	15 000,00

	109
	K
	741810001R
	Provedení skutečného stavu EI
	kus
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	110
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení
přes 100 000 do 500 000,- Kč
	kus
	1,000
	14 600,00
	14 600,00

	114
	K
	741910412
	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka
	m
	60,000
	220,00
	13 200,00

	127
	M
	34575491R
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x62 drátěný
komplet
	m
	56,000
	1 250,00
	70 000,00

	128
	M
	34575492r
	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125 drátěný
komplet
	m
	4,000
	1 000,00
	4 000,00

	168
	K
	741910511
	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění
přístrojů do 5 kg
	kus
	28,000
	156,00
	4 368,00

	169
	M
	34575565R
	nosný profil pro šikmé uložení svítidel.
	kus
	28,000
	500,00
	14 000,00

	118
	K
	998741122
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v
objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,371
	8 410,00
	3 120,11

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	8 500,00

	119
	K
	01
	Přepojování a úprava původní instalace
	h
	17,000
	500,00
	8 500,00

	
	
D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	84 500,00

	126
	K
	02
	Pojízné lešení nad 150 cm
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	121
	K
	03
	PPV, podružný materiál, prořez, ostatní
	%
	5,000
	2 500,00
	12 500,00

	122
	K
	04
	Zednické výpoci pro EI, sekání a zapravení
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	123
	K
	05
	Likvidace odpadu zákonným způsobem
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	124
	K
	06
	Přesun kapacit
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	125
	K
	07
	Koordinace s ostatními řemesly a dodavateli
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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Cena bez DPH	139 917,76v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	139 917,76	21,00%	29 382,73

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	169 300,49
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objekt:
	
	
	

	02 - Hromosvod a uzemnění

	Místo:
	0
	Datum:
	15. 10. 2024

	Zadavatel:
	HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
	Projektant:
	

	Uchazeč:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavo
	Zpracovatel:
	Milan Kostka



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	139 917,76

	PSV - Práce a dodávky PSV
	103 255,50

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	489,70

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	102 765,80

	M - Práce a dodávky M
	16 662,26

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	16 662,26

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	2 500,00

	OST - Ostatní
	17 500,00



	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	
	
	

	Přístavba garáží u stanice HZS Ledeč nad Sázavou, Pivovarská 258, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objekt:
	
	
	

	02 - Hromosvod a uzemnění

	Místo:
	0
	Datum:
	15. 10. 2024

	Zadavatel:
	HZS kraje Vysočina, krajské ředitelství
	Projektant:
	

	Uchazeč:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavo
	Zpracovatel:
	Milan Kostka



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	139 917,76D	PSV
Práce a dodávky PSV
103 255,50
D	711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
489,70





	39
	K
	711111002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena lakem asfaltovým
	m2
	2,000
	17,00
	34,00

	40
	M
	11163152
	lak hydroizolační asfaltový
	t
	0,003
	151 900,00
	455,70


D	741	Elektroinstalace - silnoproud	102 765,80
	27
	K
	741110023
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená
pod omítku
	m
	12,000
	43,00
	516,00

	28
	M
	34571066
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348
	m
	12,600
	30,80
	388,08

	29
	K
	741112003
	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná
	kus
	1,000
	116,00
	116,00

	30
	M
	34571524
	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová
125x125mm s víčkem
	kus
	1,000
	125,00
	125,00

	4
	K
	741410021
	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v
městské zástavbě v zemi
	m
	65,000
	70,00
	4 550,00

	5
	M
	1000299248
	Zemnící pás FEZN 30x4 v.bal. 25kg, Zn, (0,95
kg=1m)
	kg
	65,000
	250,00
	16 250,00

	12
	M
	35442183
	držák zemnící pásky DP
	kus
	52,000
	60,30
	3 135,60

	6
	K
	741410041
	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do
10 mm v městské zástavbě v zemi
	m
	60,000
	61,50
	3 690,00

	7
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	37,200
	44,50
	1 655,40

	8
	K
	741420001
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do
10 mm s podpěrou
	m
	90,000
	249,00
	22 410,00

	9
	M
	35441077
	drát D 8mm AlMgSi
	kg
	12,500
	145,00
	1 812,50

	11
	M
	35441700
	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na
hmoždinku - 6/50mm, nerez
	kus
	24,000
	42,80
	1 027,20

	13
	M
	35442270
	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm,
plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem 1 kg
	kus
	50,000
	53,30
	2 665,00

	14
	M
	35442271
	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm,
ocelová příložka a šroub M8, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg
	kus
	8,000
	48,80
	390,40

	15
	K
	741420021
	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
	kus
	20,000
	126,00
	2 520,00

	16
	M
	35441885
	svorka spojovací pro lano D 8-10mm
	kus
	18,000
	13,60
	244,80

	17
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	2,000
	17,00
	34,00

	18
	K
	741420022
	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby
	kus
	56,000
	176,00
	9 856,00

	19
	M
	35441860
	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby
	kus
	4,000
	44,50
	178,00

	20
	M
	35441875
	svorka křížová pro vodič D 6-10mm
	kus
	9,000
	28,70
	258,30

	21
	M
	35441986
	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm,
FeZn
	kus
	12,000
	25,80
	309,60

	22
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování
kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus
	24,000
	35,80
	859,20

	23
	M
	35442035
	svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm
	kus
	7,000
	46,80
	327,60

	24
	K
	741420051
	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s
držáky do zdiva
	kus
	6,000
	436,00
	2 616,00

	25
	M
	35441830
	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm,
FeZn
	kus
	6,000
	202,00
	1 212,00

	26
	M
	35441836
	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn
	kus
	12,000
	32,80
	393,60

	31
	K
	741420054
	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku
	kus
	9,000
	142,00
	1 278,00

	32
	K
	741420083
	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení
svodu
	kus
	12,000
	90,00
	1 080,00

	33
	M
	35442110
	štítek plastový - čísla svodů
	kus
	6,000
	15,40
	92,40

	34
	M
	35442115
	štítek plastový - uzemnění
	kus
	6,000
	3,47
	20,82

	35
	K
	741430005
	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan
	kus
	4,000
	401,00
	1 604,00

	36
	M
	35442151R
	tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500
(500/1000)mm AlMgSi, koplet včetně stříšky
	kus
	4,000
	2 500,00
	10 000,00

	37
	M
	35442172
	podstavec betonový 9 kg
	kus
	4,000
	307,00
	1 228,00

	38
	M
	35442173
	podložka pod betonový podstavec 9 kg
	kus
	4,000
	73,50
	294,00



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	2
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení
do 100 000,- Kč
	kus
	1,000
	7 720,00
	7 720,00

	3
	K
	741810011R
	Skutečné provedení dokumentace
	kus
	0,500
	1 500,00
	750,00

	1
	K
	998741101
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v
do 6 m
	t
	0,330
	3 510,00
	1 158,30

	
	
D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	16 662,26

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	16 662,26

	48
	K
	460010025
	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném
prostoru
	km
	0,012
	2 130,00
	25,56

	49
	K
	460161172
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v
hornině tř I skupiny 3
	m
	12,000
	440,00
	5 280,00

	50
	K
	460361111
	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)
kód odpadu 17 05 04
	t
	1,250
	1 990,00
	2 487,50

	51
	K
	460431152
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm
hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3
	m
	12,000
	61,30
	735,60

	53
	K
	460871131
	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se
zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm
	m2
	4,200
	63,00
	264,60

	52
	K
	460871153
	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného
se zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20
cm
	m2
	4,200
	281,00
	1 180,20

	54
	K
	460881313
	Kryt vozovky a chodníku z litého asfaltu při
elektromontážích tl do 5 cm
	m2
	4,200
	680,00
	2 856,00

	
56
	
K
	
468011113
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při
elektromontážích z kameniva těženého tl přes 20 do
30 cm
	
m2
	
4,200
	
279,00
	
1 171,80

	55
	K
	468011141
	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při
elektromontážích ze živice tl do 5 cm
	m2
	4,200
	125,00
	525,00

	57
	K
	468041121
	Řezání živičného podkladu nebo krytu při
elektromontážích hl do 5 cm
	m
	24,000
	89,00
	2 136,00

	
	
D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	2 500,00

	41
	K
	01
	Demontáž a prava původního svodu
	h
	2,000
	500,00
	1 000,00

	42
	K
	02
	Vytýčení původních vedení
	h
	3,000
	500,00
	1 500,00

	
	
D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	17 500,00

	43
	K
	03
	PPV, podružný materiál, prořez, ostatní
	%
	5,000
	1 500,00
	7 500,00

	44
	K
	04
	Zednické výpoci pro EI, sekání
	ks
	0,000
	5 000,00
	0,00

	45
	K
	05
	Likvidace odpadu zákonným způsobem
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	46
	K
	06
	Přesun kapacit
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	47
	K
	07
	Koordinace s ostatními řemesly a dodavateli
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00





[bookmark: _Hlk210736964][bookmark: _Hlk210738445]Příloha č. 2 smlouvy č.j. HSJI-1126-24/E-2025

Čestné prohlášení
ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Účastník/zhotovitel (dále jen „zhotovitel“):
obchodní firma/název:	WANDEL CZECH s.r.o.,
[bookmark: _Hlk163034396]se sídlem:		Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
IČO:			28977955,
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 31813

tímto čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru přijatá Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
1. Mezinárodní sankce stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění pozměněném rozhodnutím Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že není
a) jakýmkoliv ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b),
d) zhotovitelem, který by v rámci této veřejné zakázky využíval poddodavatele, dodavatele nebo subjekty, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky a naplňují některou z definic podle písm. a) až c).
2. Zákaz nákupu, dovozu nebo převážení blíže definovaného zboží, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází.
Zhotovitel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
3. Individuální finanční sankce
Zhotovitel čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují sankční režimy přijaté nařízením Rady (EU) č. 269/2014, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, která stanovují mimo jiné i individuální finanční sankce pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na sankčním seznamu.

V Ledči nad Sázavou dne viz elektronický podpis
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