

**Nabídka na zpracování pasportu a
digitalizace podkladů stavby
„DIVADLO F.X.Š. – zázemí ul. Americká“**

a) Předmět a místo plnění

1) Předmět a místo plnění

Předmětem plnění je

a) Zpracování digitalizace podkladů stavby „DIVADLO F.X.Š. – zázemí ul. Americká“

b)

2) Místo plnění

Místo plnění bude v sídle zhotovitele : Ing. Radovan Novotný
Vesecká 97
460 06 Liberec 6

b) Kvalifikační předpoklady

1) Představení firmy:

Název - Ing. Radovan Novotný

IČO - 490 80 300

DIČ - CZ6804292275

Provozovna - Vesecká 97

(kancelář) Liberec 6 460 06

Telefonní spojení - 485 133 655

Fax - 485 133 655

Mobil - 602 433 611

Autorizace - autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

CENA PROJETOVÝCH PRACÍ

Položka:	
Digitalizace stávajících výkresů	40.500,- Kč
Ověření stavu a zaměření stávající stavu	75.600,- Kč
Digitalizovaný výstup ze zaměření	35.100,- Kč
Cena celkem bez DPH	152.200,- Kč
DPH 21 %	31.962,- Kč
Cena celkem vč. DPH	184.162,- Kč

c) Termín plnění zakázky

Zahájení projekčních prací	07. 2025 (dle podpisu smlouvy)
Ukončení projekčních prací záměr stavby	Do 30 dní od zahájení prací

e) Platební podmínky

Úhrada za provedené dílo v dílčích plněních bude provedena proti vystavené faktuře se splatností 14 dní od doručení, fakturováno v rozpracovanosti, dohodě obou stran.

f) Záruky a sankce

1. **Záruční doba** je stanovena na dobu dvou let a počíná běžet ode dne předání díla objednateli nebo jeho zástupci, který své zmocnění převzít dílo za objednatele prokáže plnou mocí, vystavenou objednatelem.
2. **Smluvní pokuta zhotovitele** - Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo zaplatí smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny této části díla za každý den prodlení, nejvýše však 50% ceny této části díla
3. **Smluvní pokuta objednatele** - Jestliže objednatel nezaplatí faktury v termínech, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky za každý den prodlení, nejvýše však 50% celkové ceny díla. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo zhotovitele domáhat se na objednateli vedle smluvní pokuty i náhrady škody v případech, kdy mu škoda vznikne.

V Liberci dne 2.7.2025

Ing. Radovan Novotný