„Změna č. 3 územního plánu Tišnov“		Číslo smlouvy Objednatele: OÚP/0580/25/SML
SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TIŠNOV

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel:		Město Tišnov
se sídlem:		náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 
zastoupený: 		Bc. Soňou Matuškovou, pověřenou vedením Odboru územního plánování
IČO:			00282707
DIČ:			CZ00282707
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		1425641/0100
datová schránka:	qzjbhat
Ve věcech technických je oprávněna jednat: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
email:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědný útvar:	Odbor územního plánování
dále „objednatel“
Zhotovitel:		Ing. arch. Gabriel Kopáčik
se sídlem:		Keřová 23, 641 00 Brno
IČO: 			11551593
DIČ: 			není plátce DPH
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. spojení:		XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:			XXXXXXXXXXXXXX
datová schránka:	scuxjw7
dále „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace: 00858.

2. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování návrhu Změny č. 3 územního plánu Tišnov a poskytnutí součinnosti při jeho pořízení zkráceným postupem, vydání a vypracování Úplného znění ÚP Tišnov po vydání změny č. 3.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je zpracování Změny č. 3 územního plánu Tišnov v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. (Dále jen „změna ÚP“ nebo jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat změnu ÚP a provést další úkony popsané v bodech 3. až 9. tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou cenu dle článku IV. této smlouvy.
3. Obsah zpracování změny č. 3 je dán Zadáním změny obsaženém ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Tišnov za období 2020-2025 schválené Zastupitelstvem města Tišnova dne 25. 6. 2025 (ZM/24/3/2025) (dále jen Zprava):
3.1. Požadavky na změny vyplývající z obecně platných předpisů a nadřazené územně plánovací dokumentace:
3.1.1. uvedení do souladu s obsahovými náležitostmi podle nového stavebního zákona (§ 80-84 a příloha č. 8 nového stavebního zákona);
3.1.2. aktualizace jednotného standardu podle § 59 nového stavebního zákona a § 11 a příloh č. 10-14 vyhlášky;
3.1.3. uvedení do souladu s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje v souladu s § 104 nového stavebního zákona;
3.1.4. aktualizace vymezení zastavěného území v souladu s požadavkem §116 odst. 4 nového stavebního zákona.
3.2. Požadavky na věcné změny:
3.2.1. Prověřit změnu doplňujících podmínek využití přestavbové plochy P 36 vymezené v ÚP, ve které je stanovena maximální výška zástavby na 2 nadzemní podlaží + podkroví. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy (viz. podnět č. 5 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).
3.2.2. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. st. 1522/3 a p.č. 1522/4 ze současného funkčního využití dle ÚP „plocha rekreační – individuální“ na nové funkční využití „smíšené výrobní“ (viz. podnět č. 6).
3.2.3. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. st. 1808/1, p.č. st. 1808/3, p.č. st. 1809, p.č. st. 1810, p.č. st. 1811, p.č. st. 1812, p.č. 136/6, p.č. 136/7, p.č. 136/8, p.č. 2678/2 ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „smíšené obytné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. (viz. podnět č. 7 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).
3.2.4. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 786/60, p.č. 2242 k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení komerční“ na nové funkční využití „smíšené obytné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy (viz. podnět č. 8 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).
3.2.5. Prověřit změnu funkčního využití části pozemku p.č. 81/2 v k.ú. Pejškov u Tišnova ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené nezastavěné území – sady, zahrady“ na nové funkční využití „rekreace individuální“ (viz. podnět č. 9).
3.2.6. Prověřit změnu funkčního využití pozemku p.č. 1786/2 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „bydlení individuální“ (viz. podnět č. 10).
3.2.7. Prověřit změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2466/403, 2466/3, 2466/238, 2466/235, 2466/405, 2466/239, 2466/234, 1916, 2332/1, 2466/233, 2466/236, 2466/237 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení komerční“ (Z96) na nové funkční využití „bydlení hromadné“. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu. Rozhodování v tomto území bude podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. (viz. podnět č. 11 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).
3.2.8. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 268/3 a 2871 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „zeleň zahrad“ (Z96) na nové funkční využití „smíšené obytné“ (viz. podnět č. 12).
3.2.9. Stanovit procentuální korekci pro výpočet základního počtu parkovacích stání pro stavby bydlení (viz. podnět č. 13).
3.2.10. Požadavek na pořízení změny územního plánu Tišnov s prvky regulačního plánu v zastavěném území a v zastavitelných plochách umožňují bydlení, konkrétně stanovit:
· požadavky na ploty a jejich průhlednost
· maximální zastavěnost a koeficient zeleně
(viz. podnět č. 14).
3.2.11. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 136/5, 15/6, 15/5, 15/4 a 1808/2 a části pozemků 15/2 a 15/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené výrobní“ na nové funkční využití „smíšené obytné“ (viz. podnět č. 15).
3.2.12. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 2765, 21/4, 21/1 a st. 74/2 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „parkování a smíšené obytné“ na nové funkční využití „smíšené s možností umístění parkovacího domu“ (viz. podnět č. 16).
3.2.13. Prověření změny funkčního využití pozemků p.č. 2905, 1601/123, 1601/100, 1601/102, 1601/101, 1601/103, 1601/104, 1601/105, 1601/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „zemědělské“ na nové funkční využití „smíšená výrobní“ a reciproční změna funkčního využití části pozemku p.č. 2585/2 k.ú. Tišnov, tak aby celková plocha s funkčním smíšená výrobní, resp. její výměra zůstala zachovaná, podmínky nového přímého dopravního napojení ze silnice II/379 směrem na Drásov (viz. podnět č. 17).
3.2.14. Prověřit změnu funkčního využití pozemků p.č. 1772/10, 1772/13, 1772/17, 1772/2, 1772/22, 1772/23, 1772/24, 1772/3, 1772/4, 1772/5, 1772/6, 1787/1, 2355/14, 2355/2, 2356/3, 2632/11, 2700, st. 1004/1, st. 1005, st. 1007, st. 1097, st. 1110, st. 1111, st. 1112, st. 1113, st. 1114, st. 1115, st. 1116, st. 1117, st. 1118, st. 1119, st. 1120, st. 1121, st. 1122, st. 1123, st. 1124, st. 1125, st. 1126, st. 1127, st. 1128, st. 1129, st. 1130, st. 1131, st. 1132, st. 1133, st. 1134, st. 1154, st. 1556/1, st. 1556/2, st. 1557, st. 1640/1, st. 1640/2, st. 1641, st. 1678 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „občanské vybavení – komerční a smíšené výrobní “ na nové funkční využití „smíšené obytné“. V rámci nově vymezeného území prověřit pořízení územní studie a uzavření plánovací smlouvy jako podmínek pro rozhodování. Řešené území bude obsahovat prvky regulačního plánu (viz. podnět č. 18 a jeho vyhodnocení pořizovatelem).
3.2.15. Prověřit změnu funkčního využití pozemku části pozemku p.č. 1009/1 v k.ú. Tišnov ze současného funkčního využití dle ÚP „smíšené nezastavěné území – rekreační“ na nové funkční využití „občanská vybavenost“ (viz. podnět č. 19).
3.2.16. Prověřit změnu funkčního využití pozemku části pozemku p.č. 91/9 v k.ú. Pejškov u Tišnova ze současného funkčního využití dle ÚP „orná půda“ na nové funkční využití „občanská vybavenost veřejná – rekreace a sport“, a to za podmínky vyloučení možnosti individuální rekreace a bydlení (viz. podnět č. 20).
4. Součástí dokumentace je také vyhotovení textových souborů/karet pro nové plochy s rozdílným způsobem využití a veřejně prospěšné stavby/opatření, které budou provázané s výkresovou částí pro on-line prohlížení v rámci projektu GIS.
5. Změna ÚP bude zpracována a předána objednateli v následujících etapách:
5.1. 1. etapa:	Návrh změny ÚP pro veřejné projednání:
Analýzy a přípravné práce (místní šetření, shromáždění a studium podkladů).
Upřesnění požadavků na změnu ÚP (konzultace s objednatelem/pořizovatelem).
Návrh změny ÚP včetně odůvodnění (zapracování aktuálních limitů, aktualizace zastavěného území, posouzení změny vzhledem k platným PÚR ČR a ZÚR JmK, zajištění souladu ÚP s platnou legislativou).
5.2. 2. etapa:	Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem:
Účast na veřejném projednání návrhu změny ÚP, spolupráce při vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek a následné zapracování závěrů z veřejného projednání do návrhu změny ÚP.
5.3. 3. etapa:	Úplné znění ÚP po změně:
Vypracování úplného znění ÚP se zapracovanou vydanou změnou, včetně úpravy nativních dat výkresů úplného znění pro export do GIS.
6. Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu vyhlášky č. 157/2024Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu. Zhotovitel dále v odůvodnění vyhodnotí soulad změny ÚP s nadřazenými tak, aby odůvodnění návrhu ÚP bylo dostatečné a přezkoumatelné.
7. V rámci jednotlivých úkonů dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele též součinnost při všech úkonech souvisejících s pořízením změny ÚP s objednatelem a pořizovatelem územního plánu, kterým je Městský úřad Tišnov odbor územního plánování. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádání jejich stanovisek a dále při řešení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu územního plánu. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na pracovních jednáních (dle potřeby, max. 3x), kontinuální výměna informací a poskytování součinnosti při zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách. Mimo jiné se předpokládá prezentace návrhu změny ÚP zhotovitelem v rámci veřejného pojednání (1x).
8. Dílo se zpracovává, předává a vydává v digitální podobě. Dílo bude předáno objednateli způsobem, který určí objednatel (do jím určeného digitálního úložiště, nebo do NGÚP nebo na CD). Součástí díla a dohodnuté ceny je také jedno pare tištěné dokumentace návrhu změny a jedno pare tištěné dokumentace úplného znění, případná další požadovaná tištěná pare budou účtována nad rámec nabídky v místně obvyklých plánografických cenách.
9. Technické podmínky zpracování díla:
9.1. Dokumentace bude zpracovaná nad mapovým podkladem vycházejícím z katastrální mapy v jednotném souřadnicovém systému v rozlišení odpovídajícím měřítku 1:5000 (vybrané části dokumentace s prvky regulačního plánu v případě potřeby v měřítku 1:2000).
9.2. Dokumentace Změny ÚP a Úplné znění po vydání ÚP bude plnit požadavky jednotného standardu ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů, včetně požadavků kontroly elektronickým nástrojem MMR ČR.
9.3. Elektronická verze díla bude zpracována ve strojově čitelném formátu dle obecně platných předpisů (tak, aby splňovala požadavky na převedení do GIS), bude obsahovat veškerá data a formáty vyplývající z požadavků vyhl. č. 157/2024 Sb. a požadavků NGÚP (formát SHP, PDF/A, georeferencovaný rastr).
9.4. Grafická část díla bude odezvána také v nativním formátu. Předaná data budou mít zachovány všechny pracovní hladiny/vrstvy, jejichž prostřednictvím budou odlišena jednotlivá témata. Použité hladiny/vrstvy budou náležitě popsány a blíže specifikován jejich obsah.
9.5. Textová část bude odevzdána také ve své digitální verzi v programu Microsoft WORD (formát DOC nebo DOCX).

IV. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:
1. etapa: Návrh změny ÚP pro veřejné projednání
termín plnění: do 6 měsíců od podpisu smlouvy a předání podkladů dle článku VII. 1. této smlouvy potřebných pro zpracování návrhu změny ÚP.
2. etapa: Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem
termín plnění: do 2 měsíců od předání pokynů/závěrů z veřejného projednání změny ÚP.
3. etapa: Úplné znění změny ÚP
termín plnění: do 30 dnů od předání informace o vydání změny ÚP zastupitelstvem.
2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a objednatel je povinen danou část plnění od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
3. O předání a převzetí příslušné etapy územního plánu bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol.
4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost.
5. Zhotovitel je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

V. Celková cena

1. Celková cena za řádné zpracování dokumentace a provedení jednotlivých etap dle článku III. této smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele, a činí: 
Celková cena:  460 000,- Kč
(slovy: čtyřistašedesáttisíc korun).
2. Zhotovitel není plátcem DPH.
3. V celkové ceně je zahrnuta účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje dále všechny náklady zhotovitele nezbytné k realizaci této smlouvy. V ceně díla je zahrnuta i neomezená výhradní licence k užívání předmětu díla.
4. V celkové ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce – tj. náklady na:
4.1. zapracování požadavků, jejichž potřeba vznikla až po podepsání smlouvy;
4.2. zpracování návrhu změny ÚP pro případné opakované projednání;
4.3. zpracování variantních řešení;
4.4. posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území;
4.5. tisky dokumentace a jejich části nad rámec této smlouvy;
4.6. aktualizaci stávajícího územního plánu – změnu již realizovaných návrhů na stav;
4.7. řešení technické infrastruktury dle požadavků ÚAP vyplývajících ze Zprávy (viz bod „b“ - Problémy k řešení“, kanalizace v m.č. Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov).
5. V případě, že dílo nebude moci být z důvodů, které nezavinil zhotovitel, splněno a fakturováno do 18 měsíců od podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k uzavření dodatku smlouvy, v kterém se navýší do té doby nezaplacené částky o inflaci vyjádřenou přírůstkem spotřebitelných cen od data podpisu smlouvy, dle údajů ČSÚ.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování územního plánu bude zhotoviteli objednatelem hrazena za řádně dokončené a včas předané jednotlivé etapy díla.
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla.
Pro splatnost ceny za jednotlivé etapy, platí níže uvedené:
	Etapa
	Cena za etapu

	Návrh změny ÚP pro veřejné projednání
	320 000

	Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem
	90 000

	Úplné znění změny ÚP po vydané změně 
	50 000

	Celková cena
	460 000


2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (čl. IV., odst. 3).
3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem bude 14 dnů od jejího doručení. Zhotovitel zašle fakturu v elektronické podobě datovou schránkou na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a informativně též e-mailem na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Veškeré platby, k nimž je objednatel povinován podle této smlouvy vůči zhotoviteli se provádějí bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné podklady a součinnost, zhotovitel se zavazuje poskytnuté požadované informace a podklady využít k řádnému a včasnému provedení dokumentace. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů.
2. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich předložení.
3. Objednatel je povinen provedenou etapu díla od jeho fyzického převzetí ke kontrole na výzvu zhotovitele po maximálně 10 pracovních dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít (vydat souhlasný písemný zápis o převzetí), nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných nedostatků (negativní písemný zápis).
4. Do 10 pracovních dnů od fyzického převzetí oprav musí být za strany objednatele vydán buď písemný zápis s uvedeným souhlasem s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně dodanou) anebo opakovaný negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozího bodu. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považuje se provedené opravy za odsouhlasené.
5. Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady do 30 dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní stran jinak.
6. Teprve po protokolárním písemném zápisu jednotlivé etapy lze tuto považovat za řádně dodanou a lze ji fakturovat. Pokud Objednatel v řádném termínu nevydá souhlasný nebo negativní písemný zápis, považují se výkony za řádně dodané a lze je fakturovat.
7. Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení ceny za příslušnou etapu díla, tj. připsáním fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele.
8. hotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelem uplatněné odůvodněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, cíli územního plánování dle stavebního zákona, nadřazenou územně plánovací dokumentací, závaznými technickými normami, stanovisky příslušných orgánů veřejné správy nebo koncepcí platného územního plánu.
9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti v dostatečném rozsahu pojistného krytí vzhledem k této smlouvě.
10. Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších úkonů, případně dalších výkonů zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.
11. Zhotovitel nebude uplatňovat práva na předmět plnění vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na dokončené dílo se podle §3 písm. a) tohoto zákona nevztahuje autorskoprávní ochrana.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé a vlastnosti takové, o kterých lze rozumně předpokládat, že je dílo má mít. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
4. Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
5. Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 (slovy dvou) let od předání čistopisu Úplného znění územního plánu Tišnov po změně č. 3.
6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:
a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b) přiměřenou slevu z celkové odměny.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele, s výjimkou stavu, kdy objednatel zvolí odstranění vady opravou a zhotovitel neodstraní vadu v rozumné lhůtě a ani po písemném poskytnutí lhůty dodatečné. V takovém případě je oprávněn objednatel zadat odstranění vady třetí osobě a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů vynaložených na odstranění vady třetí osobou.

IX. Sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny plnění jednotlivých etap prací, jak jsou stanoveny v článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý týden prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských).
2. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou za plnění jednotlivé etapy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.
3. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu sjednaného nebo objednatelem v přiměřené délce poskytnutého pro odstranění vady díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý i započatý týden prodlení. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě a ani po písemném poskytnutí přiměřené lhůty dodatečné, je objednatel oprávněn nechat odstranit vadu třetí osobou a po zhotoviteli je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na odstranění této vady.
4. Zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nemá vliv na oprávnění objednatele domáhat se náhrady škody způsobené porušením smlouvy.

X. Doba trvání a možnost ukončení

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VII. 2. této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
b) prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci etapy prací. Zhotovitel však není oprávněn smlouvu vypovědět v době, kdy lze rozumně předpokládat, že takové jednání bude pro objednatele nevhodné a může mu způsobit újmu nebo zvýšení nákladů na pořízení územního plánu oproti ceně sjednané touto smlouvou se zhotovitelem. V takovém případě je oprávněn objednatel neprodleně ve výpovědní době oznámit písemně zhotoviteli, že výpověď považuje za neúčinnou s ohledem na ujednání tohoto odstavce smlouvy s tím, že trvá na dalším plnění ze strany zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla za řádně ukončené a odevzdané etapy prací.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 283/2024 Sb., stavebním zákonem.
2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění. 
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy.
5. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

	V Tišnově dne:  15. 10. 2025

	V Brně dne:  15. 10. 2025


	Za objednatele:
	Zhotovitel:

	Bc. Soňa Matušková
 pověřená vedením Odboru územního plánování
	Ing. arch. Gabriel Kopáčik
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