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Smlouva o dílo
uzavřená v ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále „ “ nebo „ “

číslo SoD u objednatele:
číslo SoD u zhotovitele:

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.
se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČ
DIČ:
zápis v Městský soud v
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
dále jen „ “

obchodní firma: 
se sídlem: Černovír 307, 779 00 Olomouc
IČO: 
DIČ: 
zápis v Krajský soud v Ostravě, spis. zn. C 88108
zastoupená: , jednatelem
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen „ “

(dále společně označovány též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě též jako „smluvní strana“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo

*

*

*

*

*

*

*
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Článek I.

Předmět a místo plnění

Předmětem této SoD zateplení jednopodlažního zděného se sedlovou střechou včetně izolace 
spodní stavby a jejího odvodnění Půdorysné rozměry budovy jsou 24,6 x 10,6 m. Přesný rozsah prací
dán položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) a to u objektu uvedeného v odst. 2 tohoto článku včetně 
odvozu a likvidace odpadu a úklid místa plnění a jeho okolí, a to včetně dodání veškeré dokumentace, 
která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je 

Příloze č. této SoD Technická zpráva

Místo plnění jednopodlažní objekt v obci Říkovice u Přerova č. p. 71, k. ú. Říkovice u Přerova
pozemek par. č. St. 282.

Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány všechny

Součástí provedení díla je také: 

zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny 

veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla a následné 
užívání díla, provozní předpisy a provozní označení

vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních prvků 
viditelných po dokončení díla

zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení 
přebytečné zeminy a

další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II.

Doba plnění

Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

vitel převezme místo plnění dnů od uzavření 

Zhotovitel zahájí provádění díla do dnů od převzetí místa plnění dále také jako „staveniště“

Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli nejpozději 90 dní

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

řádně provedené dílo vzájemně
která činí Kč jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě sedmdesát jedna 
korun českých devatenáct haléřů

ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu 
ust. § 2621 zák. č. 89/201 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Položkový rozpočet je přílohou č. 

Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele  nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně 
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správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, komplexní zkoušení, revizní 
zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení odpadu na 
určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště Cena díla není 
závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

Smluvní strany se dohodly, že nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby
. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část 

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami odsouhlaseného a 
podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) Zhotovitelem při 
provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto 
prací uvedených položkovém rozpočtu. Podpisem měsíčního soupisu prací nedochází k předání a 
převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD, dochází však dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 

přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) k uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění, které je Zhotovitel oprávněn fakturovat. 

dnů ode dne jejího vystavení. do 15 dnů
data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 
odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení na adresu Objednatele: České dráhy, 

, Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na faktuře a ostatních daňových dokladech 
musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ: 110 15. Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě 
i adresa organizační složky Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo plnění
splatnosti je zachována, je li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den 
doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připad li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, 
je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den. Den převzetí díla bez výhrad je dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít 
smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob 

pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené 
o elektronické fakturaci. O uzavření smlouvy o elektronické fakturaci žádá zhotovitel 

mailové adrese společně se specifikací, v jakém souboru budou elektronické faktury 
zasílány.

případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ
základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti 
charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je zhotovitel povinen si zajistit zatřídění 
poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí 
objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na základě 
nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

sí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady dále musí
obsahovat tyto údaje

Odsouhlasený a podepsaný soupis řádně provedených prací za příslušný měsíc dle odst. 5 tohoto 
článku

SAP číslo objednávky 

číslo účtu zhotovitele;

peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

variabilní symbol;

*

*
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adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

ší údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo nebo údaje v ní 
uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel 

ávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené 

případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je kalendářních dní před datem splatnosti, je 
kalendářních dní od data doručení. 

V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude 
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za 
dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v 
EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným d

Článek IV.

Záruka za jakost

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v SoD, obecně závaznými právními předpisy a 
normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé 
k užívání ke smluvenému účelu, není li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se 
obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných 
právních předpisů a norem, které se k dílu a k ovádění vztahují. Zhotovitel závazně prohlašuje, že 
dílo nebude mít ke dni předání faktické vady.

závazně prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce měsíců Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 
objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a 
nedodělků (vady a nedodělky společně jen „ “) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla 

výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, 
že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání 
zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad 

vady záruční.

do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s

li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel j
povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady 

případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob 
a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, 
takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů
doručení písemné reklamace, nebude ovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta 
jiná.

Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. V případě, že objednatel 
odešle zhotoviteli reklamaci formou e *
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reklamace doručena v okamžiku, kdy objednatel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však 
následující den po odeslání.  

Neodstraní li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za 
jakost díla.

Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik 
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem 

Článek V.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v
a provedení stanoveném touto SoD, v obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 

dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Závazným podkladem pro provedení díla mimo jiné 
příloha č. – Položkový rozpočet.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není tímto ujednáním 
nikterak dotčeno.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli:

seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet 
seznam osob, které budou provádět dozor nad prováděním díla

Seznam osob uvedených . 3 tohoto článku je obsažen v příloze č
ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené tohoto článku podílejí 
provádění díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový 
požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu 
díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané 

případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od 
obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a 
navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. 

případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní 
strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu 
racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“ cenové úrovni CS ÚRS platném znění.
Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz platném znění, 
nejsou tímto ustanovením dotčeny.

V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen původně 
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. 

le dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakáz k, v platném znění, 
nejsou tímto ustanovením dotčeny.

mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění 
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pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel 
požadavek splnit na náklady objednatele.

mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři 
pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve
objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami 
prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník 
příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění příslušnými 

prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zá
stavebním deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, počasí, 
vícepracích apod.). Zhotovitel předá průpis stavebního deníku Objednateli průběžně během stavby, 
originál předá Objednateli k archivaci nejpozději při předání a převzetí dokončeného Díla.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, osoba vykonávající stavební dozor 
ák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a příslušní 

zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle Právních předpisů. Jakékoli záznamy, 
poznámky, oznámení, výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním deníku 
nebudou převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této Smlouvy. Stavební deník 
bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím pověřenou a pro osobu 
pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil objednatel, jím 
pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru anebo osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu.

Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu 
a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a 
převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat též interní předpisy objednatele vztahující se k 

ektům nichž bude prováděno dílo. Zhotovitel prohlašuje, že byl s uvedenými interními 
předpisy seznámen před podpisem této SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla zhotoviteli 
objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy železnic, státní organizace, související 

prováděním díla, takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej. 

trvání této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při a 

prováděním předmětu SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši Kč
jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy a souvisejících

pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k bjednateli nebo dílu Zhotovitel je povinen výše 
uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit 
sjednané p jistné. Doklad o pojištění je Přílohou č. této SoD. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat 
na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to 
předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů 
vydaného pojišťovnou Zhotovitele.  

V případě, že na straně zhotovitele vystupuje více subjektů (společnost/konsorcium), musí z předložených 
dokladů vyplývat, že jakákoliv škoda a nemajetková újma způsobená třetí osobě v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy, za níž odpovídá kterýkoliv z účastníků společnosti/konsorcia, je kryta pojištěním 
odpovědnosti v souladu s odst. 13 tohoto článku smlouvy. Bude li se jednat o pojistnou smlouvu, jejíž 

í stranou je pouze jeden z členů společnosti/konsorcia, musí ze znění předložených dokladů o 
pojištění vyplývat, že pojišťovna je povinna hradit i škody, za něž tento člen společnosti/konsorcia 
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odpovídá z titulu smluvně převzaté odpovědnosti (solidárního závazku). Nebude li tato skutečnost z 
předložených dokladů zřejmá, je každý z členů společnosti/konsorcia zavázán ve smyslu předchozího 
odstavce zvlášť. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pojistný limit musí v takovém případě splňovat 
každý z členů společnosti/konsorcia a pojistné limity jednotlivých členů společnosti/konsorcia nelze sčítat.

Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve 
věci provádění díla.

Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za 
účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po 
něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 

plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude li Zhotovitel plnit své povinnosti dle

vce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno 
podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této SoD.

Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací 
provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a 
pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné 
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v
se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle čl. III SoD. Zhotovitel 
dále potvrzuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

realizaci díla za cenu dle čl. III SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

Není li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních osob. Kontaktní 
smluvních stran

ve věci provádění díla:

ve věci provádění díla:

potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat 
proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si 
vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme . S ohledem na společné 
bezpečnostní metody , týkající se požadavků na systém z jišťování bezpečnosti, se 
zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní 

je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v provádění analýz
hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o společné bezpečností metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 a opatření k usměrňování rizik podle nařízení 
komise (EU) č. 1078/2012 v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či 
technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování 

*

*
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dráhy, a toto riziko má souvislost s plnění předmětu dle této , je povinen přijmout nezbytná opatření k 
odstranění či jinému usměrnění a neprodleně informovat o možném r

Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu plnění díla prováděli plnění, k nimž je třeba osvědčení o 
odborné způsobilosti dle požadavků Objednatele na profesní způsobilost uvedených v zadávacích 
podmínkách, pracovníci, kteří mají osvědčení o dané odborné způsobilosti. Na výzvu Objednatele je 
Zhotovitel povinen doložit, že plnění díla provádí pracovník, který má příslušné osvědčení.

Článek VI.

Staveniště

Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě 
stanovené touto SoD. 

převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny před zamýšleným 
zahájením prací, ovšem v rámci termínů dle č. II. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele k převzetí 
staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele staveniště 
nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je staveniště přes to předáno, se všemi důsledky pro 

tohoto plynoucí. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil taveništěm
odpovídající pro provádění díla.

průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.  Pokud je 
prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je 
povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého 
přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. 

tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále 
jen „zákon o odpadech“), se všemi důsledky z toho plynoucími. Zhotovitel provede na vlastní náklady 

platnou právní úpravou, zejména zákonem o

Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD. 

Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své ná
průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů od jejich provedení, 
nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá 
objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných dodávek, prohlášení o shodě apod. 
Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla. Dokumentaci skutečného provedení v listinné podobě 
předloží nejpozději při předání díla.

Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím, 
že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

odmítne dílo převzít
převezme dílo s výhradami
řevezme dílo bez výhrad.

Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. 
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V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a 
bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad 
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli nevzniká nárok na smluvní 
pokutu dle čl. této SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví

ohledem na povahu díla a povahu vady.

V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo 
odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím není dílo provedeno řádně má 
nárok na smluvní pokutu čl. této SoD. Oproti ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které by 
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla.

Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a právo bjednatele na odstoupení od sml důvodu prodlení Zhotovitele 

plněním jak je uvedeno v čl. X odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. tohoto článku a Zhotovitel tuto skutečnost řádně 
oznámí a prokáže bjednateli způsobem dále uvedeným . Prodlení Zhotovitele s plněním 
díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících 
odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel:

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku bjednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících 
odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí 
í překážky, a 

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže bjednateli, že 
okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže li Zhotovitel, že mu ve splnění 

dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost, 
řádně oznámené , písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana 
oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatk ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové 
termíny pro splnění díla. 

Článek VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 0, díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení zhotovitele řádným provedením díla

případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši Kč za každou každý započatý 
prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení 

řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení 
odstraněním vad zjištěných při předání díla. 

případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště likvidací zařízení staveniště je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši Kč za každý započatý 
prodlení až do dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku řádného úklidu 
a vyklizení staveniště. případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení 
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staveniště je objednatel oprávněn vyklidit a uklidit staveniště na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby.

V případě, že zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD kdy použitím poddodavatele 
touto SoD se rozumí rovněž ne ání příslušného dle čl. V odst. této SoD

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 2 Kč za každý jednotlivý případ použití 
případě, že zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat 

č. V odst. 3 písm. SoD, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný seznam. Tuto pokutu lze ukládat 
i opakovaně.

V případě, že zhotovitel v to SoD nevede stavební deník nebo stavební deník není objednateli 
dispozici, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení 

povinností vést stavební deník dle SoD.

případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu 
výši 1 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s převzetím staveniště.

V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z její části 
na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši ve výši 10.750 Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši z hodnoty zastavené nebo 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši Kč, a to za každý jednotlivý případ takového 
postoupení nebo zastavení a to i případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, v platném znění

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na 
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se nepoužije.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení 
smluvní pokuty. 

Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této přiměřené vzhledem k
jejichž splnění se váží.

Článek IX.

lastnické právo k dílu, nebezpečí škody

Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem. 

Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby 
předání a převzetí díla o
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Článek X.

Odstoupení od SoD

Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů
prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů
prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů

Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do dnů od uzavření SoD případě odstoupení od SoD dle 
tohoto ustanovení je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plné výši.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční 
návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí

Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje zejména
prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů

Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v 
souladu s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu 
poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 dnů od okamžiku, kdy se 
Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XI.

Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na 
neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z 
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 
109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí 
zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel 
neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na 
základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen 
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 

Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění 
daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce 
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daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky
účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené 
DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu b
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový 
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel 
udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel 
požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této 
SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD 
uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škod vzniklou zhotoviteli tím, 
že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují 
ust. § 1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

prohlašuje, že:

má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím 
vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, 
kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „ “), a není si vědom existence 
smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na 
sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je 
usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, 
která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“);

není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky 
tnické či řídící struktuře , není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny 

nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou 
či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím 
přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít 
osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, 
soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 
oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu . Porušení shora 

uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou 
smluvní stranu od Smlouvy odstoupit.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

zajistit Objednatel neprodleně po podpisu . Objednatel se současně zavazuje informovat 
Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o 
zveřejnění bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace obdrží obě smluvní strany zároveň). 
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ovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této 

Článek XII.

Vzájemné informování o rizicích na staveništi

Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně 
se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
provádění díla a staveniště včetně přístupu k išti. Smluvní strany si nejpozději v
vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají rozsahu a 
způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem 
předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními 
stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně výstupem a poskytne objednateli veškerou 
součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel 
seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a 
přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD bjednatel zajistí školení dotčených osob 
o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu 
staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je Zhotovitel povinen dodat 

dnateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty. 

Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je 
povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi 
odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vyt nutých závad.

Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že bjednatel shledá porušení zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. 
Shledá bjednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je Zhotovitel pov
provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

případě, že dojde k prodlení smluvní st předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši ve výši 0,02 % díla bez DPH za každý započatý den prodlení 

předáním výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení té
podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na 
náhradu škody v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení 
SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se 
týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této 
SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. případě rozporu 

ení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž
pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním 
jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za 
písemnou formu se považuje pouze forma listinná ektronická opatřená elektronickým podpisem

*
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Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není li ve SoD výslovně stanoveno jinak, 
písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením 
ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 
jednání, včetně e mailové korespondence, je bez právního významu, není li ve SoD výslovně stanoveno 

Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. 
Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního 
práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle 
sídla objednatele.

V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné, 
nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém 
případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na 
základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž 
doručovací adresou je adresa sídla uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví li SoD kontaktní adresu, 
je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana 
odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se 
písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí 
písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na 
adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude 
učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené 
elektronickým podpisem podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy 
souvisejícími.

podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., 
zveřejněný trvale na webové stránce , zavazuje se dodržovat zásady v něm 
uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení 
závazků či nepravdivost prohlášení odběratelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k 
porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti 
České dráhy

případě vyhotovení v listinné podobě vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou

Alternativně může být t vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

elektronické podobě je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této S a jejích jednotlivých příloh, nejsou li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu S

http://www.ceskedrahy.cz/
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Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této SoD před jejím podpisem řádně seznámily, že SoD 
nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své elektronické podpisy v 
případě elektronické podoby SoD, nebo vlastnoruční podpisy v případě listinné podoby SoD.

Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Technická zpráva
Příloha č. – ených v čl. V. odst. 3 Smlouvy – poddodavatelé
Příloha č. 4 – Harmonogram realizace díla
Příloha č. – Doklad o pojištění zhotovitele certifikát
Příloha č. –
Příloha č. –
Příloha č. 8 –

České dráhy, a.s.

………………………………………. …………………………………..

*
*

*

________________________________
*Obchodní tajemství



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 14149095
DIČ: CZ14149095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 368 943,73

1 222 271,19 146 672,5412,00%

2025/032
Říkovice u Přerova - zateplení objektu

RAW protecto s.r.o.

1 222 271,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2025/032

Stavba:

Místo: Říkovice u Přerova Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO02 Izolace spodní stavby

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

4. 6. 2025

SO03 Zateplení objektu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

SO01 Výplně otvorů

1 222 271,19

Cena s DPH [CZK]

1 368 943,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 14149095
DIČ: CZ14149095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO01 - Výplně otvorů

RAW protecto s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

 997 - Přesun sutě

 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
 764 - Konstrukce klempířské

 766 - Konstrukce truhlářské

 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SO01 - Výplně otvorů

Říkovice u Přerova - zateplení objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů m 45,400 CS ÚRS 2025 01

VV "zapravení omítek po montáži, včetně úpravy prahů/parapetů

VV 2*(2,1*2+1,5*2) "1 14,400
VV 7*(0,55*2+0,6*2) "2 16,100
VV 5*(0,6*2+0,4*2) "3 10,000
VV 1*(0,9+2,0*2)"4 4,900
VV Součet 45,400

2 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 45,400 CS ÚRS 2025 01

VV "zapravení omítek po montáži, včetně úpravy prahů/parapetů

VV 2*(2,1*2+1,5*2) "1 14,400
VV 7*(0,55*2+0,6*2) "2 16,100
VV 5*(0,6*2+0,4*2) "3 10,000
VV 1*(0,9+2,0*2)"4 4,900
VV Součet 45,400

3 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm m 52,437 CS ÚRS 2025 01
VV 49,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,437

4 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 11,610 CS ÚRS 2025 01

VV "zakrytí nových výplní
VV 2*(2,1*1,5) "1 6,300
VV 7*(0,55*0,6) "2 2,310
VV 5*(0,6*0,4) "3 1,200
VV 1*(0,9*2,0)"4 1,800
VV Součet 11,610

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 17,925 CS ÚRS 2025 01

VV "zapravení omítek po montáži
VV 2*(2,1*1,5) "1 6,300
VV 7*(0,55*1,5) "2 5,775
VV 5*(0,6*1,5) "3 4,500
VV 1*(0,9*1,5)"4 1,350
VV Součet 17,925

6 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 60,000 CS ÚRS 2025 01

7 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 9,810 CS ÚRS 2025 01

VV "vybourání stávajících výplní
VV 2*(2,1*1,5) "1 6,300
VV 7*(0,55*0,6) "2 2,310
VV 5*(0,6*0,4)"3 1,200
VV Součet 9,810

8 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 CS ÚRS 2024 01
VV 0,9*2,0 1,800
VV Součet 1,800

D 997 Přesun sutě
9 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,675 CS ÚRS 2025 01

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,675 CS ÚRS 2025 01

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20,250 CS ÚRS 2025 01

VV 0,675*30 'Přepočtené koeficientem množství 20,250

12 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,675 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot
13 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 0,076 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské
14 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 23,650 CS ÚRS 2025 01

VV "vybourání stávajících výplní
VV 8*(2,1) "1 16,800

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO01 - Výplně otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7*(0,55) "2 3,850
VV 5*(0,6) "3 3,000
VV Součet 23,650

15 K 764226445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm m 23,650 CS ÚRS 2025 01

16 K 998764121 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v do 6 m t 0,041 CS ÚRS 2025 01

D 766 Konstrukce truhlářské
17 K 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 9,810 CS ÚRS 2025 01
VV "montáž nových výplní
VV 2*(2,1*1,5) "1 6,300
VV 7*(0,55*0,6) "2 2,310
VV 5*(0,6*0,4) "3 1,200
VV Součet 9,810

18 M R-611405_1 Okno dvoukřídlé, izolační trojsklo, bílé vč. příslušenství 
2100x1550 mm ks 2,000

VV "Dvoukřídlé okno
VV "Barva (ext/int): 88 - bílá standart

VV "Sklo: ThF4-18TGI.C-F4-16TGI.C-4ThF4  ThFloat+F+ThF 
EN673 plast.rámeček černý u=0,5

VV "Rám: 8001 - 74/66mm 
VV "Křídlo: 8095 - 78mm 
VV "Barva těsnění: černá 
VV "zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
VV "Příprava - rám: žádná
VV "Klika: STD - klika okenní standard
VV "Doplňky:
VV "Parapet vnitřní plast dekor S1 
VV "rozšíření 20mm bílý bez výztuhy d=700,0mm
VV "Bílá PVC, d=podle okna, hl=300, 1ks
VV "Parapet AL bílá, d=podle okna hl=280, 1ks 
VV 2 2,000

19 M R-611405_2 Okno jednodílné, izolační trojsklo, bílé vč. příslušenství 
600x500 mm ks 7,000

VV "Jednodílné okno
VV "Barva (ext/int): 88 - bílá standart

VV "Sklo: O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4  Satinato+TN4+TN4 
plast.rámeček černý u=0.6

VV "Rám: 8001 - 74/66mm 
VV "Křídlo: 8095 - 78mm 
VV "Barva těsnění: černá 
VV "zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
VV "Příprava - rám: žádná
VV "Klika: STD - klika okenní standard
VV "Doplňky:
VV "Parapet vnitřní plast dekor S1 
VV "rozšíření 20mm bílý bez výztuhy d=700,0mm
VV "Bílá PVC, d=podle okna, hl=300, 1ks
VV "Parapet AL hnědá, d=podle okna hl=280, 1ks 
VV 7 7,000

20 M R-611405_3 Okno jednodílné, izolační trojsklo, bílé vč. příslušenství 
600x400 mm ks 5,000

VV "Jednodílné okno
VV "Barva (ext/int): 88 - bílá standart

VV "Sklo: O4-14TGI.C-TN4-14TGI.C-TN4  Satinato+TN4+TN4 
plast.rámeček černý u=0.6

VV "Rám: 8001 - 74/66mm 
VV "Křídlo: 8095 - 78mm 
VV "Barva těsnění: černá 
VV "zazdívací lišta: 7205 - 30 mm
VV "Příprava - rám: žádná
VV "Klika: STD - klika okenní standard
VV "Doplňky:
VV "Parapet vnitřní plast dekor S1 
VV "rozšíření 20mm bílý bez výztuhy d=700,0mm
VV "Bílá PVC, d=podle okna, hl=300, 1ks
VV "Parapet AL hnědá, d=podle okna hl=280, 1ks 
VV "Výroba pouze bez záruky na 100% funkčnost výrobku 
VV 5 5,000

21 K 766629631 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
komprimační páskou m 45,400 CS ÚRS 2025 01

VV "Připojovací spára
VV 2*(2,1*2+1,5*2) "1 14,400
VV 7*(0,55*2+0,6*2) "2 16,100
VV 5*(0,6*2+0,4*2) "3 10,000
VV 1*(0,9+2,0*2)"4 4,900
VV Součet 45,400

22 M 59071009 páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící 
impregnovaná 3x10mm m 49,940 CS ÚRS 2025 01

23 K 766629651 Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží 
těsnící fólií m 45,400 CS ÚRS 2025 01

24 M 28323186 páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí 
okraj 100mm m 49,940 CS ÚRS 2025 01

VV 45,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,940

25 K 766660411 Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových 
bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

26 M R-611405_4 dveře vchodové jednokřídlé plastové bílé plné, 
900*2400 mm, kování K+ M ks 1,000

VV "Jednodílné vchodové dveře
VV "Barva (ext/int): bílá standart
VV "Sklo: XAUTO40 Hladká výplň tl.40mm - barva podle křídla
VV "Rám: 74/74mm A
VV "Práh: Al nízký
VV "Křídlo: 126mm A VD 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Barva těsnění: černá 
VV "Pevné příčky: 80380
VV "Příprava - rám: žádná
VV "Klika: KxM uš bílá 
VV 1 1,000

27 K 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm m 11,050 CS ÚRS 2025 01

VV "demont. parapetů
VV 2*(2,1) "1 4,200
VV 7*(0,55) "2 3,850
VV 5*(0,6) "3 3,000
VV Součet 11,050

28 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 2,000 CS ÚRS 2025 01

29 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm m 11,050 CS ÚRS 2025 01

30 M 61140080 parapet plastový vnitřní š 300mm m 11,050 CS ÚRS 2025 01
31 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 11,000 CS ÚRS 2025 01

32 K 998766121 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v do 6 m t 0,786 CS ÚRS 2025 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy
33 K 78662311_R Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do 

oken plastových kus 9,000
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

34 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 8,610
VV "žaluzie
VV 2*(2,1*1,5) "1 6,300
VV 7*(0,55*0,6) "2 2,310
VV Součet 8,610

35 K 998786121 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy 
ruční v objektech v do 6 m t 0,011 CS ÚRS 2025 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
36 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 4,000 CS ÚRS 2025 01

VV "pomocné práce
VV 4 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
37 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 13,620 CS ÚRS 2025 01

VV "malby po omítkách
VV 0,3*(2*(2,1*2+1,5*2)) "1 4,320
VV 0,3*(7*(0,55*2+0,6*2)) "2 4,830
VV 0,3*(5*(0,6*2+0,4*2)) "3 3,000
VV 0,3*(1*(0,9+2,0*2))"4 1,470
VV Součet 13,620

38 K 784181102 Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 13,620 CS ÚRS 2025 01

VV 13,62 13,620

39 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 13,620 CS ÚRS 2025 01

VV 13,62 13,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 14149095
DIČ: CZ14149095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO02 - Izolace spodní stavby

RAW protecto s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
 1 - Zemní práce

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 8 - Vedení trubní dálková a přípojná

 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SO02 - Izolace spodní stavby

Říkovice u Přerova - zateplení objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 26,208 CS ÚRS 2025 01

VV "výkop soklové části
VV 0,6*0,6*(24,6*2+10,6*2+2,4) 26,208

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 26,208 CS ÚRS 2025 01

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,736 CS ÚRS 2025 01

VV "výkop soklové části
VV 0,2*0,6*(24,6*2+10,6*2+2,4) 8,736

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 87,360 CS ÚRS 2025 01

VV 8,736*10 'Přepočtené koeficientem množství 87,360

5 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně m3 8,736 CS ÚRS 2025 01

6 K 175111201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 26,208 CS ÚRS 2025 01

7 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 34,944 CS ÚRS 2025 01
VV 0,4*0,6*(24,6*2+10,6*2+2,4) 17,472
VV 17,472*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,944

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 K 637211131 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do 

kameniva m2 21,120 CS ÚRS 2025 01
VV 0,3*(24,6*2+10,6*2) 21,120

9 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton m 72,800 CS ÚRS 2025 01

VV 24,6*2+10,6*2+2,4 72,800

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná

10 K 87726034_R
Demontáž stávajících litinových lapačů splavenin, 
dopojení mezi plastovým lapačem a deštovou 
kanalizací z potrubí KG

kus 2,000

VV "demotnáž stávajícího litinového svodu, výkop v rámci 
odvodnění strany od kolejiště a izolace spodní stavby

VV "lapač splavenin oceněný samostatně, zde potřeba zahrnout 
potrubí KG s tvarovkami na propojení

VV 2 2,000

11 K 877260341
Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním 
potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých 
plnostěnných DN 100

kus 4,000 CS ÚRS 2025 01

12 M 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP kus 4,000 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

13 K 998012108
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

t 48,750 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
14 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška 

nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 70,400 CS ÚRS 2025 01
VV 1,0*(24,6*2+10,6*2) 70,400

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
15 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 31,800 CS ÚRS 2025 01

VV "nové napojení dešťových vod
VV (10,6+5,3)*2 31,800

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
16 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 6,000 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení do veřejné kanalizace
VV 6 6,000

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO02 - Izolace spodní stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 14149095
DIČ: CZ14149095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO03 - Zateplení objektu

RAW protecto s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN8 - Další náklady na pracovníky

    VRN9 - Ostatní náklady

SO03 - Zateplení objektu

Říkovice u Přerova - zateplení objektu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice u Přerova Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAW protecto s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,588 CS ÚRS 2025 01
VV "Oprava po výměně rozvaděče
VV 0,35*1,2*1,4 0,588
VV Součet 0,588

D 4 Vodorovné konstrukce

2 K 4411711_R D+M Vchodová stříška na štítové stěně - materiál kov, 
zastřešení polykarbonát, demontáž stávající ks 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
3 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

VV "pohled západ
VV 4,1*24,6"plocha 100,860
VV -(0,9*2,4*3+2,1*1,5*3+0,55*0,6*4)"otvory -17,250
VV -0,9*1,8"HUP -1,620
VV "pohled východ
VV 4,6*24,6+5,3*1,2"plocha 119,520
VV -(2,1*1,5*6)"otvory -18,900
VV "pohled jih
VV 4,1*10,6"plocha 43,460
VV -(0,6*0,55*2+0,3*0,6+0,9*2,4)"otvory -3,000
VV "pohled sever
VV 4,1*10,6"plocha 43,460
VV -(0,6*0,55*3)"otvory -0,990
VV Součet 265,540

4 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm m2 79,662 CS ÚRS 2025 01

VV "oprava po otučení omítek - předpoklad 30%
VV 265,54*0,3 79,662

5 K 622135090 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou 
za každých dalších 5 mm tloušťky m2 159,324 CS ÚRS 2025 01

VV "předpoklad nerovností +- 30mm
VV 79,662*2 159,324

6 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 293,821 CS ÚRS 2025 01

VV 265,54+28,281 293,821

7 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 70,400 CS ÚRS 2025 01

VV "zateplení soklu
VV 1,0*(10,6*2+24,6*2) 70,400

8 M 28376447 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA λ=0,035 tl 160mm m2 73,920 CS ÚRS 2025 01

VV 70,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,920

9 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 
200 mm

m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

10 M 63152267 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,034 tl 180mm m2 278,817 CS ÚRS 2025 01

VV 265,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 278,817

11 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 28,281 CS ÚRS 2025 01

12 M 63151506 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm m2 28,281 CS ÚRS 2025 01

13 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z minerální vlny

m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

14 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 70,400 CS ÚRS 2025 01

VV 24,6*2+10,6*2 70,400

15 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm m 73,920 CS ÚRS 2025 01

VV 70,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,920
16 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 226,590 CS ÚRS 2025 01

VV 77,805+58,8+89,985 226,590

17 M 63127464 profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 77,805 CS ÚRS 2025 01
VV "pohled západ
VV ((2,4*2)*3+(1,5*2)*3+(+0,6*2)*4)"otvory 28,200
VV "pohled východ

Říkovice u Přerova - zateplení objektu

SO03 - Zateplení objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((1,5*2)*6)"otvory 18,000
VV "pohled jih
VV ((0,55*2)*2+0,6*2+2,4*2)"otvory 8,200
VV "pohled sever
VV ((0,55*2)*3)"otvory 3,300
VV 4,1*4"rohy 16,400
VV Součet 74,100
VV 74,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,805

18 M 59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s 
výztužnou tkaninou m 58,800 CS ÚRS 2025 01

VV "pohled západ
VV ((0,9*2)*3+(2,1*2)*3+(0,55*2)*4)"otvory 22,400
VV "pohled východ
VV ((2,1*2)*6)"otvory 25,200
VV "pohled jih
VV ((0,6*2)*2+0,3*2+0,9*2)"otvory 4,800
VV "pohled sever
VV ((0,6*2)*3)"otvory 3,600
VV Součet 56,000
VV 56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,800

19 M 28342200 profil začišťovací PVC 6mm m 89,985 CS ÚRS 2025 01
VV "pohled západ
VV ((0,9+2,4*2)*3+(2,1+1,5*2)*3+(0,55+0,6*2)*4)"otvory 39,400
VV "pohled východ
VV ((2,1+1,5*2)*6)"otvory 30,600
VV "pohled jih
VV ((0,6+0,55*2)*2+0,3+0,6*2+0,9+2,4*2)"otvory 10,600
VV "pohled sever
VV ((0,6+0,55*2)*3)"otvory 5,100
VV Součet 85,700
VV 85,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,985

20 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn m2 35,200 CS ÚRS 2025 01

VV 0,5*(10,6*2+24,6*2) 35,200

21 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 
mm vnějších stěn m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

VV "pohled západ
VV 4,1*24,6"plocha 100,860
VV -(0,9*2,4*3+2,1*1,5*3+0,55*0,6*4)"otvory -17,250
VV -0,9*1,8"HUP -1,620
VV "pohled východ
VV 4,6*24,6+5,3*1,2"plocha 119,520
VV -(2,1*1,5*6)"otvory -18,900
VV "pohled jih
VV 4,1*10,6"plocha 43,460
VV -(0,6*0,55*2+0,3*0,6+0,9*2,4)"otvory -3,000
VV "pohled sever
VV 4,1*10,6"plocha 43,460
VV -(0,6*0,55*3)"otvory -0,990
VV Součet 265,540

22 K 623531022 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 
mm vnějších pilířů nebo sloupů m2 28,281 CS ÚRS 2025 01

VV "pohled západ
VV 0,33*(((0,9+2,4*2)*3+(2,1+1,5*2)*3+(0,55+0,6*2)*4))"otvory 13,002
VV "pohled východ
VV 0,33*(((2,1+1,5*2)*6))"otvory 10,098
VV "pohled jih
VV 0,33*(((0,6+0,55*2)*2+0,3+0,6*2+0,9+2,4*2))"otvory 3,498
VV "pohled sever
VV 0,33*(((0,6+0,55*2)*3))"otvory 1,683
VV Součet 28,281

23 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 293,821 CS ÚRS 2025 01
VV 265,54+28,281 293,821

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 323,840 CS ÚRS 2025 01

VV 4,6*(10,6*2+24,6*2) 323,840

25 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 9 715,200 CS ÚRS 2025 01

VV 323,84*30 9 715,200

26 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 323,840 CS ÚRS 2025 01

27 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 9,000 CS ÚRS 2025 01
VV 3*3,0 9,000

28 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za 
každý den použití m 270,000 CS ÚRS 2025 01

VV 9*30 'Přepočtené koeficientem množství 270,000
29 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 9,000 CS ÚRS 2025 01

30 K 978015351
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 30 do 40 %

m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

VV "odstranění nesoudrné omítky - předpoklad 30%
VV 265,54 265,540
VV Součet 265,540

31 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení m2 323,840 CS ÚRS 2025 01

32 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km m2 3 238,400 CS ÚRS 2025 01

VV 323,84*10 3 238,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

33 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 8,200 CS ÚRS 2025 01

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 8,200 CS ÚRS 2025 01

35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 205,000 CS ÚRS 2025 01

VV 8,2*25 'Přepočtené koeficientem množství 205,000

36 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,200 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

37 K 998012108
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

t 17,456 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
38 K 7412100_R D+M plastová revizní dvířka na fasádu - zapravení 

stávajícího rozvaděče kus 3,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
39 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 5,070 CS ÚRS 2025 01

VV "hup
VV 1,8*0,9+(1,8*2+0,9*2)*0,5 4,320
VV "rozvaděče
VV 0,5*0,5*3 0,750
VV Součet 5,070

40 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů m2 5,070 CS ÚRS 2025 01

41 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,070 CS ÚRS 2025 01

42 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 5,070 CS ÚRS 2025 01

43 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 5,070 CS ÚRS 2025 01

44 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 265,540 CS ÚRS 2025 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
45 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 40,000 CS ÚRS 2025 01

VV "přípravné práce - demontáž závětří, odstranění břečťanu, 
zahrádky

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

46 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 10,000 CS ÚRS 2025 01
VV "úpravy a elektro rozvodech pro zateplení
VV 10 10,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
47 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2025 01

D VRN8 Další náklady na pracovníky
48 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady
49 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 CS ÚRS 2025 01

VV "demontáž a montáž venkovní žaluzie nájemce
VV 1 1,000
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Příloha č. 2 Smlouvy

TECHNICKÁ ZPRÁVA

„Říkovice – zateplení objektu č.p. 71“

ČESKÉ DRÁHY, a.s.
Místo realizace: Říkovice č.p. 71 , pozemek parc. č. St. 282 v k.ú. Říkovice u Přerova
Termín realizace



Řešený objekt je jednopodlažní zděný se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 
Jedná se o samostatně stojící objekt parc. č. St. 282 v k.ú. Říkovice u Přerova

Objekt je využívaný jako bytová jednotka, která obsahuje celkem 3 byty z toho aktuálně 
neobsazený.

Střešní konstrukce není předmětem řešení tohoto záměru – byla realizována v předchozí 
etapě Stávající fasáda vykazuje známky vlivu klimatický podmínek – fleky, odpadající omítka, 
nesoudržná místa v úrovní soklu. Soklové zdivo je lokálně porušeno, kamenné zdivo je v místě 
přípojek nahrazeno betonem/jádrovou omítkou, nátěr je z větší části již opadaný. Výplně otvorů jsou 

větší části vyměněny mimo sklepní okna a okna se vstupními dveřmi do 3. bytové jednotky
Srážkové vody jsou na východní straně vyvedeny do vsakovací jímky u objektu a volně na terén –
dochází k vsakování přímo u objektu. Západní strana je již na pojena do kanalizace. 

NAVRHOVANÉ ÚPRAVY

Předmětem zájmu je zateplení objektu včetně izolace spodní stavby a jejího odvodnění. B
provedeno napojení srážkových vod do kanalizace. Závětří, které je vytvořeno na západní straně 
vstupu do 1. bytu bude zrušeno bez náhrady. Stejně tak jako přizdívka u soklové části 2. bytu sloužící 
jako předzahrádka bude odstraněna bez náhrady. Výplně otvorů, které nebyly dosud měněny budou 
nahrazeny prvky plastovými. Okna zasklení trojsklem (7x600x500, 5x600x400, 2x 2100x1550mm) 
vstupní dveře s plnou výplní (900x2 00mm). Stěny objektu budou zatepleny deskami z minerální
vláken tl. 180 mm, ostění budou zatepleny deskami tl. 30 mm. Soklová část bude zateplena deskami 

XPS tl. 160 mm. Povrchová úprava bude provedena z tenkovrstvé silikonové omítky tl. 1,5mm, 
soklové zdivo bude opatřeno střednězrnným marmolitem dle výběru investora.

rámci oprav stěn do opravě rozvaděčových skříní a skříně HUP – obroušení a nátěr. 
rámci odvodnění spodní stavby bude proveden výkop kolem objektu. Do něj bude vložena izolace 
nopové fól e, která zajistí odvod vody od sklepního zdiva a současně ochrání tepelnou izola

soklové části. Následně dojde k zasypání štěrkem frakce 16/32 a provedení okapového chodníku. 
východní strany budou 2ks dešťových svodu odvedeny plastovým potrubím KG 110 do veřejné 

kanalizace na západní straně ve spádu min. 1%.

Po provedení zateplení budovy bude nutno vyměnit veškeré parapety výplní otvorů z důvodu 
nabytí rozměru ostění o tl. Izolantu. Schody vstupů do jednotlivých bytů budou opatřeny opravným 
tmelem na beton a nátěrem.

záměru není plánováno s úpravami ZTI, ÚT ani elektroinstalace. Případné úpravy, které by 
bylo nutné v průběhu stavby řešit budou předem odsouhlaseny investorem.



Fotodokumentace stávajícího stavu
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