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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 60039011/0710
Kontaktní osoba: ----------------, tel.: -------------------, e-mail: ----------------------
(dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

DRACO Praha s.r.o.

se sídlem: Odlehlá 790/31, 190 00, Praha 9
IČO: 61856789, DIČ: CZ 61856789
Zastoupen: Ing. Jolana Neradová Bydžovská - jednatel
Kontaktní osoba Zhotovitele: --------------------------, e-mail: --------------------------- tel.: -----------------

(dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy a místo plnění
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: Oprava štítové fasádní omítky na levé části uličního průčelí v objektu Objednatele „Dům u Voříkovských“ – Liliová 219/5, Praha 1 (dále jen „Dílo"). Dílo je blíže specifikováno v dalších částech této Smlouvy, zejména v příloze č. 1: položkový rozpočet.

1.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s následujícími dokumenty:

· rozhodnutí Městské části Praha 1, odbor památkové péče, ze dne 6.8.2025 č.j. MHMP 807645/2025, které tvoří přílohu č 2 této Smlouvy. 
1.3. Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.
1.4. Místem plnění je objekt Objednavatele - budova „Dům u Voříkovských“ – Liliová 219/5, Praha 1.
2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Zhotovitel musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností.
2.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Dům u Voříkovských“ – Liliová 219/5, Praha 1 je kulturní památkou a je povinen dodržovat právní předpisy zákona č. 20/1988 Sb., o státní památkové péči.
2.3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele. 

2.4. Zhotovitel musí provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě. Musí přitom postupovat v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy, technickými normami a pokyny Zástupce objednatele.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy. 
2.6. Zhotovitel je oprávněn využít zdroje vody a energie v místě plnění, a to na náklady Objednatele. 
2.7. Postupy realizace plnění, jejich přiměřenost, odbornost a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. 
2.8. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
2.9. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. 

2.10. Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

2.11. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.
2.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Doba pro dokončení díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

3.1.1. Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

3.1.2. Doba pro dokončení Díla: do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
4. Předání a převzetí díla
4.1. Dílo je provedeno, je-li předáno a provedeno a dále pokud:

i. provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou 
ii. došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat.
4.2. Zhotovitel písemně oznámí Objednateli v dostatečném předstihu (alespoň 5 pracovních dnů předem) konkrétní termín předání Díla. 
4.3. Převzetí Díla bude Stranami potvrzeno formou protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci smluvních stran (kontaktními osobami).
4.4. Má-li Dílo vady nebo nedodělky nebránící převzetí Díla, je Zhotovitel povinen je odstranit ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla (není-li v tomto protokolu lhůta pro odstranění vad a nedodělků, platí lhůta 5 pracovních dní pro jejich odstranění). Odstranění vad či nedodělků smluvní strany písemně zaznamenají do protokolu o předání a převzetí díla s uvedením data a podpisů zástupců smluvních stran. 
4.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, vykazuje-li Dílo jiné než ojedinělé drobné vady, zejména vady, které samy o sobě či ve spojení s ostatními brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem omezují. 
4.6. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání protokolu o předání a převzetí Díla a zápisem o odstranění vad.
5. Smluvní cena a platební podmínky
5.1. Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací Díla uvedených Zhotovitelem v položkovém rozpočtu:

v celkové výši 96 197,48,- Kč bez DPH
v celkové výši 116 398,95- Kč včetně DPH. 
5.2. Smluvní cena včetně DPH obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, a ostatní náklady související   plněním podmínek dle této Smlouvy.

5.3. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 
5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

5.5. Zhotovitel má nárok na úhradu platby smluvní ceny, a to po předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu. Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po podpisu předávacího protokolu a po odstranění všech vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu se splatností 21 dnů od data doručení. 

5.6. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

5.7. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla. 
5.8. Zhotovitel  doručí  fakturu v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu: epodatelna@npu.cz   a 
----------------------. 
5.9. Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlavní této smlouvy.

5.10. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 
5.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

5.12. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Vady díla a záruka 

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo má ke dni jeho předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců. 

6.2. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla a po odstranění všech vad a nedodělků Díla. 
6.3. Pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že v případě, že Dílo nebo jeho část bude mít vady či nedodělky, které se projevily v záruční době (ať již zjevné či skryté), bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo bezprostředně po něm. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku co do požadavku na dobu vytknutí vady Objednatelem: § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629. Objednatel může Zhotovitele upozornit na existenci vady Díla i v poslední den trvání příslušné záruční doby.
6.4. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. 
6.5. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o vadě, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. 

6.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

a) požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7.2. této Smlouvy, 

b) odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

c) není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

6.7. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.
7. Smluvní pokuty

7.1. V případě nesplnění doby pro dokončení Díla dle čl. 3.1.2. této Smlouvy má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 400,- Kč, a to za každý, byť započatý den prodlení.
7.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady zjištěné při předání Díla ve stanovené lhůtě dle čl. 4.4. této Smlouvy nebo neodstraní vady Díla v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.5. této Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 400,- Kč, a to za každý, byť započatý den prodlení s odstraněním vad. 
7.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, v rozporu s veřejnoprávním rozhodnutím nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7.4. V případě prodlení Objednatele s placením smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

7.5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

7.6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

7.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení smluvní ceny Díla nebo jeho části.
8. Trvání Smlouvy
8.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména: 

a) bude-li Zhotovitel v prodlení oproti době pro dokončení Díla dle čl. 3.1.2. této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
b) bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání Díla ve stanovené lhůtě dle čl. 4.4. této Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,

c) pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, veřejnoprávním rozhodnutím nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.
8.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem: 

a) Objednatel bude v prodlení s úhradou smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

b) Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.
8.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

9.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

9.3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý ze statutárních zástupců smluvních stran připojí uznávaný elektronický podpis.

9.4. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek. 

9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

9.7. Zhotovitel je podle ust. § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory

9.8. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

9.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

9.10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

9.11. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

9.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Rozhodnutí MHMP, odbor památkové péče, ze dne 6.8.2025 č.j. MHMP 807645/2025
Příloha č. 3: vzor předávacího protokolu pro předání a převzetí Staveniště
	V Praze, dne      
Objednatel
…………………………………………..

Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka
	V Praze, dne      
Zhotovitel
…………………………………………..

Ing. Jolana Neradová Bydžovská
jednatel


Příloha č. 1: Položkový rozpočet
[image: image1.jpg]KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Oprava &asti fasady )

JKSO
Nazev objektu ECO
Misto |DUm u Voiiskovych - Liliova u/
1Ic DIC
™y g = = I ™ § |
Objednatel Narodni pamatkovy ustav ‘
Projektant
Zhotovitel Draco Prahas. r. o |
Zpracoval Draco Praha s.r.0 | 1
— — — — — | = —
Rozpocet &islo Dne
09.10.2025 | w
Merne a ucelove ]ednotky |
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 mj.
0 o,oo 0 000 o 0,00 |
Rozpoctove naklady v CZK
A Zakladni rozp. naklady \B ‘Doplnkoveé naklady ‘C Naklady na umlstenl stavby ‘
1 HSV  Dodavky 11 480,20 |8 Préce pfeséas 0 0() ‘13 Zanzem stavenlsté 2, 50% 1886,23 i
2 Montaz 34 568, 80 9 Bez pevne podl. 0,00 I 14 Projeklove prace : 0, 00 ‘
3 PSV  Dodavky 9 295 84 |10 Kulturm paman(a 0,00 15! Uzemm vlnvy 10,00% 7 544 90 i
4 Montaz 20 104,16 \11 000 16, Provozm vllvy ' 15.00% 11 31735 ‘
5 “M"  Dodavky 0,00 \ 17 Jlne VRN : 0,00 |
6 Montaz 0 00 |18 VRN 2z rozpo&tu 0,00 ‘
7 ZRN (F.1-6) 75 449 ,00 \12 DN (r 8 ) 19 vRN (7. 13-18) 20 748 48
20 Hzs 0,00 \21 Kompl. &innost i 0,00 |22 Ostatni naklady 0,00
Pro;ektznt, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 96 197,48 |
IDPH K Zikladdang  DPH celkem
! snizena 15,0 0,00 0,00
| zékladni 21,0 96 197,48 20 201,47
Cena s DPH 116 398,95
E Pripocty a odpocty
| :Doda zadavatel ,0-00
| Klouzava dolozka 0'00
A Zvghodnéni 0,00
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[image: image2.jpg]ROZPOCET

Stavba: Oprava casti fasady
Objekt:

Objednatel: Narodni pamatkovy Ustav
Zhotovitel: Draco Prahas.r. o
Misto: Dum u Vofiskovych - Liliova u. 219/5

Zpracoval: Draco Praha s.r.o
Datum: 9. 10. 2025

C. | Kod polozks | Mnozstvi Cena Hmotnost
| L RS e celkem | jednotkova i Canealam celkem
HSvV Prace a dodavky HSV 46 049,00 0,623
iR VUpravy povrchu, podlahy a osazovani vypini & 3 ~ 23748,00 0,623
1 622325201  Oprava vnéjsi vapenné omitky do 10% |m2 36,000 115,00 4.140,00 _ 0,150}
Oprava vnéjSi vapenné Stukové omitky sloZitosti 2 v i
2 622325302 rozsahu do 20% |m2 b 036000/ 22800/ 820800 ~0,430|
| 3 622325303 Oprava vnitrnich omitek stit na rubu k¢ | 1000 180000 _1800,00, 10,018
4 622325305  Piiplatek na prace horolezeckou technikou Ke i : 1,000| 9 600,00 976,@,9@‘7 o 0,024
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 22 301,00 0,000
Lo - aduls el Al
5 985112111  Odsekani cementoveho prohozu |m2 ‘ 1,000 620,00, 520,00’ o Q.OQQ‘
6 985112112  Otiuceni poSkozenych casti omitek i Y s | M2558| 1,000 313L001 313,0@ __ 0,000
7 985112113  Odsekani degradovaného omitek stén tl do 50 mm imZ ‘ 1,000 420,00 420,00 _ 0,000
8 985112121  Umyti fasady - rucné e 3 W 28| 36,000 SN85/00 3 080.00\ 0,000
9 985112192 Priplatek za prac ve stisnéném prostoru o m2 L 36,000 173,00 N6, 228,0(1.‘ R 0]000
10 985141111  VyG&sténi trhiin a dutin ve zdivu $§ do 30 mmhldo 150mm |m | 10,000 68,50 685,00}7 0,000
11 985341911 | Zakryvani oken a oplechovanych fims SR R4 5/0001 55,00 _ 2u7500] 0,000/
12 985676119  Priplatek 2 prace horolezeckou technikou Ké & 1,000 8 600,00 L 8 600,00 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 29 400,00 0,029
784 ~_ Dokonéovaci prace - malby g 25 906,00 0,028
Obrouseni podkiadu omitnutého v mistnostech vysky pres |
13 784111015 500m 3 . m2 72,000 25,00 180000, 0,000
14 784111035 Omyti podkladu v mistnostech vysky pres 5,00 m |m2 72]000| SSN21100 1512,00 0,000/
15 784181105 Penetrace podkiadu e o B [ m2) 72,000 _27,00] 1944,00| 0,014
16 784221005  Natér Stitu fasadni barvou 2x m2 40000 8500 340000 0,006 |
17 784221007  Pripatek pro prace horoleeckou technikou L R | KE 1,000] 6 500,00 6 500,00 0,000
18 784221009 Malba vnitmiho titu R | m2 35,000/ 60,00 2100,00 ~ 0,005
19 784221011  Speciikace barvy Keim Romanit RAL 9268 et kg 25,000 346,00 8 650,00 0,003
786 Ostatni prace i % o 9. it 3494,00 0,001
20 786617101 |Provizomi ochrana chodniku 2 ;K(': | 000 [ I2/500]00 | ESERISRE500/00 | 0,001
21 786617203  “Ukiid stavenisté Ikpl ~ 1,000/ 994,00 994,00 0,001
Celkem 75 449,00 0,651
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Příloha č. 2: Rozhodnutí MHMP, odbor památkové péče, ze dne 6.8.2025
č.j. MHMP 807645/2025
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
MHMPXPQI6PSX
Dle rozdělovníku
Váš dopis zn./ze dne:
Vyřizuje/tel.:
NPU1002526311
--------------------------------
Č. j.:
----------------------
MHMP 807645/2025
Počet listů/příloh: 3/0
Sp. zn.:
Datum: 
S-MHMP 415910/2025
6.8.2025
ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (dále jen „MHMP OPP“), orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 2, § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Národního památkového ústavu, IČO:75032333, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, a rozhodl podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve věci nemovitosti č. p. 219, k. ú. Staré Město, Liliová 5, Praha 1, která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č.ÚSKP 38330/1-112 a je

v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající v úpravách štítové fasádní omítky na renesančním štítu levé části uličního průčelí s následujícími podrobnostmi:

· mechanicky ručně se špachtlí oškrábání viditelně uvolněných částí barvy a omítky v oblasti uličního štítu bez užití tlakové vody,

· ruční omytí,
· plochy odstraněné omítky doplněny vápennou omítkou: Faso 20 V čistě vápenná jádrová omítka, Faso 10 V čistě vápenný štuk,

· po vyzrání omítkového souvrství nátěr fasádní barvou Keim Romanit v totožném odstínu RAL 9268,
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého návrhu, který je součástí spisového materiálu S-MHMP415910/2025 a uložen v archivu MHMP OPP,   je z hlediska  zájmů státní  památkové péče
p ř í p u s t n é za těchto základních podmínek:

1. Bude sejmut nevhodný novodobý zabezpečovací cementový nástřik zdiva a omítkových hran.
2. Nátěr opravované plochy uličního průčelí bude proveden celoplošně mezi římsami štítu přiléhajících k dotčené části, s užitím nátěrových barev KEIM na bázi vápenných modifikovaných nátěrových hmot, bez užití navrhovaného silikátového nátěrového materiálu KEIM ROMANIT.

3. V interiéru krovu budou rovněž lokálně sejmuty poškozené uvolněné omítky na rubové straně štítové konstrukce a opraveny s použitím čistě vápenného omítkového souvrství bez cementových příměsí. Po vyzrání opravovaných ploch (technologické pauze) bude plocha štítu natřena vápennou nátěrovou hmotou.
Do 1 týdne po dokončení prací bude stavebník písemně informovat MHMP OPP, kterému případně umožní výkon správního dozoru.

Odůvodnění:
Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22.4.2025 podána oprávněnou osobou žádost o vydání rozhodnutí k návrhu výše uvedené obnovy kulturní památky nebo jejího prostředí v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:
· výpis z katastru nemovitostí
· plnou moc
· projekt identifikovaný
MHMP OPP požádal dne 28.4. 2025 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen
„NPÚ“), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ č. j. NPÚ/311-36798/2025 ze dne 26.5.2025, které MHMP OPP obdržel dne 26.5.2025. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že navrhované práce jsou v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot za následujících podmínek:

1. V předstihu provedení opravy omítkových ploch bude odborně sejmut nevhodný novodobý zabezpečovací cementový nástřik zdiva a omítkových hran.
2. Práce budou provedeny dle rozhodnutí MHMP OPP ze dne 21. 3. 2016.
3. Nátěr opravované plochy uličního průčelí bude proveden celoplošně mezi římsami štítu přiléhajících k dotčené části, s užitím nátěrových barev KEIM dotčeného odstínu na bázi vápenných modifikovaných nátěrových hmot, bez užití silikátového nátěrového materiálu KEIM ROMANIT.
4. V interiéru krovu budou rovněž lokálně sejmuty poškozené uvolněné omítky na rubové straně štítové konstrukce a opraveny s použitím čistě vápenného omítkového souvrství bez cementových příměsí. Po vyzrání opravovaných ploch (technologické pauze) bude plocha štítu natřena vápennou nátěrovou hmotou.
Účastníkovi řízení byla v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení této možnosti využil dne 17.6.2025. K podkladům uplatnil souhlas s vyjádřením NPÚ.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Nemovitost č. p. 219, k. ú. Staré Město, Liliová 5, Praha 1 je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. č. a je v památkové rezervaci v hl. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze; Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, dveřní a vratové výplně, podlahy, podhledy, vnější i vnitřní omítky, dlažby, obklady, včetně všech autentických historických prvků a detailů). Veškeré dožilé prvky je možno odstranit pouze v případě prokazatelně neopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie odstraňovaných prvků. Rehabilitace historických článků stavby je možní v případě, že existence těchto prvků, jejich provedení a umístění lze prokázat archivní dokumentací (výkresy, fotografie).

Předmětem ochrany v tomto konkrétním případě jsou historické fasády objektu.
Nárožní dům se sestává z několika navzájem spojených objektů. Historie domu sahá od středověku, od 15. století zde byl pivovar. Dnešní podoba je asi z l. 1873-75, kdy byl dům částečně přestavěn, a byla upravena fasáda do Liliové ulice.

Hlavní uliční fasáda se skládá ze tří částí, lišících se rytmizací oken, výškou pater a kompozicí. Nárožní 2+2 osá partie má dvě patra, střední část v délce 1+4 os je jednopatrová a sousední průčelí hospodářského křídla (dnes knihovna) je pouze přízemní, zakončené mohutným novorenesančním štítem s volutovými křídly. Pravou část vymezuje nárožní rustika, která v přízemí na rohu přechází v kamenný opěrný pilíř, nepochybně renesančního původu. Okna mají šambrány na parapetních římsách s konsolami, portál je pozdně renesanční, bosovaný, v nadpraží s klenákem zdobeným reliéfem ruky s ořechem. Průčelí do Zlaté uličky sestává ze dvou, resp. tří odlišných partií. Na hraně křídla přiléhá vjezdová brána. Ve dvorním prostoru je umístěn objekt klasicistního letního kuželníku. Objekt byl celkově rekonstruován při GO ukončené v roce 2017.
Památková hodnota objektů  spočívá  především  v individuálním  architektonickém,  hmotovém a materiálovém řešení jednotlivých provozně propojených historických objektů i jako komplex blokového celku. Dům „U Voříkovských“ je zachovaným celkem dvorcové zástavby gotických domů dokládající stavební úpravy od raně středověkého historického vývoje zástavby u kostela sv. Anny do dnešní doby. Objekt je příkladným celkem renesančního stavebního sjednocení, které nebylo od doby této celkové přestavby nijak výrazně stavebně hmotově upravován (mimo drobných interiérových dispozičních úprav a osazení barokních a klasicistních výplňových prvků a výmaleb, včetně povrchových klasicistních úprav).

Předmětem ochrany v tomto konkrétním případě jsou historické omítky, jejich materiál a struktura.
K jednotlivým podmínkám, jimiž MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele, MHMP OPP uvádí následující zdůvodnění:

Podmínka č. 1 - Pro zabezpečení štítové konstrukce byly v předstihu prací otlučeny odloučené omítkové plochy v uličním průčelí a realizován blíže neupřesněný novodobý zabezpečovací cementový nástřik zdiva a omítkových hran (pro navýšení bezpečnosti chodců). Nástřik je na opukovém a směsovém zdivu štítu zcela nevhodným materiálem vzhledem k obsahu cementových složek. Proto je nezbytné jeho sejmutí, prověření zdiva v místě poruchy (jedná se o opakovaně poruchami zatěžovanou plochu) zda není ve zdivu nevhodná konstrukční příměs – např. kus dřevěného prvku či jiného nevhodně nasákavého materiálu, včetně revize a navýšení rozsahu oplechování v místě praskliny (mimo pohledovou fasádní plochu průčelí, tj. z boku a rubu štítu).
Podmínka č. 2 - Navržené postupy a materiály (systém Faso omítkových směsí), včetně nátěrové hmoty KEIM a výše uvedené barevnosti byly posuzovány v roce 2016 pro provedení celkové rekonstrukce objektu a podle dotčeného rozhodnutí MHMP OPP byla provedena celková oprava fasádních plášťů. Nátěr opravované plochy uličního průčelí byl při celkové rekonstrukci v roce 2017 proveden na základě nátěrových hmot KEIM na bázi vápenných modifikovaných nátěrových hmot, nikoliv Keim Romanit, který je na bázi silikátových materiálů. Při užití silikátových materiálů se případné násobně opravované plochy technologicky špatně provazují. Proto je nezbytné zachování původního řešení s užitím vápenných materiálů. Protože se poškození propisuje i do štukových prvků, je vhodné provedení prací v restaurátorském režimu, či firmou se zkušenostmi a realizovanými pracemi rekonstrukcí historických fasádních ploch.

Podmínka č. - V interiéru krovu jsou z rubové strany (v totožném propsaném umístění) omítkové plochy rovněž poškozeny a odloučeny od zdiva. NPÚ ÚOP PR upozorňuje, že již v „Rozšířeném restaurátorském průzkumu barevnosti a záměru obnovy hlavního průčelí do ulice Liliová a dvorních průčelí“ (Akant Art v. o. s.. 8/2015) je uvedeno dotčené poškození, které je patrně dané i konstrukčními specifikami zdiva štítu, nejen jako důsledek dočasných záteků. Jedná se o oboustranné lokální odloučení omítek v totožném umístění z blíže dosud neprověřených důvodů.

MHMP OPP upozorňuje, že rozhodnutí S-MHMP 2037648/2015 ze dne 21.3.2015 zůstává včetně jeho podmínek nadále v platnosti.

Předmět ochrany v rozsahu předložené žádosti zůstane zachován za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Protože na postup MHMP OPP nenavazuje rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona, vydal MHMP OPP v souladu s § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury, podáním u Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, na níže

uvedenou adresu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravují ustanovení § 23 a § 24 správního řádu, která stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst.1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v daném případě lhůta pro podání odvolání). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Mgr. Jiří S k a l i c k ý
ředitel odboru podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Doručuje se do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky:
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, 11801, idds: 2cy8h6t 
Na vědomí do datové schránky
NPÚ ÚOP PR
MHMP OPP - spis
Definice prací:

Ad2/ oprava poškozené fasády v levé části štítové fasády + rubová strana štítové konstrukce + interiérová část v oblasti půdy
Ad3/ přetření části štítové fasády (viz. foto) fasádní barvou
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Příloha č. 3: vzor předávacího protokolu pro předání a převzetí Staveniště

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

Kontaktní osoba: --------------, tel.: --------------------, e-mail: ------------------------
(dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

a

DRACO Praha s.r.o.

se sídlem: Odlehlá 790/31, 190 00, Praha 9
IČO: 61856789, DIČ: CZ 61856789

Zastoupen: Ing. Jolana Neradová Bydžovská - jednatel
Kontaktní osoba Zhotovitele: ----------------, e-mail: --------------------- ,tel.: ----------------- 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)
Předávací protokol pro předání a převzetí Staveniště
Objednatel a Zhotovitel na základě smlouvy o dílo ze dne ……….., jejímž předmětem je provedení díla: „Oprava štítové fasádní omítky na levé části uličního průčelí v objektu Objednatele „Dům u Voříkovských“ – Liliová 219/5, Praha 1“ si tímto potvrzují předání a převzetí Staveniště za účelem provádění Díla.

Místo plnění a předání: Liliová 219/5, Praha 1
Datum předání a převzetí: …………… 2025

Zhotovitel potvrzuje, že při předání Staveniště nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle smlouvy.
Strany se dohodly, že klíče od objektu si bude Zhotovitel přebírat vždy každý den od recepčního a na konci každého dne je bude vracet zpět Objednateli na recepci.

V Praze dne ………….. 2025

…………………………………….


……………………………………………..

Zástupce objednatele



Zástupce zhotovitele
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