

„SMLOUVA O DÍLO“

*k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací
(dále jen „smlouva“)*

číslo smlouvy objednatele : 000725-00-25

číslo smlouvy zhotovitele : 1002914

číslo projektu:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)
mezi těmito smluvními stranami:

Quantcom, a.s.

Se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492, plátce DPH
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529
bankovní spojení: 17530083/0300
telefon: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
zastoupena Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským,
Ph.D., místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha
číslo účtu: 1930731349/0800
telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**objednatel**“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2. Dílo

- 2.1. Dílem je **provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany podzemní sítě elektronických komunikací** tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým kabelem, uloženým v zemi, mimo jiné na pozemcích parc. č. 1292/117, 1294/25, 1296, 1297/3, 1307/3, 4448, 4460/1, 4528/1, 4528/4, 4544 v katastrálním území Strašnice a parc. č. 806/334, 957 v katastrálním území Malešice. Předmětné pozemky jsou v majetku hlavního města Prahy.
- 2.2. Zhotovitel je vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnost ostatních vlastníků dotčených sítí elektronických komunikací zajistí objednatel.

Quantcom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, tel.: +420 226 204 111, info@quantcom.cz, www.quantcom.cz
IČO: 28175492, DIČ: CZ 28175492. Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529

- 2.3. Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení je vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „Tramvajová trať Počernická“. Veškeré náklady související s realizací přeložky ponese objednatel.
- 2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným povolením záměru č.j. DESU/211/019423/24 ze dne 20. 11. 2024 (právní moc dnem 28. 12. 2024), podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických komunikací a realizační projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem. Předávací protokol o předání platného povolení záměru č.j. DESU/211/019423/24 je jako **příloha č. 1**, nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**Předávací protokol**“).
- 2.5. Dílo bude zhotovitelem realizováno za podmínek sjednaných ve smlouvách budoucích o služebnostech předložených objednatelem před uzavřením této smlouvy. Seznam dotčených smluv o služebnostech tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

3. Termín plnění

- 3.1. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla určeným dle čl. 3.2. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla zejména ve vztahu k nově zhotovované zemní trase.
- 3.2. Přeložka bude realizována v níže uvedeném časovém období, za předpokladu splnění všech povinností objednatele, zejména povinností dle čl. 3. 1. a 5.8. této smlouvy, včetně naplánovaných výluk provozu služeb elektronických komunikací na překládaných optických kabelech.

Termín zahájení prací: 1.10.2025

Termín ukončení prací: 31.12.2027

Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele nejméně 30 dní před sjednaným termínem k předání stavebně připraveného místa provádění díla a vyzvat zhotovitele k plnění díla. Výzva bude zaslána elektronicky na emailovou adresu prelozky.ms@quantcom.cz. V případě prodloužení objednatele se zasláním výzvy a předáním stavebně připraveného místa provádění díla se jedná o prostoj nezaviněný zhotovitelem a ve smyslu čl. 3.4 se prodlužuje sjednaný termín plnění díla.

Strany si sjednávají, že objednatel není v žádném případě oprávněn zasahovat do sítě elektronických komunikací a jakýchkoliv zařízení zhotovitele, stejně jako není oprávněn provést přeložku sám bez vědomí zhotovitele.

Projednání výluky na optických kabelech ve vlastnictví zhotovitele zajistí zhotovitel. K provedení prací přímo souvisejících s výlukou provozu na překládaných optických kabelech vyzve objednatel zhotovitele nejméně 60 dní před požadovaným termínem, a to elektronicky, zasláním emailu na adresu prelozky.ms@quantcom.cz. V případě prodloužení objednatele se zasláním výzvy se jedná o prostoj nezaviněný zhotovitelem a ve smyslu čl. 3.5 se prodlužuje sjednaný termín plnění díla.

- 3.3. Případné další výluky na sítích dotčených realizací díla zajistí na své náklady objednatel.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu sjednaném v odst. 3.2. této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje.
- 3.5. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipraveností, nevytýčením sítí, nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného

prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele, neprovedení výluky ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací nebo prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk, nemožnost vstupu na pozemky, na nichž má být dílo prováděno.

4. Cena za dílo

- 4.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši 7.019.158,- Kč (slovy: sedm milionů devatenáct tisíc sto padesát osm korun českých).*
- 4.2. *Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako **příloha č. 3** nedílnou součástí této smlouvy.*
- 4.3. *Přeložka vedení technického vybavení, která bude realizována na základě této smlouvy, je vynucená stavbou tramvajové trati. V rámci přeložky nedochází ke zvýšení využitelnosti či kapacity překládaného vedení technického vybavení ani ke vzniku nového majetku zhotovitele. Jakákoliv dílčí zlepšení parametrů vedení technického vybavení v rámci přeložky jsou vynucena nezbytným použitím materiálů a technologií dostupných v současné době a funkčně nahrazujících původní materiály a technologie s ohledem na vývoj na trhu. Náklady na přeložku nejsou předmětem DPH.*
- 4.4. *V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou trubek, optických kabelů a mechanickou ochranou specifikované v nabídkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy.*
- 4.5. *Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny za jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy, přičemž v případě, že cena za určité práce nebude v této příloze předem uvedena, bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána, budou vícepráce provedeny za ceny obvyklé.*
- 4.6. *V případě prodloužení doby plnění z důvodu nikoliv na straně zhotovitele (zj. v případě, že budou na straně zhotovitele splněny podmínky stanovené v čl. 8. této smlouvy nebo v případě prodloužení na straně objednatele) o více než 1 měsíc je zhotovitel oprávněn navrhnout navýšení ceny za dílo. O tomto navýšení uzavřou strany dodatek k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 14 dnů od návrhu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit mu skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou.*
- 4.7. *Zhotovitel je po podpisu této smlouvy oprávněn vyfakturovat objednateli zálohu ve výši 50 % z ceny díla.*
- 4.8. *Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání a převzetí Díla uvedeného v předávacím protokolu. Faktura bude vystavena na plnou cenu Díla a bude v ní zúčtována přijatá záloha. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o účetnictví**“) a bude v ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno k předání, ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol.*
- 4.9. *Splatnost zálohy (zálohové faktury) i faktury byla stranami dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem prostřednictvím držitele poštovní licence.*

4.10. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 občanského zákoníku nepoužijí.

4.11. Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

4.12. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název PDF souboru s fakturou musí obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou objednatele. Jestliže zhotovitel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatele.

Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti účetního dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této Smlouvě nebo nebude obsahovat náležitosti požadované touto Smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně.
- 5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla.
- 5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých materiálů.
- 5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo (odst. 4.1. této smlouvy).
- 5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, zejména:
 - a) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění podkladů se prodlužuje termín předání díla,
 - b) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,
 - c) zajistit předjednání podmínek pro přístup do koncových objektů trasy a podmínek ukončení (vstupů) vedení sítě elektronických komunikací v těchto objektech (včetně specifikace místa vstupu a dalších náležitostí technického řešení) a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených objektů nutnou pro provádění díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených objektů se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,
 - d) zajistit oplocení dotčených pozemků a stavenišť,

- e) chránit síť elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to ani třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození třetí stranou, nese veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na provozu v plné míře objednatel,
 - f) na vlastní náklady zajistit a vyjednat s majiteli pozemků, na nichž bude umístěna přeložka, zřízení služebností vedení a správy inženýrské sítě a provést zápis těchto služebností do katastru nemovitostí za podmínek stanovených v čl. 5.9. této smlouvy,
 - g) po provedení přeložky zajistit na vlastní náklady pořízení geometrických plánů vytyčujících umístění komunikační sítě na pozemcích třetích stran, a to ve lhůtě 3 měsíců od předání díla dle článku 6.2. této smlouvy,
- 5.9. Objednatel se zavazuje, že doručí zhotoviteli v termínu do 5 měsíců od předání díla dle čl. 6.2. této smlouvy podepsané smlouvy o zřízení služebností předvídané smlouvami budoucími o služebnostech uvedených v příloze č. 4 této smlouvy včetně příslušných návrhů na vklad do katastru nemovitostí, a to v příslušném počtu vyhotovení, kdy veškeré tyto smlouvy budou podepsané stranou povinnou a v případě smlouvy o zřízení služebností i objednatelem (bude-li účastníkem řízení) s úředně ověřenými podpisy (nebude-li mít strana povinná založený podpisový vzor na katastru nemovitostí) a protokolárně předány zhotoviteli. Zhotovitel po předání podepsaných smluv zajistí jejich podpis a informuje objednatele, že smlouvy jsou připraveny k zavkládání na katastr nemovitostí. Objednatel se zavazuje uhradit úplatu za zřízené služebnosti ve výši a termínu sjednaném smlouvou a zajistit po splnění podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebností do 14 dnů od předání podepsané smluvní dokumentace její podání na katastr nemovitostí, a to na vlastní náklady (zj. objednatel uhradí potřebné poplatky za správní řízení).

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli.
- 6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání a převzetí sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „**Protokol**“). Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přijímá. V případě, že by objednatel odmítl dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí.
- 6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, který bude smluvními stranami dohodnut a uveden v Protokolu.
- 6.4. Předání díla objednateli je realizováno výhradně za účelem vzniku nároku zhotovitele na zaplacení díla. Dílo zůstává ve vlastnictví a správě zhotovitele i po jeho předání objednateli.

7. Vady díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno v souladu se smlouvou, má vady.

8. Vyšší moc

- 8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního

protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost za škodu.

- 8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost vyšší mocí nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí být splněny najednou. Události vyšší mocí jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod.
- 8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší mocí písemně uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla.

9. Sankce

- 9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Pro případ porušení závazku objednatele nezasahovat do sítě elektronických komunikací a jakýchkoliv zařízení zhotovitele a neprovést přeložku bez vědomí zhotovitele dle čl. 3.2 této smlouvy si strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.
- 9.3. Bude-li objednatel v prodlení s předáním kterékoliv smlouvy o zřízení služebnosti dle článku 5.9. této smlouvy zhotoviteli déle než 3 měsíce nebo s doručením kterékoliv zhotovitelem předané smlouvy o zřízení služebnosti na katastr nemovitostí, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení za každou jednotlivou smlouvu. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.
- 9.4. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku budou vystaveny formou faktury a jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikl zhotoviteli nárok na jejich úhradu, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s jakoukoliv úhradou dle této smlouvy o déle než 30 dnů nebo neposkytne-li objednatel ani přes písemnou výzvu zhotovitele součinnost k realizaci díla.

10. Plná moc

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto zhotovitel plnou moc objednateli ke všem právním jednáním nutným k vyjednání služebností předvídaných smlouvami uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy. Objednatel je zj. oprávněn v zastoupení zhotovitele zaslat povinným ze služebností výzvu k uzavření smlouvy o služebnosti a převzít ze strany povinných podepsanou smluvní dokumentaci a tuto doručit

zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel není oprávněn smlouvu o zřízení služebnosti za zhotovitele uzavřít. Objednatel může tuto plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona o registru smluv má objednatel.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné informace.
- 11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem
- 11.4. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.5. Podpisem této smlouvy ztrácí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze smluvních stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmluvní odpovědnosti.
- 11.6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.
- 11.7. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 11.9. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
- 11.10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 11.11. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou smluvních stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.

11.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

11.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Předávací protokol povolení záměru k přeložce

Příloha č. 2 Projektová dokumentace přeložky

Příloha č. 3 Rozpočet

Příloha č. 4 Seznam smluv o budoucích služebnostech uzavřených s majiteli pozemků dotčených přeložkou

V Praze dne.....

Vdne.....

.....
Quantcom, a.s.

Mgr. Zdeněk Sivek

předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek

předseda představenstva

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

místopředseda představenstva