
SMLOUVA O DÍLO 
č. 1- ........... ./541 PPACZ025135/2025 

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

1. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 
601 77 Brno 
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno 
IČO: 00216224 
DIČ: CZ216224 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, nezapsaná v obchodním 
rejstříku 

zastoupená prof. Mgr. Tomášem Kašparovsk · m 
kontaktní osoba ve věcech smluvních 
e-mail: 
kontaktní osoba ve věcech technických 

(dále jen „objednatel") 
a 

2. LIKO-S, a. s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna 
IČO: 60734 795 
DIČ: CZ60734795 
zapsána v obchodním re·stříku vedeném Kra·sk'm soudem v Brně pod sp.zn. B 3943 
bank. spojení: 
zastoupená ředsedou představenstva 

zastoupení ve věcech smluvních a technických:-obchodní manažer 
e-mail 
(dále jen „zhotovitel") 

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany" či jednotlivě jako „smluvní strana" 

ta k to: 

I. 

ÚVODN( USTANOVEN( 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného 
obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu dalších osob. 

li. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

Dílem je dodávka a montáž produktu OMEGA dle obchodní nabídky č. NP _CRMPPA25213_1 ze dne 
1.10.2025, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, vše na akci „MUNI - PřF 3np OM (Brno)". 

Adresa a místo stavby: Kotlářská 267/2 I 611 37 Brno, 611 37 
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Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot 
vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných, uvedených v technické specifikaci části obchodní 
nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění jakýchkoliv 
parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. 

Ill. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Doba plnění díla obsahuje tyto jednotlivé termíny: 

a/ termín zaměření díla zhotovitelem do: 27.10.25 

b/ termín odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem zhotoviteli do: 10.11.25 

c/ termín předání pracoviště (staveniště) a dodržení stavební připravenosti objednatelem do: 
12.01.26 

d/ zahájení díla do: 12.01.26 

e/ termín dokončení a předání díla: 22.01.26 

2. Podmínkou dodržení dokončení a předání díla je dodržení termínů dle čl. Ill. odst. 1. písm. a/, písm. b/ a 
písm. c/ této smlouvy. Pokud nebudou tyto termíny objednatelem dodrženy, bude termín zahájení díla a termín 
dokončení a předání díla posunut o dobu prodlení objednatele. 

Podmínkou dodržení termínu zahájení díla dle čl. Ill. odst. 1. písm. d/ této smlouvy je dodržení termínu stavební 
připravenosti objednatelem dle čl. Ill. odst.1 písm. c/ této smlouvy. 

Pokud nebude termín stavební připravenosti objednatelem dodržen, bude termín zahájení díla a termín 
dokončení díla posunut o dobu prodlení objednatele se stavební připraveností, která je přílohou této smlouvy 
o dílo. 

3. Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem do stavebního deníku 
odsouhlaseném osobami uvedenými v čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy. 

4. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, 
zavazuje se objednatel tuto skutečnost sdělit elektronickou formou na email zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 14 dnů před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo 
v případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před tímto 
termínem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu již vzniklé náklady dle soupisu dodávek 
v takovém rozsahu, jako by byl dodržen původně dohodnutý termín zahájení díla. 

5. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla 
z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou formou 
nové termíny plnění díla. 

6. Důvody na straně objednatele se rozumí veškeré vnější okolnosti na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném 
plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší 
moc apod. a také důvody uvedené v čl. V. odst. 4. a 5. této smlouvy. 

7. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně 

objednatele. 
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8. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 

9. V případě, že některá smluvní strana bude v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy vlivem 
vyšší moci (okolnosti nezávislé na vůli této smluvní strany, které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, 
zejména přírodní katastrofy, požár, embarga, stávky, válečné konflikty, letecká neštěstí, vládní zásahy, 
karanténní opatření vyhlašovaná dle platných právních předpisů, válečný konflikt na Ukrajině apod.), termín 
plnění díla (časový plán pro splnění závazků) vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající 
době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků. V takových případech neponese žádná smluvní strana 
odpovědnost za škody způsobené druhé smluvní straně a také nebude žádná smluvní strana povinna zaplatit 
druhé smluvní straně smluvní pokutu. Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost k zaplacení smluvní 
pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, smluvní stranou. 

IV. 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

1. Rozsah stavební připravenosti objednatele pro montáž produktů zhotovitele je popsán v příloze č. 2 této 
smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži díla zhotovitelem 
v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a bude dohodnut nový 
termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn 
posunout termín dokončení a předání díla. 

3. Úhradu nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození materiálu). 

4. V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu stavební 
připravenosti nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn pozastavit 
prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce za nedodržení 
termínu dokončení a předání díla ani náhradu škody. 

5. Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do objektu nese objednatel 
veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele. 

6. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele zaměření díla, zavazují se smluvní strany písemně 
odsouhlasit přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky dodávané zhotovitelem. 

7. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, 
je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenáklady spojené s úpravou jím dodaných produktů. Toto 
platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu nedodržení stavební 
připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele 
elektronickou formou na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy o výši nákladů spojených s úpravou 
těchto výrobků. 

v. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši: 678 887 Kč bez DPH 

K této ceně díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně: 

- při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku ve výši 407 332 Kč bez DPH 
splatná 7 dní od vystavení a minimálně tři týdny před nástupem na montáž. V případě, že zálohová faktura 
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nebude objednatelem uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je zhotovitel oprávněn posunout termín 
zahájení a dokončení díla; 

- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 30 dnů 
ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již objednatelem uhrazená záloha. 

3. Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

4. V případě, že dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace prováděna měsíčně, a to 
vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 30 dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje fakturovat jenom skutečně provedené práce na základě soupisu provedených prací, 
který předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje provést kontrolu soupisu provedených prací 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání soupisu provedených prací odpovědnému zástupci 
objednatele. V případě, že objednatel soupis provedených prací v tomto termínu nepotvrdí, považuje se 
soupis provedených prací za odsouhlasený a objednatel je oprávněn v dohodnutém termínu vystavit fakturu. 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení a pozastavit provádění díla až do úplného zaplacení faktury. 

7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla. 

8. V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele (např. nedostatečná 
stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat objednateli 
fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

9. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné 
plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů odvést řádně a včas daň z přidané 
hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti 
výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je 
zhotovitel oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli. 

10. Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelem dle této smlouvy pojistit u příslušné 
pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatele. 

V případě, že pojišťovna doručí zhotoviteli rozhodnutí o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele, je 
zhotovitel oprávněn bez zbytečného odkladu pozastavit své plnění dle této smlouvy a vyhotovit soupis jím 
provedených prací a výrobních nákladů dle této smlouvy a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu 
tento soupis prací odsouhlasit. Po odsouhlasení tohoto soupisu prací objednatelem je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu se splatností 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které zhotovitel zohlední 
objednatelem již zaplacené zálohy. 

Pokud poté objednatel v přiměřené době nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli zaplacením další 
zálohy ve výši doplatku (% nebo Kč), na kterou mu zhotovitel vystaví fakturu se splatností 3 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli, nebo nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli bonitním zajišťovacím 
institutem (např. ručením třetí osobou, přistoupením k dluhu třetí osobou, zajišťovacím převodem práva, 
bankovní zárukou, zástavním právem, směnkou, blankosměnkou apod.), je oprávněn zhotovitel od této 
smlouvy odstoupit. 

O dobu, kdy zhotovitel pozastaví své plnění dle této smlouvy z důvodu doručení rozhodnutí příslušné 
pojišťovny o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatele do doby zaplacení další zálohy objednatelem, 
příp. zajištění bonitního zajišťovacího institutu objednatelem, se prodlužuje termín dokončení a předání díla 
dohodnutý v čl. Ill odst. 1 této smlouvy a zhotovitel tak nebude v prodlení s termínem dokončení a předáním 
díla. 
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11. V případě, že dojde k prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn náklady, které mu vzniknou následkem takového prodlení (např. náklady za dopravu, 
skladné, ostrahu se skladováním materiálu na stavbě, náklady na vyrobený materiál}, požadovat uhradit 
po objednateli. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností déle než 21 dnů a následkem 
takového prodlení vzniknou zhotoviteli náklady na uložení a opatrování materiálu na zhotovení díla ve svém 
skladě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli skladné ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. Zároveň je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na část ceny díla, 
resp. cenu materiálu, který následkem prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy byl zhotovitel nucen uskladnit. Smluvní strany se dohodly na splatnosti této faktury 21 dnů od jejího 
doručení objednateli. 

12. V případě, že po uzavření této smlouvy dojde na straně objednatele k posunu termínu zaměření díla 
zhotovitelem o více jak 30 dnů a v této době dojde ke zvýšení cen materiálů významných pro zhotovení díla, 
které by znamenalo neúměrné zvýšení nákladů plnění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu díla o 
prokazatelně zvýšené náklady plnění. Tuto skutečnost oznámí objednateli elektronickou formou na jeho email 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení cen skla, izolace a 
plošného materiálu se zhotovitel zavazuje předložit objednateli po obdržení tohoto navýšení od svých 
dodavatelů. Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení ceny hliníku se bude odvíjet od vývoje 
jeho ceny na světových trzích viz. www.kurzy.cz/komodity/hlinik-qraf-vyvoje-ceny/. Pokud mezi smluvními 
stranami dojde k dohodě o navýšení ceny díla, bude mezi nimi uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud mezi 
smluvními stranami nedojde k dohodě o navýšení ceny díla nejpozději do 30 dnů před termínem zahájení 
díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel není oprávněn požadovat náhradu škody. 

VI. 

SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje předat pracoviště (staveniště) zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl.Ill. odst. 
1. písm. c/ této smlouvy. 

2.Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně: 

napojení na el. rozvod 220 V; 
přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod. 

3.0 předání a převzetí pracoviště sepíší smluvní strany písemný zápis. Po předání díla se zavazuje zhotovitel 
předat objednateli pracoviště (staveniště) zpět. 

4.V případě, že objednatel ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom s dostatečným 
předstihem informovat zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na díle založit a vést stavební deník a denně provádět 
zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a o svých požadavcích na 
stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele mu stavební deník ke kontrole 
a k vyjádření se k zápisům zhotovitele. 
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6. Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního deníku 
a alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a k jednotlivým 
zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce k zápisu zhotovitele 
ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem zhotovitele souhlasí. 

7. V případě, že nebude objednateli na jeho žádost stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen 
objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních, a to 
nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání stavebního deníku. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, 
že stavební deník mu byl ze strany zhotovitele k dispozici. 

8.V případě, že dojde v průběhu provádění díla nebo před jeho předáním objednateli k zásahu do již 
namontovaných konstrukcí zhotovitele objednatelem nebo jím pověřenou osobou (např. poškození zvukové 
izolace, elektroinstalace), je objednatel povinen o tomto zásahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
2 pracovních dnů informovat zhotovitele. Zhotovitel tento zásah zkontroluje, případně navrhne řešení a cenu 
opravy díla. Pokud tuto oznamovací povinnost objednatel nesplní, nepřebírá zhotovitel záruky a garance 
technických parametrů za takto porušené dílo. 

VII. 

PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Termín předání díla je uveden v čl. Ill. odst. 1. písm. e/ této smlouvy. 

2. Zhotovitel vyzve elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy objednatele k předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny 
před stanoveným datem předání díla. Objednatel se zavazuje k předání díla ve stanovený termín na místo 
předání díla dostavit. 

3. Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel 
objednatele elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy 
k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny 
před náhradním termínem předání a převzetí díla. 

4. Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému 
zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předávací 
protokol tak podepíší pouze oprávnění zástupci zhotovitele a do předávacího protokolu zaznamenají, že se 
k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele. Zhotovitel je následně 
oprávněn vystavit objednateli fakturu na cenu díla, příp. zbývající část ceny díla. 

5. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují a nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat sjednanou smluvní 
pokutu za prodlení s předáním díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel 
převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

6. Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění díla a doklady o prohlášení 
o shodě podle platných právních předpisů. 
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7. Provozování díla podle návodu na provoz, údržbu a čištění díla je zásadní pro případné reklamační řízení. 

VIII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 
povinností. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur 
o více jak 15 dnů. 

3. Pokud smluvní strana, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím 
uplynutím. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, 
příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, 
vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jím provedené, ale dosud nefakturované 
plnění. 

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností 
nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude 
porušena závažným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání zhotovitele bez zbytečného odkladu 
dostatečnou jistotu. 

6. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel 
oprávněn vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud 
takovéto zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené 
zhotovitelem, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 

7. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy bez právního důvodu uhradí objednatel zhotoviteli: 

• nutné náklady spojené se zrušením této smlouvy; 
• částku ve výši 20 % z neprovedené části ceny díla bez DPH jako smluvní pokutu; 
• škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením této smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, 
a to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto připravovaných 
přeměnách bez zbytečného odkladu neinformuje, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna objednatele uvedená 
v předchozím odstavci, by mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. 

IX. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen: 
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2. Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen: 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež bude mít dílo v době jeho předání objednateli, a dále zhotovitel 
přebírá závazek a odpovědnost za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 36 
měsíců od předání díla (tj. zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla), pokud vady nejsou 
způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením ze strany objednatele. Při dodávkách 
speciálních částí díla se záruka za jakost na tyto části díla upravuje dle záručních podmínek jednotlivých 
výrobců těchto částí díla (např. kování, mechanické části, speciální komponenty apod}. Objednatel je povinen 
oznámit zhotoviteli vadu díla, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady (reklamaci) je objednatel 
povinen zaslat zhotoviteli elektronickou formou na emailovou adresu reklamaci je 
objednatel povinen uvést číslo smlouvy o dílo, ke které se reklamace vztahuje, název projektu a foto 
reklamovaného produktu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace 
započít. K termínu odstranění vytčené vady bude zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který bude po 
ukončení reklamačního řízení potvrzen oběma smluvními stranami. 

4. V případě provádění obkladů s laminovanými dřevotřískovými deskami (LTD) budou montážní práce 
prováděny objednatelem na základě změřených normových hodnot vlhkosti a teploty, jejichž dodržení je 
povinen zajistit objednatel. Pokud nebudou normové hodnoty vlhkosti a teploty objednatelem zajištěny, posune 
se termín dokončení a předání díla o dobu, než objednatel tyto normové hodnoty zajistí. 

5. V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené 
ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, ČSN EN 12543-5, 
ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600. 

6. V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto truhlářské výrobky splňovat 
podmínky stanovené ČSN 74 6401 . 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a doby 
plnění. Objednatel se zavazuje odsouhlasené vícepráce uhradit dle podmínek uvedených v čl. V. této smlouvy 

8. Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti 
(staveništi) jinou osobou, uhradit vzniklou škodu. 

9. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí. 

10.Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi na základě jeho 
písemného požadavku a specifikace. 

X. 

ZÁVl:REČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné 
formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné, než písemné formě je tak vyloučena. 

2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 
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3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a opatřena certifikáty (elektronickými podpisy) 
smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz 
svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

Ve Slavkově u Brna dne 

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.O., děkan 

objednatel 

přílohy: č. 1 - obchodní nabídka č. NP _CRMPPA25213_ 1 ze dne 1.10.2025 

č. 2 - stavební připravenost 

č. 3 - plná moc obchodního manažera 

V Brne dne 16.10.2025 

LIKO-S, a.s. 

Podepsáno v Signi I Signi com 

obchodní manažer 

zhotovitel 
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OBCHODNI NABIDKA 
INTERIÉROVÝCH SYSTÉMŮ LIKO-S 

LIKO-S, a.s . I U Splavu 14191684 011 Slavkov u Brna 
I Č : 60734795 DIČ: CZ60734795 

NÁZEV PROJEKTU 

NP _CRM PPA25213_ 1 

MUNI - zasedací místnost, OM (Brno) 

DATUM 

01.10.2025 

VYPRACOVAL 

LIKO-S, a.s. 

Ozn. Popis 

položky položky 

Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1 

Profily: AL profily v povrchové úpravě barvy RAL XXXX 

Zasklení: 1 x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1, číré + 1x VSG 

33.1 MAT, matné bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB {laboratorní 

hodnota) do výšky 2100 mm 

Plná výplň: 2x SDK deska bílá s vnitřní akustickou izolací, Rw = 47 dB 

(laboratorní hodnota), od 2100 do 4600 mm v délce 6480 mm, od 

2100 do 2900 v délce 4733 mm 

Dveře: jednokřídlé otevíravé prosklené v AL rámu, sklo kalené 

1 
bezpečnostní 1x ESG 5mm + VSG 44.2SIL, čiré bez polepu a žaluzie, 

dveře osazeny do AL systémové zárubně, Rw = 37 dB (laboratorní 

hodnota), průchod: 800/2100 mm 

Kování: klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou 

vložkou, panty JUST 3D stavitelné ve třech osách 2ks/křídlo, 

akustický padací práh, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače 

pozn.: 

2x příčka 4733 mm na výšku 2900 mm (do 2100 zasklení od 2100 

SOK deska) 

1x příčka 6480 mm na výšku 4600 mm (do 2100zasklení od 2100 

SOK deska) 

Dodávka a montáž příčky z rámového systému OMEGA 100.1 

Profily: AL profily v povrchové úpravě barvy RAL XXXX 

Zasklení: 2x vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1, číré, bez po lepu a 

žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota) 

Dveře: 2x jednokřídlé otevíravé prosklené v AL rámu, sklo kalené 

2 
bezpečnostní 1x ESG 5mm, čiré bez polepu a žaluzie, dveře osazeny 

do AL systémové zárubně, průchod: 800/2100 mm 

Kování: klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou 

vložkou, panty JUST 3D stavitelné ve třech osách 2ks/křídlo, dveřní 

zarážka nerez, bez samozavírače 

pozn.: 

2x příčka 3680 mm na výšku 2200 mm 

Doprava a přesun hmot, VRN 

Cena celkem bez DPH 

Rozměry 

příčky 

-

-

NÁZEV SPOLEČNOSTI 

Přírodovědecká fakulta MU 

ZHOTOVITEL 

LIKO-S, a.s. 

Počet 

Mj 
Mj 

1 ks 

1 ks 

Jednotková 

cena 

435 639 Kč 

177 402 Kč 

Celková 

cena 

435 639 Kč 

177402Kč 

65846 Kč 

678 887 Kč 



Poznámky: 

- Veškerá tvrzená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání, bez tohoto testu nelze tvrzená skla reklamovat na samovolné prasknutí, cena za 

tento test není součástí této cenové nabídky. 

- Pokud ve specifikacích nebo v poskytnuté dokumentaci není uvedeno jinak, má se za to, že pflčky nebudou plnit zábradelnlfunkce ve smyslu normy ČSN 74 3305 

- Hodnoty neprůzvučnosti vycházejí z laboratorních měfenl. Stavební hodnoty neprůzvučnosti jsou pffmo závislé na eliminaci vedlejších cest. Mezi nejvýznamnější (ne však jediné) vedlejší cesty 

patří přenos akustickou bariérou nad podhledem a pod podlahou, běžně porušené kabelovými žlaby, prostupy VZT apod. Neprůzvučnosti všech cest (příčkou i vedlejší cesty) mají stejnou váhu. 

Výsledná neprť'.lzvučnost pak bude vždy ovlivněna nejslabším článkem celé konstrukce. Nesprávně provedené vedlejší konstrukce, nemť.ižou být důvodem k reklamacím na nevyhovující 

vzduchovou neprůzvučnost. Všechny úpravy vedoucí k odstranění vedlejších cest budou posuzovány jako vícepráce. 

- Prostředí instalace musí spl~ovat podmínky relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 40%-55% (rozdíl max. 10% mezi 

- oddělenými interiéry) a teploty 1 o• -30°C (rozdíl max. však 5°C mezi oddělenými interiéry). 

- Pli nedodrženi výše uvedených podmínek hrozí deformace a poškozeni výrobku. V takových pffpadech nenl možné uplatnit reklamaci. 

- Ceny obsahuji materiál a montáž, dopravu a přesun hmot 

- Uvedená cena je platná jako celek, v případě vyjmutí jedné položky, dojde k přepočtu. 

- Modulace příčekje uzpůsobena systémovému řešení zhotovitele. 

- Součástí cenové nabídky není přeslech, SDK konstrukce, značky pro slabozraké, polepy, systém generálního klíče, vypínače, zednické začištění otvorů, montáž mimo pracovní dobu. 

- V ceně nejsou zahrnuty náklady za zařízení staveniště. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatele. 

- Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.) 

- Celková nebo místní prohnutí v ploše kaleného skla je definováno ČSN EN 12151 a norma připouští průhyb do 3 mm na běžný metr délky. 

Termín dodalnf: 

8 týdnO po odsouhlasení výrobní dokumentace 

Ostatní ujednání: 

Záruka na dflo je 36 měsíců na pevné části, 24 měsíců na pohyblivé součásti (např. Kováni, panty, samozavlrače, apod.) 

Platnost cenové nabídky je 30 dnů, počínaje dnem odesláni nabídky, po uplynuti této doby musí být ceny aktualizovány. 

Objednatel akceptuje předsmluvní zodpovědnost 

ZÁLOHA 60% před nástupem na montáž, doplatek se splatností 30 dní 

Pokud dojde v prOběhu zakázky k překreslování z dOvodu změny zadání, nebo opakovaného připomínkování výrobní dokumentace, nebo nutnosti znovu zaměřit dílo, bude objednateli účtována 

práce technika v sazbě 1 000 Kč za hodinu provedené práce. 

Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatele od závazku odstoupit 

Smluvnfvztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodnlnabldkyformou objednávky nebo smlouvy o dflo. 

Před výrobní dokumentací nutno zaměřit skutečné rozměry přilehlých konstrukcí 

Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za novou nabídku. V takovém případě budou změny podmínek 

nově dohodnuty mezi oběma smluvními stranami. 

V případě posunu díla po uzavření SoD, objednávky o více než 30 dní, lze přistoupit k úpravě ceny. 



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST LIKO-S 

SODč.: 

Příloha č.: 2 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MONTÁŽ 

PŘÍČEK (MICRA 1+11, LESA 1+11, OMEGA) 

1. Před zaměřením objednatel zajistí: 

■ dokončení všech hrubých stavebních prací v místě instalace příček (zdivo, 

omítky, podlahy, sádrokartonové příčky apod.), včetně dosažení finálních 

světlých rozměrů (šířka, výška), 

■ pokud není dokončena finální podlahová vrstva - specifikaci tloušťky a typu 

nášlapné vrstvy, 

■ specifikaci a umístění podlahového topení, a to nejen v místě příček, ale i v 

prostoru dveřní zarážky, 

■ základní požadavky na přípravu elektroinstalace v požadovaných pozicích 

(vypínače, zásuvky, BEFO, ABLOY apod.), 

■ specifikaci typu elektromechanických zámků a elektrických propouštěčů, včetně 

požadavku na jejich funkci při výpadku napájení (fail-safe / fail-secure) a určení 

směru úniku dle požárního řešení stavby. 

2. Pro montáž příček objednatel zajistí: 

■ uzavřený prostor chráněný proti povětrnostním vlivům, temperovaný na 

minimální teplotu 1 O °C, 

■ dokončené finální povrchy stěn, podlah a stropů, 

■ ukončení všech prašných prací v místě montáže-zejména u příček Micra li a 

LESA li (např. broušení SDK konstrukcí, vrtání, opravy podlah), 

■ srovnání rastrového podhledu do finálního stavu - bude kontrolována jeho výška, 

rovinnost a stabilita v místě instalace příček, 

■ přístupovou a transportní trasu s ohledem na rozměry a hmotnost materiálu, 

■ dostatečný prostor pro skladování materiálu, 

■ odsouhlasenou výrobní dokumentaci, 
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■ sociální zařízení včetně pitné vody, 

■ přívod elektrické energie 220 V, 

■ upozornění: společnost LIKO-S neprovádí elektrická zapojení. V případě použití 

elektrického dveřního příslušenství (otevírače, samozavírače, zámky, průchodky, 

dveře/zárubeň apod.} je nutné připravit elektrický přívod k tomuto příslušenství. 

Pozice výstupu kabelu musí být vždy předem konzultována s projektovým 

manažerem (PM} nebo technickým asistentem (TA}. 

3. Pro montáž dřevěných výrobků objednatel zajistí: 

Prostředí, ve kterém se dřevěné prvky instalují, musí splňovat následující klimatické 

podmínky: 

• relativní vlhkost vzduchu 40 %-55 % (max. rozdíl mezi oddělenými interiéry 

10 %}, 

• teplota 1 O °C-30 °C (max. rozdíl mezi oddělenými interiéry 5 °C}. 

Při nedodržení výše uvedených podmínek hrozí deformace a poškození výrobku. 

V takových případech nelze uplatnit reklamaci. 

5. Obecné podmínky montáže 

■ Za zajištění stavební připravenosti odpovídá objednatel. 

■ Pokud nejsou podmínky splněny, zhotovitel si vyhrazuje právo odložit montáž, 

účtovat vícenáklady nebo neprovést montáž. 

■ Změny v rozsahu nebo harmonogramu montáže je nutné nahlásit min. 5 

pracovních dnů předem. 

■ Přítomnost odpovědné osoby objednatele je vyžadována při převzetí pracoviště a 

po ukončení montáže. 
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PLNÁ MOC 
č.12/2025 

Pro vedoucího pracovníka podepisování obchodních smluv 
s určeným limitem 

LIKO-S, a.s., se sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795, jednajícím předsedou 

úkony: 

zplnomocňuje dle vnitřní směrnice č. 08/2004 ve znění jejich dokladů 

,,obchodního manažera" divize „Interiéry".,_,.--·-·--.-, ·-, _ 

tomu, aby za výše uvedenou společnost podepisoval a schvaloval následující právní 

1) Obchodní smlouvy 

a) standardní smlouvy firmy LIKO-S, a.s. (Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvy), ve kterých 

hodnota předmětu plnění ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje 

1 500.000 Kč bez DPH 

b) jiné obchodní smlouvy (smlouvy zhotovené objednatelem), ve kterých hodnota 

předmětu plnění ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje 

1 500.000 Kč bez DPH 

c) smlouvy se subdodavateli vyjma smluv rámcových, ve kterých hodnota předmětu plnění 
ze strany LIKO-S, a.s. nepřevyšuje 

1500.000 Kč bez DPH. 

Výše uvedené smlouvy mohou být zplnomocněnou osobou potvrzeny, pokud splňují podmínky 
dle Příkazu ředitele evidenční číslo. PR-0188/2020. 

Poradenství a konzultace 

Plná moc se uděluje do 30.9.2026 Zplnomocnění přijímám dne 30.9.2025 

/, / Lir-..v-~, a.;:, . 

/)' _ předseda představenstva 

ttr'\ LIKO-S, a.s. @ 
\.._y U Splavu 1419 

684 01 Slavkov u Brna 
IČ:60734795,DIČ:CZ60734795 
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